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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Ocieplenie elewacji, stropu oraz izolacja
fundamentów wraz z wymianą części okien i kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Wieluniu".

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekt  wykonawczy  z  przedmiarem  robót  opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia 
w 2014 r. 

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

0.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Gmina Wieluń jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadała następującą nazwę: Ocieplenie
elewacji, stropu oraz izolacja fundamentów wraz z wymianą części okien i kolorystyka budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w ramach zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Wieluniu".

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą prace o następującym zakresie rzeczowym:

- docieplenie ścian styropianem i pokrycie tynkiem silikonowym i tynkiem Ŝywicznym(cokół)
- przełoŜenie instalacji odgromowej pionowej
- przełoŜenie rur spustowych 
- wymiana okien piwnicznych
- wymiana części okien i drzwi balkonowych 
- wymiana parapetów zewnętrznych
- obróbki blacharskie
- wymiana opaski  wokół budynku 
- okładziny schodów zewnętrznych
- remont balkonów
- malowanie balustrad balkonów
- docieplenie stropu wełną mineralną 
- docieplenie ścian i stropu klatki schodowej poddasza styropianem
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1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:
a) wykonanie niŜej wymienionych  badań  powykonawczych  (naleŜy  do  Wykonawcy):
- skuteczności  instalacji odgromowej
Roboty  tymczasowe  obejmują:
a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – naleŜy do obowiązków

Wykonawcy 
1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Prace dociepleniowe dotyczą budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wieluniu, ul. Piłsudkiego 16. 
1.4.2. Organizacja  robót  budowlanych  i  inŜynieryjnych.
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować:
-  plan BIOZ
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót ociepleniowych elewacji, stropu
oraz izolacja fundamentów wraz z wymianą części okien i kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
kolorystyką w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 16.
1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach ,świadectwach dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montaŜowych, literaturze technicznej.
1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji
zadania zgodnie z przyjętym  programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

• dokumentację projektową,
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od
momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic
Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• uzgadnia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochronyśrodowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniemścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,
•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i
przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z
moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania
materiałów budowlanych.  
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny
być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 
4.0. TRANSPORT.
4.1.Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobórśrodków transportu do przewozuśrodków chemicznych, paliw, styropianu.
Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku.
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami
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technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  
robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  
budowy, ewentualnie  w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :

• dziennika budowy, 
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 
• protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania
wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na
budowie przypadków wymagających odnotowania. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia
i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ :

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
• osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania

robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika Budowy. 
6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.
6.1.1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona

rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować

je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to moŜe on
zaŜądać powtórzenia badań. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów Rzeczowych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny , budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• dziennik budowy 
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych
• dokumentację powykonawczą,

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
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8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5.Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilo ść zakończonych robót komisja stwierdza
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6.JeŜeli komisja stwierdza,Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na
wady trwałe.
8.7.JeŜeli komisja stwierdzi,Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te
roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika

budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.  
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).
3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT
BUDOWLANYCH.

01.  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań
budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót blacharskich i
dociepleniowych. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych  w  p. 1.1
2.0. MATERIAŁY.
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane , stęŜenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne , odbojnice
, drabiny , urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki , zakotwienia.
3.0. SPRZĘT.
Złącza  wzdłuŜne , klucze  do  śrub.
4.0. TRANSPORT.
Samochodowy
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłoŜu prostopadle dościany budowli, dopasować ich układ do
siatki konstrukcyjnej „cięŜkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłuŜnym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym. Wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80 m. StęŜenia
poziome naleŜy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
Pierwsze stęŜenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłoŜem , naleŜy je montować bezpośrednio
do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań naleŜy łączyć stęŜeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania. Liczba stęŜeń pionowych nie moŜe być mniejsza od 2 na kaŜdej kondygnacji rusztowania a odległość
między  polami  stęŜeń  nie  moŜe  być  większa  niŜ  10 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność
konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1 kotwę nie moŜe być mniejsza niŜ 2,50 kN. Zakotwienia naleŜy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni
rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a w pionie na
wysokości wieńca. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać
wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, Wyd. Arkady
W-wa  1989 r. Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty pomostowe i bale naleŜy układać szczelnie , aby uniemoŜliwi ć spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niŜsze
pomosty. KaŜda konstrukcja winna mieć ułoŜone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonywanie
urządzeń  odgromowych.
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upowaŜniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne wymagania, badania i
eksploatacja.

02. INSTALACJA ODGROMOWA 

1.1  Wstęp.

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą
przewodów instalacji odgromowej.
1.1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót swoim zakresem obejmuje wymianę przewodów instalacji odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym 
Roboty obejmą następujące czynności :
- demontaŜ przewodów instalacji odgromowej na ścianach
- demontaŜ wsporników 
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- montaŜ rur karbowanych na uchwytach na ścianie przy dociepleniu ścian
- wciągnięcie do rur przewodów instalacji odgromowej z odzysku
- zamontowanie skrzynek złącz instalacji odgromowej 
- pomiary instalacji odgromowej
1.1.3 Materiały.
- rury karbowane, uchwyty, złącza uniwersalne, złącza kontrolne, skrzynki złącz
1.1.4 Sprzęt
wiertarki , szlifierki , spawarka
1.1.5 Transport
Samochód dostawczy do 0,9 t  
1.1.6 Wykonanie robót
Zakres prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmuje wymianę instalacji odgromowej poziomej i
pionowej. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montaŜowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
1.1.7 Kontrola jakości  robót
NaleŜy przeprowadzić kontrolę wykonania robót w nawiązaniu do obmiaru.  
1.1.8 Obmiar robót .
Jednostkami obmiaru są :
dla uchwytów, złącz, skrzynek złącz  – szt
dla układanych przewodów, rur  - mb
1.1.9 Sposób odbioru robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor na podstawie obmiaru robót. 
1.1.10 Przepisy związane .
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności z przepisami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, cz. V i instalacje elektryczne” 

 
03.  ROBOTY  MALARSKIE OLEJNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  farbami  podkładowymi i farbami nawierzchniowymi  olejnymi elementów metalowych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

a) oczyszczenie elementów metalowych z brudu i starej farby 
b) przygotowanie starych powłok olejnych do malowania
c) zagruntowanie farbą podkładową 
d) wykonanie  pierwszego i drugiego malowania farbą nawierzchniową olejną

2.0. MATERIAŁY.
Farba  podkładowa, emalia nawierzchniowa, rozcieńczalnik
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do malowania powierzchni na powierzchni ze starej farby olejnej przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z pyłu ,
brudu i innych zanieczyszczeń oraz odprysków starej farby. Malowanie wykonuje się po zagruntowaniu i
zaszpachlowaniu podłoŜa farbą podkładową, dwukrotnie nakładając cienkie warstwy emalii za pomocą pędzla, wałka
malarskiego  lub  pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń , smug , prześwitów , plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się
pękania , łuszczenia się powłoki , odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. Powłoki powinny być
odporne  na  tarcie  tkaniną  i  dawać połysk  na    pomalowanej  powierzchni.
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności

- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
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04. ROBOTY  DOCIEPLENIOWE ( z wyprawą tynkarską)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
dociepleniem ścian obiektu (ściany istniejące).
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- uzupełnienie tynków
- przygotowanie ścian przez zmycie ścian czystą wodą pod ciśnieniem
- przyklejenie płyt styropianowych grub. 14cm, 12cm, 3cm, typu FS (samogasnące) frezowane o gęstości

objętościowej 20kg/m3, cokół Thermo XPS
- pokrycie styropianu warstwą zbrojącą z masy klejącej z zatopioną siatką z włókna szklanego, do wys 2 m druga

warstwa siatki.
- wtopienie naroŜników ochronnych otworów, gzymsu, naroŜników ścian
- wykonanie tynku nawierzchniowego silikonowego,baranek. gr.1,5mm
- wykonanie tynku Ŝywicznego na cokole

2.0. MATERIAŁY.
Ściany, ościeŜa: płyty styropianowe odmiany EPS 70-038 o gęstości obj. Ys=20kg/m3 gr. 12cm, 14cm, 3cm, struktura
styropianu zwarta o podwyŜszonej izolacyjności, trudnozapalna, wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do
powierzchni > 8N/m2, zaprawa klejowa do styropianu mineralna systemowa, kołki wkręcane z długą strefą rozpręŜną i
łbem metalowym, siatka z włókna szklanego, zaimpregnowanao podwyŜszonej odporności na rozrywanie > 145g/m2, tynk
silikonowy barwiony nakrapiany gr. 2mm, współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej <0,3kg/m2h0,5, opór dyfuzyjny
Sd=0,02m, naroŜniki ochronne
Cokół: płyty styropianowe odmiany EPS 70-038 o gęstości obj. Ys=20kg/m3 gr.12cm, zaprawa klejowa do styropianu
mineralna systemowa, kołki wkręcane z długą strefą rozpręŜną i łbem metalowym, siatka z włókna szklanego,
zaimpregnowana o podwyŜszonej odporności na rozrywanie > 145g/m2, dwie warstwy, tynkŜywiczny, naroŜniki ochronne.
listwa cokołowa
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze, wzorniki, łaty, mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie stanu jakości ścian, zaakceptowanie istniejących odchyłekścian przez Inwestora. Pozostałe wymagania wg
instrukcji ITB 334/96. 
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie uzgodnionego zakresu robót.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Roboty rusztowaniowe ujęte w oddzielnej pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcja ITB nr 334/96
”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99

05.  ROBOTY  BLACHARSKIE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
blacharskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
ułoŜenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod parapety
wymiana parapetów na parapety z blachy powlekanej z końcówkami
wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej 
przełoŜenie rur spustowych PCV
2.0. MATERIAŁY.
Papa termozgrzewalna gr. 4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący, obróbki blacharskie z blachy gr. 0,6 mm ocynkowana i
zabezpieczona warstwami ochronnymi: warstwa pasywna, warstwą farby gruntowej i warstwą zewnętrzną
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kilkupowłokową z plastisilu o łącznej grub. 175m, uchwyty rur spustowych, parapety gr. 0,7mm z blachy powlekanej
z końcówkami
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 4,7mm układana pod parapety po zagruntowaniu podłoŜa środkiem
gruntującym, klejona metodą termozgrzewalną na całej powierzchni. Wszystkie obróbki wykonuje się z blachy. Górna
część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry lub za pomocą obróbki
dwudzielnej. PrzełoŜenie i naprawa rur spustowych. Wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej . 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączników wg
wymagań  wspólnych.
Sprawdzenie  umocowania  blachy 
Sprawdzenie  obróbek  blacharskich.
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne  przy  odbiorze.

06. OKNA I DRZWI BALKONOWE
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okien i drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych i okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien i drzwi u producenta
- przewiezienie elementów na plac budowy 
- zamontowania okien i drzwi w istniejących otworach
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą
2.0. MATERIAŁY
Okna i drzwi z PVC o parametrach techniczno – uŜytkowych:
- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,51.o m3/(h m daPa2/3) dla pomierzeń z went. grawitacyjną 
- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
- izolacyjność cieplna Uk  2,0W/m2K
- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB
- trwałość uŜytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm z końcówkami 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu okien i drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien skrzydła się zdejmuje.
Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich oknapowinny być osłonięte
folią ochronną lub taśmą malarską.
Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna
długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm - dlaścian z pustaków ceramicznych. Po zamontowaniu ościeŜnicy
montuje się parapety zewnętrzne.
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
etap I – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etap II – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów
etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,
zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem
własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
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Wg. wymagań wspólnych
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne

07. ROBOTY  TYNKOWE  (zewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
uzupełnieniem tynków. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

-oczyszczenie podłoŜa z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych ( przez zmycie 10%
roztworem  szarego  mydła)
-nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy
-stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 911 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.
34 mm) 

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności :

-wyznaczenie lica powierzchni tynku naścianach, wykonanie obrzutkiścian, wykonanie narzutu na
powierzchnię  ścian, wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem, wykonanie  ościeŜnicy , wyskoków , wnęk.

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub. 34 mm.Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunki.Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5
Gładź naleŜy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:1:2 o
konsystencji 710 cm „zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,250,5 mm. Zatarcie na gładko
packą  drewnianą. 

•••• OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego wpisów  do  dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

08. OKŁADZINY BALKONÓW
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  okładziny balkonów z płytek Gres.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :   
1. skucie posadzki
2. zagruntowanie podłoŜa
3. izolacja z papy termozgrzewalnej
4. wylewka cementowa z siatką zbrojącą
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5. przygotowanie podłoŜa do przyklejenia płytek Gres
6. przyklejenie płytek Gres 30*30
7. montaŜ cokolika z płytek Gres wys. 10cm
8. montaŜ listwy wykańczajacej 
2.0. MATERIAłY.
zaprawa cementowa m. 80,środek gruntujący, papa termozgrzewalna, płytki Gres 30*30, klej do płytek, zaprawa
spoinująca, listwa wykańczająca
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
narzędzia do cięcia płytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotności podkładów, szpachle do nanoszenia klejów,
pace zębate
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Technika  wykonania  okładziny schodów z płytek obejmuje  następujące  czynności:
– naprawę schodów, zagruntowanie podłoŜa, przygotowanie powierzchni pod przyklejenie płytek przez nałoŜenie kleju

na podkład przy uŜyciu szpachli stalowej, przyklejenie płytek , zaspoinowanie przerw między płytkami, montaŜ
cokolika z płytek Gres, wykończenie  styków  posadzki  z  cokolikiem przez  zamocowanie  listwy  wykańczającej

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność wyrównania górnej powierzchni podłoŜa sprawdzać łatą o długości 2 m. Odchylenia od płaszczyzny w
dowolnym miejscu nie mogą być większe niŜ 3 mm na długości łaty. Wilgotność podkładu nie moŜe być większa
niŜ 3%, a jego wytrzymałość R min = 12 MPa. Podkład winien on być czysty i trwały. W przypadku większych
odchyleń  w  badanych  płaszczyznach  winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach  drzwiowych. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :
1. rodzaj  uŜytych  materiałów
2. wygląd  zewnętrzny  schodów  
3. szerokość  i  prostolinijność  spoin ,   
4. dokładność  i  staranność  wykończenia schodów na  całej  powierzchni
5. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują. 

09.  OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją
opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm. 
1.2.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
– rozbiórka starych płytek chodnikowych  
– ustawienie obrzeŜy  betonowych 30*80
– wykonanie podsypki piaskowej 
– wykonanie opaski z kostki betonowe 6cm 
2. Materiały.
piasek  średnioziarnisty, obrzeŜa  betonowe  30 x 80 cm, kostka betonowa 6cm

3. Sprzęt.
młoty  pneumatyczne, zagęszczarka, mieszarka 

4. Transport.
samochód  samowyładowczy
5.Wykonanie  robót  
rozebranie starej opaski z płyt chodnikowych
ułoŜenie obrzeŜy.
wykonanie rowków pod obrzeŜa, ustawienie obrzeŜy na piasku grub. 5 cm, wypełnienie spoin między prefabrykatami
piaskiem
Wykonanie  podsypki piaskowej
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłoŜony w sposób zapewniający osiągnięciu wymaganych spadków. Po
końcowym wyprofilowaniu podsypki naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.. Zagęszczanie powinno postępować
stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak: opady deszczu ,śnieg i mróz.
Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkowa 1 m2 warstwy. Koszt naprawy wynikły z niewłaściwego
utrzymania  warstw  obciąŜy  Wykonawcę  robót.
Wykonanie  obrzeŜy oraz  nawierzchni  opaski .
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Ustawienie obrzeŜy betonowych z obsypaniem zewnętrznej ściany pospółką wraz z ubiciem. Spoiny o szerokości
nieprzekraczającej 1 cm wypełnić piaskiem. Po ułoŜeniu nawierzchni opaski z kostki betonowej nawierzchnię zagęścić
płytą  wibracyjną.  Po  wykonaniu  zagęszczenia  nawierzchnię  naleŜy  uzupełnić  oraz  2- krotnie  polać  wodą.
6.Kontrola  jakości  robót.
Kontrola równości podłoŜa polega na sprawdzeniu spadków poprzecznych. Kontrola jakości wykonania podbudowy
z piasku polega na zmierzeniu grubości warstwy. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy obejmują kontrolę
jakości  materiałów  w  okresie  dostaw, kontrolę  jakości  wykonania  podłoŜa.
7.Obmiar  robót.
1) ObrzeŜa  -  jednostką  obmiarową  jest  1 mb
2) Podsypka  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2

8.Sposób  odbioru  robót.
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących.
Nie  występują
10.Przepisy  związane.
PN-72/8932-01 Budowle  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu - elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk

tramwajowych  -  KrawęŜniki  i  obrzeŜa  chodnikowe 
PN-84/B-6774-01 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  

10.  TYNK śYWICZNY 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z tynkowaniem ścian tynkiem Ŝywicznym
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty obejmują następujące czynności :oczyszczeni podłoŜa mechaniczne i zmycie z kurzu, zagruntowanie podłoŜa,
przygotowanie zaprawy z mieszanki tynkowej, naniesienie zaprawy na podłoŜe packą stalową, nakładanie powierzchni
struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego 
2.0. MATERIAŁY.
Praparat gruntujący, tynk Ŝywiczny 1,5mm
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania i pomosty robocze, stoliki tynkarskie, wzorniki, łaty, mieszałka do zapraw, pace
4.0. TRANSPORT.
Ręczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces technologiczny obejmuje w zasadzie następujące czynności: naniesienie podkładu gruntującego, naniesienie tynku
Ŝywicznego 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnia tynku powinna odpowiadać zamierzonej kolorystyce i fakturze
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.

11.0  ROBOTY  DOCIEPLENIOWE STROPU
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dociepleniowych stropu.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

- oczyszczenie podłoŜa
- ułoŜenie 1 warstwy  folii izolacyjnej 
- ułoŜenie rusztu z desek gr. 25mmwys. 17cm 
- ułoŜenie wełny mineralnej gr. 16cm pomiędzy rusztem podłogi drewnianej 
- ułoŜenie folii na wełnie
- przybicie płyty OSB gr.22mm
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2.0. MATERIAŁY.
płyty z wełny mineralnej gr. 16cm, folia izolacyjna, deski gr. 25mm, gwoździe, płyta OSB gr. 22mm
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  ciesielskich 
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Oczyścić podłoŜe stropów,.ułoŜyć folię izolacyjną, wykonać ruszt podłogi drewnianej poddasza nieuŜytkowego, ułoŜyć
wełnę mineralna pomiędzy rusztem podłogi, ułoŜyć folię izolacyjną, przybić płytę OSB . 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  izolacji polega  na  oględzinach  zewnętrznych. 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie występują. 


