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OPIS TECHNICZNY 

 

1.0.INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych ocieplenia 

elewacji, stropu oraz izolacja fundamentów wraz z wymiana części okien i 

kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ramach zadania 

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16 w 

Wieluniu”,  dz. nr geod. 296, 297, obręb 8, ul. Piłsudskiego 16, 98-300 Wieluń. 

Budynek powstał w 1959r. , wykonany został całkowicie  w systemie 

tradycyjnym, w technologii murowanej,. Jest to budynek  podpiwniczony,  z 

trzema  kondygnacjami naziemnymi (parter, I piętro, II piętro), dwuklatkowy. 

Klatki schodowe pełnią funkcję komunikacyjną.  Stropy nad częścią piwniczną, 

parterem  I oraz II  piętrem o gr. 33 cm. . Konstrukcja  dachu tradycyjna 

drewniana, dach kryty blachą „na rąbek” w kolorze ceglanym.  Stolarka okienna 

w postaci okien PCV. Ściany piwnic wykonane w systemie tradycyjnym ze 

ścianami murowanymi, otynkowanymi, nie ocieplonymi.  

 

1.2. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:  

a) umowę z inwestorem, 

b) mapę do celów opiniodawczych w skali 1:1500, 

c)  przedmiotowe normy i przepisy budowlane. 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych 

piwnicznych,  stropu  tak aby parametry cieplne przegród zewnętrznych 

odpowiadały obowiązującej normie “Ochrona cieplna budynków, zalecenia instrukcji 

ITB “. Opracowanie przewiduje równieŜ wymianę części stolarki okiennej drewnianej 

- piwnicznej.  

 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

• docieplenie ścian zewnętrznych , 



• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenie ścian piwnicznych 

budynku do głębokości 1,2 m poniŜej terenu, 

• docieplenie stropu budynku, 

• kolorystykę budynku ,  

• remont balkonów w tym posadzek balkonów, 

• wymianę zuŜytej stolarki okiennej piwnic oraz części okien w lokalach 

mieszkalnych,  (wymianę stolarki  wykonać w oparciu o istniejące gabaryty, 

bez zmian szerokości oraz wysokości otworów okiennych), 

• montaŜ nawiewników okiennych, 

• wymianę parapetów zewnętrznych, 

• naprawa pokrycia dachowego daszków zewnętrznych, 

• przełoŜenie rynien i rur spustowych, 

• wymiana obróbek blacharskich, 

• demontaŜ istniejących krat w oknach piwnicy i załoŜenie nowych krat we 

wszystkich oknach piwnicznych , 

• w celu docieplenia ścian piwnicy oraz cokołu budynku projektuje się równieŜ 

demontaŜ opaski oraz chodników z płyt betonowych i montaŜ opaski z kostki 

betonowej. 

 

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU 

Przyjęto następujące grubości ocieplenia w następujących przegrodach: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z uŜyciem styropianu 

(o współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,038 W/mk) o grubości 14 cm, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych do głębokości 1 m poniŜej 

terenu metodą bezspoinową styropianem XPS  (o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ  = 0,038 W/mk) o grubości 12 cm, 

• ocieplenie dachu wełną mineralną  (o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ  = 0,038 W/mk) o grubości 16 cm 

• docieplenie ościeŜy  budynku metodą bezspoinową styropianem (o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,04 W/mk) o grubości 3 cm, 

 

 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM 

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI. 

 



4.1.  Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji. 

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Wieluń, 

ul. Piłsudskiego 16,  na działce  o nr geodezyjnym: 296, 297, obręb 8. 

PowyŜsza działka jest własnością inwestora.  

  

4.2.  Istniej ąca zabudowa naziemna i podziemna. 

Działka podlegająca opracowaniu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym.  

 

4.3.  Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacj i. 

W ramach projektowanej inwestycji  zachodzi konieczność wykonania robót 

rozbiórkowych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, części stolarki 

okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, stolarki okiennej piwnicznej. W ramach 

przeprowadzenia robót związanych ociepleniem ścian zewnętrznych piwnicznych 

oraz izolacji fundamentów zachodzi konieczność wykonania robót polegających na 

rozbiórce części istniejących chodników z płyt betonowych oraz kostki brukowej. 

 

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ 

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

wpływom szkód górniczych. 

  

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE. 

  

6.1. Izolacje termiczne. 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  – styropianem gr. 14 cm, 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicznych– styropianem gr. 12 cm , 

Docieplenie ościeŜy – styropian gr. 3 cm. 

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko-mokrą.  

 

6.2. Obróbki blacharskie. 

W celu docieplenia ścian zewnętrznych naleŜy wykonać demontaŜ obróbek 

blacharskich ścian szczytowych, daszków okapowych, rynien i rur spustowych z 

oraz pozostałych elementów budynku. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 



istniejące  w kolorze brązowym. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. 

Parapety powinny wystawać  4 cm poza lico ściany (po ociepleniu). 

 

6.3. Stolarka okienna. 

Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,3 W/(m2K). 

Montować okna z pcv. W oknach zastosować nawiewniki okienne higrosterowane 

okienne spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni 

współczynnik infiltracji. Kolor stolarki okiennej biały. - w istniejących gabarytach. 

Zakres wymiany zuŜytej stolarki okiennej wskazano na rysunku zestawienia stolarki 

oraz na elewacjach w kolorze czerwonym. 

 

7.   PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 

7.1. Zakres  robót. 

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia  

inwestycyjnego podano  w  punkcie  pierwszym opisu  technicznego  niniejszego  

projektu. 

 

7.2.Kolejno ść  realizacji  poszczególnych  robót 

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji: 

a. urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  

wodnym 

b. wykonanie robót  rozbiórkowych 

c. wykonanie  zabezpieczenia  istniejących  przewodów  wod-kan , 

elektrycznych i c.o 

d. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych 

e. wykonanie  robót  wykończeniowych 

f. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy 

 

7.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działk i  które  mog ą  stworzy ć  

zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia  ludzi. 

- prace w zbliŜeniu do napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego. 

 



7.4. Wskazania  dotycz ące  przewidywanych  zagro Ŝeń  wyst ępujących  

podczas  realizacji  robót  budowlanych  okre ślające  skale  i  rodzaje  zagro Ŝeń 

, oraz  miejsce  i  czas  ich  wyst ąpienia. 

Roboty wykonywane będą przy uŜyciu prostych narzędzi bez uŜycia sprzętu 

cięŜkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane roboty, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

7.5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta Ŝu  pracowników  przed  

przyst ąpieniem  do  realizacji  robót. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  

winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP. 

 

7.6.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiega jących  

niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  

strefach  szczególnego  zagro Ŝenia  zdrowia  lub  w jej  s ąsiedztwie , w  tym  

zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ące  szybka  

ewakuacj ę  na  wypadek  po Ŝaru , awarii  i  innych  zagro Ŝeń. 

a) przed  rozpoczęciem  realizacji  obiektu  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne, 

przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować, 

b) wyposaŜyć  pracowników  w  odpowiednią  odzieŜ  roboczą, sprzęt  ochronny  

osobisty 

c) na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  

przeszkolonego  pracownika, 

d) zapewnić  naleŜyty  dozór  techniczny, 

 

e) wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, 

normami  i  sztuką  budowlaną.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  

technologii  zamiennych  gwarantujące  załoŜone  w  projekcie  parametry, 

f) kaŜdorazowe  wprowadzenie  zmian  naleŜy  uzgodnić  z  projektantem  i  

nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym  

znajdującym  się  na  budowie, 

g) roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  



Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz. 

690, z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz. 

844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

h) w  realizacji  naleŜy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadujące  atesty , 

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  

szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  słuŜących  ochronie  

przeciwpoŜarowej. 

 

8.  OPIS METODY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (W opisie przyj ęto            

system docieplenia styropianem CERESIT VWS. Wyko ńczenie elewacji tynkiem 

akrylowym i farb ą ceresit) 

 

UWAGA: U Ŝyte w opracowaniu nazwy własne nale Ŝy traktowa ć jedynie jako 

element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a się zastosowanie 

dowolnego produktu równowa Ŝnego, którego parametry techniczne i kolorystyka 

nie będą gorsze ni Ŝ wskazane w projekcie. 

Płyty styropianowe mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą Ceresit CT 85 lub 

ekonomiczną zaprawą do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrojonej 

siatką z włókna szklanego odpowiednia jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania 

robót moŜe wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotno ści względnej powietrza poniŜej 

80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po  8 godzinach od zastosowania 

moŜliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do wyk onywania warstwy zbrojonej 

siatką, naleŜy uŜywać zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 i 

CT 85 ZIMA, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami 

mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2003 

sklasyfikowała system Ceresie VWS jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy 

grubości warstwy styropianu nie większej niŜ 20 cm. System moŜna stosować do 

wysokości 25 m nad poziomem terenu. Dopuszcza się stosowanie systemu Ceresit 

VWS przy docieplaniu budynków mieszkalnych 11-kondygnacyjnych wzniesionych 

przed 28.04.1998r. Warstwę elewacyjną mogą tu stanowić tynki mineralne barwione w 

masie i do malowania, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe.  



Przygotowanie podło Ŝa  

W kaŜdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoŜa 

ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości 

powierzchni oraz czystości. Oceny jakości podłoŜa powinien dokonać projektant 

ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości naleŜy zastosować 

metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie (powinna wynosić 

ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” moŜna do 

oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoŜa przykleić za pomocą kleju 

systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). 

Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej 

próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, Ŝe 

podłoŜe charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku 

oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze 

słabo związanej z podłoŜem warstwy. Oczyszczone podłoŜe naleŜy zagruntować 

preparatem Ceresit CT 17 i powtórzyć badanie. JeŜeli ponowna próba da wynik 

negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie 

przygotować podłoŜe. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią 

wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt duŜą nierównością powierzchni, skuteczne 

moŜe się okazać nałoŜenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoŜa do 10 

mm – naleŜy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub zaprawę cementową z 

dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 

20 mm - moŜna zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej 

Ceresit CC 81. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, naleŜy przeprowadzić naprawę 

naklejając materiał teromoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem 

dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych).  

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem 

„mijankowego” układu spoin pionowych przy uŜyciu zaprawy Ceresie CT 83, CT 85 lub 

CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać. 

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę naleŜy 

nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami 

średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna 

powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na 



płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość 

jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, 

co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu masy klejącej na 

płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, 

płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia 

przyklejanych płyt powinna być równa, a szpary między nimi większe niŜ 2 mm, 

wypełnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie 

wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania 

powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich 

rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, 

długość, a takŜe numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się 

stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m2. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju 

podłoŜa, grubości materiału izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna 

wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się równieŜ, aby przy grubości powyŜej 15 cm 

stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników.  

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą  

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu 

papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w 

okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 

starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej 

operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresie CT 85 ZIMA, rozpoczynając 

od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę 

zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 

niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach 

izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 

cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. 

O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka 

powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach 

otworów w elewacji naleŜy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 

30 cm W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie 

warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  



Prace dodatkowe. 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne 

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników 

okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia 

warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba 

zagruntować farbą gruntującą Ceresie CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą warstwę 

gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej 

pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do narzędzia, płasko 

trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną 

mogą stanowić tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe 

Ceresit. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo 

nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na 

płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, 

polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa 

mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej 

powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w 

warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, wysychają z 

nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. 

NaleŜy zatem pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego 

podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu 

tynków w celu ich osłony przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa 

tynkarska moŜe być dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą 

silikonową Ceresit. 

Wykonanie obróbek blacharskich 
 
Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinn y wystawa ć poza lico 

ocieplanych ścian co najmniej 40mm i musz ą zabezpiecza ć elewacj ę przed 

zaciekami. Obróbki powinny by ć mocowane do kołków drewnianych osadzonych 

w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopas owanych wyci ęciach 

styropianu. Blachy nale Ŝy łączyć na rąbek stoj ący. Źle wykonane obróbki 



blacharskie spowoduj ą przedostanie si ę wody pod styropian i spowoduj ą jego 

odspojenie od podło Ŝa. 

 
 
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 

Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować styropian o grubości 3 

cm. Styropian naleŜy przyklejać na całej powierzchni ościeŜy górnych i bocznych 

(pionowych). Ocieplenie ościeŜy dolnych nie jest moŜliwe ze względu na brak miejsca 

na przyklejenie styropianu, ale naleŜy przykleić na nich siatkę z włókna szklanego i 

wykonać nowe podokienniki blaszane.  

 

Kołkowanie styropianu. 

W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe 

zajść potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2.  Osadzić dyble, opierając 

talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 

trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej 

niŜ o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu  

 

Nakładanie tynku silikonowego CT74. 

Przygotowanie podłoŜa 

CT 74 moŜe być stosowany na podłoŜa równe, nośne, suchche i wolne od tłuszczów, 

bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność: 

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyŜej 28 dni ), beton (wiek 

powyŜej 3 miesięcy, wilgotność < 4%) - zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit 

CT 16, 

- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 

85, CT 190, ZU - zagruntowane preparatem CT 16 (wiek powyŜej 3 dni) oraz CT 87 

(wiek powyŜej 2 dni), 

- podłoŜa gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniŜej 1% - 

zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym 

CT 16, 

- płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz 

budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt - zagruntowane najpierw 

preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16, 



- powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) - mocne, o dobrej przyczepności, 

zagruntowane preparatem gruntującym CT 16. 

Nierówne i uszkodzone podłoŜa naleŜy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku 

tradycyjnych tynków i podłoŜy be-tonowych moŜna zastosować szpachlówkę Ceresit CT 

29. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z 

farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. PodłoŜa 

nasiąkliwe naleŜy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach 

- preparatem gruntujacym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliŜonym do 

koloru tynku. CT 74 moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu 

gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoŜa moŜe spowodować uszkodzenie 

tynku, dlatego naleŜy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) naraŜonych na 

trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. 

Wykonanie 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba, moŜna dobrać konsystencję 

materiału do warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i 

ponowne wymieszanie. Nie uŜywać rdzewiejących pojemników i narzędzi. CT 74 

równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, naleŜy 

nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułoŜonych ziaren kruszywa. Nie skrapia ć tynku 

wodą! 

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję 

materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, naleŜy wzdłuŜ wyznaczonej linii 

przykleić samoprzylepną taśmę, nałoŜyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać 

taśmę z resztkami świeŜego materiału. Po przerwie naleŜy kontynuować pracę od 

wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy moŜna zabezpieczyć 

taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeŜe zabrudzenia naleŜy myć wodą, a stwardniałe 

resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku moŜna przeprowadzić poprzez 

malowanie farbą silikonową Ceresit CT 48 lub Ceresit CT 49. 

 

Nakładanie tynku mozaikowego CT177. 

Przygotowanie podłoŜa 

CT 177 moŜe być stosowany na równe, nośne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne 

od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoŜa: 

• tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyŜej 28 dni), beton (wiek powyŜej 

3 miesięcy, wilgotność < 4%) - zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 



16, 

• podłoŜa gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniŜej 1% - 

zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem 

gruntującym CT 16, 

• płyty wiórowe (grubość > 19 mm), gipsowo-kartonowe i włóknisto-gipsowe: tylko 

wewnątrz budynków, mocowane według zaleceń producentów płyt - zagruntowane 

najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16, 

• powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) - mocne, o dobrej przyczepności, 

zagruntowane preparatem gruntującym CT 16. 

Pod łoŜe musi być nośne, suche czyste oraz pozbawione środków pogarszających 

przyczepność kolejnych warstw. Nierówności i ubytki w podłoŜach mineralnych naleŜy 

wyrównać lub uzupełnić np. przy pomocy szpachlówki CT 29. Stare powłoki malarskie o 

niskiej wytrzymałości, tapety lub wszelkie zabrudzenia naleŜy usunąć. 

Pod łoŜa nasiąkliwe naleŜy zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach 

- preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliŜonym do 

koloru tynku mozaikowego. CT 177 moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu 

preparatu gruntującego CT 16. 

Napór wilgoci od strony podłoŜa moŜe spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego 

naleŜy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) naraŜonych na trwałe 

zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. 

Wykonanie 

Bezpośrednio przed uŜyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką 

wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej 

konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie moŜe spowodować odbarwienie 

kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, moŜna dodać niewielką ilość czystej 

wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszać. Zbyt duŜy 

dodatek wody uniemoŜliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską nakładać pacą ze 

stali nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 1V2 razy grubszą niŜ grubość 

ziarna. Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre" i wygładzić. 

Nie skrapia ć tynku wod ą! Nie zaciera ć! 

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową 

konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, naleŜy wzdłuŜ 

wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałoŜyć masę, wygładzić, a następnie 

zerwać taśmę z resztkami świeŜego materiału. Po przerwie naleŜy kontynuować pracę 



od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałoŜonego wcześniej tynku moŜna zabezpieczyć 

taśmą samoprzylepną. 

Narzędzia i świeŜe zabrudzenia naleŜy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać 

mechanicznie. 

 

Uwagi ko ńcowe 

a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŜy przekonsultować (uzgodnić) z autorem 

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku. 

b/ Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŜ. i sztuką 

budowlaną  

c/ Całość robót dekarskich i blacharskich wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

przestrzegając przepisów BHP i zgodnie z obowiązującymi PN. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


