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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.

Nazwa inwestycji:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYACZAMI
WIELUN, ul. Potockiego , ul. Polna, ul. Graniczna

Zamawiajcy:
Gmina Wielw, 98-300 Wield, Pl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji taaicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktore zostawykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaegetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego W fikl.

Dopuszcza giodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, yodaga podanych w ni-
niejszej specyfikaciji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robot o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czyoneystpujace przy montau sieci kanaliza-
cyjnej z rur z tworzyw sztucznych wraz z obiektamizadzeniami na tych sieciach a takroboty
tymczasowe oraz prace towarzysz.

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILO $CI ROBOT ZIEMNO-MONTA ZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

Zakres robot przy sieci kanalizacyjne;j:
- monta przewodu kanalizacyjnego z rur PMC 200mm ( z rdzeniem litym)
monta przewodu kanalizacyjnego z rur PV 160mm ( z rdzeniem litym)
przewiert pod dragkrajowy
monta& studzienek rewizyjnych z &gow zelbetowychl 1000 mm zeliwnym wiazem za-
trzaskowym klasy D400
monta& studzienek inspekcyjnydh 425 mm i] 315 mm
podiczenia kaskadowe w otulinie betonowe;j

Zakres robot przy rozbidrce i odtworzeniu konstjugoodnika
- mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika (uinibwa)
- odbudowa konstrukcji chodnika
- odbudowa konstrukcji drogi w pasie drogi powiatowej

Roboty tymczasowe:
1. wykopy liniowe oscianach pionowych
2. azurowe lub petne umocniengeian wykopow
3. odwodnienie wykopéw za pomgatofiltréw
4. wykonanie podiga piaskowego i piaskowbwirowego
5. zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki
Prace towarzyszre:
Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji.
Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruchu
Badanie wspotczynnika zesgczenia gruntu.
. Monitoring sieci kanalizacyjnej kamera TV.
Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza
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1.4. Informacja o terenie budowy.
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtzie:
« W pasie drég gminnych — o nawierzchni gruntowawej
« W pasie drogi powiatowe] o nawierzchni gruntowpwe
« W pasie drogi krajowej nr 45 - przewiert pod dyog
+ na terenie dziatek prywatnych (przgta)

Na terenie olgtym inwestycy wystepuje niska zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Budynki
mieszkalne zlokalizowane sbustronnie wzdluistniegcych paséw drogowych. Budynki miesz-
kalne zaopatrywane sv wode z miejskiej sieci wodoggowej.Scieki bytowe powstage w go-
spodarstwach domowych gromadzonevszbiornikach bezodptywowych (szambach) i okresowo
wywozone g do oczyszczalniciekow w Wieluniu. Teren objy przedsiwzieciem posiada sée
wodocigows, napowietrzy siet energetycza i telefoniczr. Drogi gminne i droga powiatowa
posiadaj nawierzchng ziemry. Droga krajowa (ul. 3 Maja) posiada nawierzehasfaltovy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za ich zgodna :
- dokumentacja projektoyy, ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanatigjnych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztulg budowlan.
Dokumentacja Projektow&tora Zamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wiera bedzie nasipujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopnikiddndci niezlzdnym do realizacji ro-
bot budowlanych
- ST wykonania i odbioru rob6t
- przedmiar robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.5.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej oinplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjegdaenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien ustali¢ doktadne potazenie
punktéw osnowy geodezyjnej. Sposéb ich zabezpiecrna czas prowadzenia wykopow usta-
li¢ z Geodefy Powiatowym. W przypadku uszkodzenia Bdz zniszczenia punktow osnowy
geodezyjnej Wykonawca robot odtworzy i utrwali na wasny koszt

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0sQob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz powinien za-
pewnic ochrore wkasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapemat
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewygmnstalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanyeitkownikow oraz bdzie z nimi wspétpracowat, do-
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starczajc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaugdzie odpowiadaza wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzesialacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie souniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomii prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,szczegolnéci nie mae uniemaliwiaé¢ do-
jazdu do nieruchonsgi pojazdom stab ratownictwa medycznego i pjo

1.5.3. Wymagania dotygee ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy meoer

tywy z zakresu ochror§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wytkmeeniowych Wykonawcacolzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepiséw i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

c) bedzie unik& szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczyshcgewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwgltahérodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalr$aig przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpiec#astwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowkek wykluczy prae personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia anigzspetniajcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powy-
zej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawdudowlane, jest zobowijzany do spo-
rzadzenia planu bezpieczigstwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz".

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedatwva przeciwpgarowego. Wyko-
nawca lgdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepiséw bezpiatsteva przeciwpgarowego. Wykonawcacdzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotycice organizacji ruchu.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gnminpewiatowej i krajowej
w sposoOb zapewnigjy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdgspich.

Wykonawca zobowzany jest do opracowania i uzgodnienia (nha wiassgt) PROJEKTY
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kon-
traktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpiga terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.6. Dokumentacja robét montaowych kanalizacji sanitarnej.
Dokumentagj robot montaowych sieci kanalizacyjnej stanawi
1. projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozp. Nhfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1133)
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opveana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowedmwezal | formy dokumentacji projekto-



wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioalb6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Miricdstruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarda-
wierajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z h. zmianami)

4. dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloglowego zasto-
sowania aytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustaavdnia 16 kwietnia 2004r. 0 wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

5. protokoty z odbioréw agciowych, kawcowych i robot zanikagych , z zajczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza czy wwe@z skiadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolityiDzz 2003r. nr 207, poz.2016 zindej-
Szymi zmianami).

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektows.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodi¢éae dokumenta-
cja projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngrziekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich

s3 obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich amjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty i dostarczone ma-
teriaty may by¢ zgodne z Dokumentacprojektowg i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczéadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty ridgtzgodne z dokumentagcprojektow lub ST i

majg wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane poriewa koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrdeniami

przyjetymi w zeszycie nr 9 ,WTWiO Sieci Kanalizacyjnychfiormami oraz oké&eniami poda-

nymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000MVymagania ogoélne” pkt. 1.4.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci kanalizacyjnejciekowet nalezy przez to rozumi& rurochgi i urzadzenia staagce do
przeznaczone do odprowadzasteekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych

b) studzience rewizyjnej — naie przez to rozumiestudzienk przystosowasndo wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czyniwo eksploatacyjnych w kanale

c) studzience niewlazowa (inspekcyjna) — nglprzez to rozumiestudzienk przystosowamdo
wykonywania czynngci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnigien za pomagurzs-
dzer hydraulicznych

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administyzsi;
stwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie podczas proemidzobot.
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Wykonawca bdzie w sposob gglty informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajc kopie zezwole i inne dokumenty.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnyolvinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodwwdze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi
lub krajowy specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznanrzez Komis} Europejsk za zgodn z wymagania-
mi podstawowymi lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgne majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obowsz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceyogdrdaci z Polsky Normg lub apro-
bat techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,plicg Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztattki z PVC-Wo kanalizacji — zgodnie z normami : PN-EN 1401999
Studzienki kanalizacyjne zgodnie z normp PN-EN 1917:2004

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny

z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci, wskazaniom zawartym
w ST . Liczba i wydajn& sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbBpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Sprg ten winien spetnianormy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdmajch dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewimazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczba

7



srodkow transportu drizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi w doku-
mentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektaadaoru w terminie przewidzianym umgw
Wszystkie przewzone materiaty powinny l#transportowane zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych abein na osie mogby¢ do-
puszczone przez wiaiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneigytko-
wanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do telemowy.

4.3. Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznya..

Rury w wizkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzai-
gnig z bellg umazliwiajgca zaciskanie sizawiesin na wjzce. Nie wolno stosoweaawiesin z lin
metalowych lub tacuchoéw. Z uwagi na specyficzne \dgawosci rur z tworzyw sztucznych nadg
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

- przewo6z powinno siwykona przy temperaturze powietrza (<)&do (+) 30C, przy czym
powinna by zachowana szczegolna ogimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszomy kruchag¢ tworzywa

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradz@m

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzys samochodu

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini

- przy dlugdéciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza
1,0m.

Ksztaltki wodocagowe z tworzyw sztucznych najeprzewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostémosci jak dla rur .

4.4. Transport kregdbw betonowych

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ggmia elementdéw oraz zabezpieczenia stykécize
namisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiatébw orazgna z drutu do podktadoéw lub zaczepowsrakach trans-
portowych.

4.5. Transport studzienek kanalizacyjnych
Elementy studzienek kanalizacyjnych425 mm iC0 315 mm nalgy transportow&w sposoéb za-
bezpieczajcy przed ich uszkodzeniem.

4.6. Transport wkazow kanatowych.
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyniiodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem.



5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotnie z umowlub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj projek-
tows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomot k-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora oaddotyczce realizacji robo6t dulg
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

W czasie wykonywania rob6t mouatavych kanalizacji sanitarnej nalescisle przestrzegain-
strukciji i zalecé producentéw wszystkich materiatdw zastosowanyclkthdudowy.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpgmie przez In-
spektora nadzoru. Nggtstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegpugty, ktory bdzie shiyt rowniez pomo-
ca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgcdnych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statyypimézasowych reperow i sieci punktow odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperdw i ichdae (sprawdzone przez geogeiWykonawca przekae
Inspektorowi nadzoru.

UWAGA: Przed przysipieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winiestalic doktadne poto-
zenie punktéw osnowy geodezyjn8posaéb ich zabezpieczenia na czas prowadzenia wykeap
ustali¢ z Geodey Powiatowym.

W PRZYPADKU USZKODZENIA BADZ ZNISZCZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODE-
ZYJNEJ WYKONAWCA ROBOT ZOBOWAZANY JEST DO ODTWORZENIA ICH NA
WLASNY KOSZT.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej i przytzy naley:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu sanitarreggodnie z wykazem wspoéd-
nych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

wykona wykopy z _umocnienierscian - zgodnie z projektem budowlanym

obnizy¢ poziom wody gruntoweaja czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadk
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadowy

przygotowd& podtaze pod rurogig i studzienki- zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Montaz rurociagow.

Montaz rurocggéw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta& odcinkéw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yko

- monta odcinkow rurocigow w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu.

5.5. Pojczenia rur i ksztattek z PVC
Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PVC natg dokon& ogledzin tych materiatdw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny lbygtadkie, czyste, pozbawione po-
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row, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiwiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 1452-% : 2000.

5.6. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjnescednicach wewn. 1000mm najewykona z prefabryko-
wanych kegow zelbetowych. Pajczenie kegow naley wykona za pomog uszczelek. Dolp
cze$¢ studzienki naley wykona jako element monolityczny: g z dnem , z wyprofilowapnkine-
ta oraz z otworami do wprowadzenia przewodow. Rezejrur PVC przeZciare komory roboczej
nalezy wykona poprzez tulej ochronm PVC. Pokrywe studzienki stanowi ptytaelbetowa ze-
liwnym wiazem zatrzaskowyni] 600mm., klasy D400, Wiazgliwne naley montowa nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni. Studzienki nalewyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe
montowane mijankowo w dwdchgadach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledia po-
ziomej osi stopni 0,30m.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjget25mm i/7 315mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjngrednicy 425mm i 315mm naewykona z prefabry-
kowanych elementéw z tworzywa sztucznego (kinetieg trzonowa, rura teleskopowa). Studzienki
nalezy wyposay¢ we wiazyzeliwne osadzone na rurze teleskopowej.

5.7. Odbudowa chodnika w pasie drogi gminne;.

Do odbudowy chodnik przy studni ,,S0” nale wykorzyst& nieuszkodzone ptytki betonowe z
rozbiérki. Chodnik utay¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (grub. 5+7@ryncie stabili-
zowanym cementem (grub. 15cm).

5.8. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i upaggdkowania terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pvdgania
0golne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hagateriatdw ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada(kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnalpyzeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami okl@enymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggn’. Wyniki przeprowadzonych baflaa-
lezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione. Jdi
ktérekolwiek z wymagéa nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za niezgodsg z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowaldadania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektowg — polega na pordwnaniu wykonywa-
nych lydz wykonanych robo6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiarow

2. badania wykopow otwartych — obejmugadania materiatéw i elementow obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem wyadopadow atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczéstwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow
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3. badanie podsypki — przeprowadza gizez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ podiaza naley zbadé w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt do-
ktadnaicig do 1 cm. ; badanie to obejmuje réwiniesytuowanie podia w planie, rzdne
podiaza i gkbokai¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje @ongj wysokdci ponad wierzch ka-
natu , zbadanie dotykiem sypla materiatu aytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzeni@istapgszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnéci

6. badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji — ngpuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach ckagcych ich jakéé¢, z wymaganiami ok&onymi w
Dokumentacji Projektowej oraz beZpednio na budowie poprzez edkiny zewrtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie uenia przewoddw na podto — obejmuje badanie uenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie ga#enia rur poprzez oglziny zewrtrzne

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST®®BW 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zutokntacy pro-
jektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemngawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od algzku ukarczenia wszystkich robot. 8d-
ne dane zostampoprawione wg ustalelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

7.2.1. Dla robot tymczasowych.

Jednostk obmiaru g:

- dla wykop6w, obsypki i zasypki -in

- dla umocnienigcian wykopow -

- dla wykonania podtea (podsypki piaskowej) - hflub nf i grubdi¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakow po przecinku.

7.2.2. Dla robot podstawowych

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktamétls obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajow rurdrednic i podawane w [m ]. Ksztaittki obliczg sv sztukach z podzialem na
rodzaje isrednice. Studzienki obliczagsiv kompletach. Obmiary wykonywanych na budowie ro-
bot winny by dokonywane przez Wykonawev obecnéci Inspektora nadzoru i protokolarnie za-

pisywane.

UWAGA:
W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonaw@ umowe oparta o cerg ryczattows,
obmiar rob6t stuzy¢ moze do kontroli zakresu wykonanych robot.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru robot podane zostaty w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robdt.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi po uptywie okrestwekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.
Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na oceniesiboi jakosci wykonywanych
robot , ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér robét zanikgych i ulegaj-
cych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Gotowt danej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoeygespowiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiér kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniam fiakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow za-
wierajgcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmia
konfrontacji z dokumentagjprojektowy, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wedém obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntows i wodg z opadow atmosferycznych
- wykonania podtea wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgéai, usytuowania
w planie , rednych i gtbokasci utozenia
- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypwypydéw do powierzchni terenu
- materiatéw aytych do zasypu
- zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
- jakosci wbhudowanych materiatow oraz ich zgodcaie wymaganiami Dokumentaciji Projek-
towej, atestami producentéw oraz normami przedmigioi
- ulozenia przewodu na podto
- dlugdsci i srednicy przewoddw oraz szczekidopolczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
robo6t dokonuje sidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokommggektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych bafi@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego nglespisa protokot odbioru, ktéry stanowi podstawo decyzji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego -¢fziowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy.
Odbioér kawcowy przeprowadzaesiv trybie i zgodnie z warunkami oklenymi w umowie o wy-
konanie robot budowlanych. Polega on na finalnepaerzeczywistego wykonania robot w odnie-
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sieniu do zakresu (ikoi) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy. Odbidrkowy
robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcopd dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakozenia robot i przycia wymaganych dokumentéw. Odbiorunkowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawegjo w obecriei Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej ha podstawie przedionych do-
kumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania rob6t z doku-
mentacy projektowg i ST. W toku odbioru kicowego robot, komisja zapozna girealizacy usta-
len przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow ¢z
sciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot emipjgcych i robot poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawlkawyb robot uzupetniagych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysaio

ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigg jakaé wyko-
nywanych robot w poszczegdlnych asortymentach aiezme odbiega od wymaganej dokumenta-
Cja projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaomartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. Po zakaeniu wszystkich czynisoi zwigzanych z odbiorem
koncowym, komisja sporgzi ,,Protokot odbioru robét oraz zgtoszonych wad i uskerio usurg

cia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru kKmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodisowykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoyo doprowadzeniu do nalgego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieruchoniei, bu-
dynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi porarai powykonawczymi.

3) protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikapych

4) protokoty odbioréow cgsciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowejwoetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych ro-
bot wisscicielom uradzen

8) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawjieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaapet-

niajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agbsttw od projektu budowlanego rozumieniu ustawy o
Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (tekshgdity — obwieszczenie Marszatka Sejmu z
2013r. - Dz.U. poz. 1049), Wykonawcaatata projekt z naniesionymi przez siebie odpowiednim
informacjami w formie rysunkowej i opisowej i zaggptowanymi przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odseépstw od projektu budowlanegow rozumieniu ww.
ustawy, wprowadzapcy te zmiane zobowizany jest o wysapienie i uzyskanie decyzji o zmia-
nie pozwolenia na budow wiasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej wprvadzeniem.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okresiwekojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie r

kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych

- protokotu odbioru kacowego obiektu

- dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)

- dokumentow dotycgeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usustia
tych wad
innych dokumentow niezkinych do przeprowadzenia czydonoodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenioowgnych robét zwizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym lub/oraz przy odbiorze po okresi&ajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayiny

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty ok§i®ne kedg w umowie.
Rozliczenie catego zakresu robot zeanych z budowkanalizacji mae by dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Oigkve za jednost& obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu , prztg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczattowym — podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawc
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoike ryczattowe ddzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg s¢ na wykonanie sieci kanalizacyjnej z
przytaczami, okrélone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigjyd;.:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek wigciwego wycenienia robot okdenych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni@okumentag Projektove.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia robot montawych sieci kanalizacyjnej me by dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robot i ichikowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po do-
konaniu odbioréw agciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pgitpy Zamawiggcym a
Wykonawe@ nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa sieci kanalizacji samtg z przyhczami”
autor projektu: mgr th Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os.
Stare Sady 46/18;

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych
autor: mgr ia. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os. Stare
Sady 46/18

3. Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeddj i 1 egz. Specyfikaciji
Technicznej.

10.2. Ustawy i rozporadzenia.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes(tgddnolity: Dz. U. 2013r. poz. 1409)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zadBikwietnia 2001r. — w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazppé®n uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)
Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #panej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mickri Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003m+sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2088 47, poz. 401)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyezej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 sprawie sposobu deklarowania wyro-
boéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2041)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniagce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy , monza i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego
dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, pp242)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wra@a 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu iyorm
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazygtkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane OKenie, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@epdnie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

PN-EN 1917:2004 - Kanalizacja. Studzienki karesdigne.

PN—EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kaaayjnych.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla ru-
chu pieszego i kotowego.

PN-EN 1401-1:1999 - Rury i ksztattki kanalizacympaieplastyfikowanego polichlorki winylu.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.
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10.4. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Karatiyjnych — zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z Tworzyw Sztucznych —Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

. Warunki techniczne do projektowania kanalizacjiisanej z przyjczami.

. Wypis i wyrys z MPZP miasta Wietu

. Decyzja Powiatowego Zagdu Drog — uzgodnienie lokalizacji w pasie drogi jpetewej

. Decyzja GDDDIA w todzi — uzgodnienie lokalizacjipasie drogi krajowej

. Uzgodnienie ZUDP - Opinia wydana przez StarostewiBtowe - Zespo6t Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej w Wieluniu.

. Pozwolenie na budoyv— wydane przez Starostwo Powiatowe w Wielunit\W. w todzi.
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