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1. Dane ogodine
STADIUM: Projekt budowlany

CZESC 1I - projekt architektoniczno-budowlany

OBIEKT: Budowa parkingu dla samochoddéw osobowych w ramach
zadania "Budowa skateparku wraz z placem zabaw oraz $ciezkq
rowerowg i tyzworolkowq"

ADRES INWESTYCJI: Wielun, dz. Nr ewid. 1/12, 53 obreb 6, gm. Wielun

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochoddw osobowych.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe miejsc postojowych, drogi manewrowej
oraz dojscia do obiektu Skateparku.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie wycinki drzew

-roboty ziemne - wykopy

-wykonanie wasrtwy mrozoochronnej z piasku $rednio lub gruboziarnistego (wymiana
nasypu niebudowlanego)

-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

-wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej gr. 8cm

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna podtoza pod projektowany parking

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich



usytuowanie
- normy branzowe
-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu — ogdlnodostepny parking dla samochoddéw

osobowych

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:
-miejsca postojowe o wymiarach 2,40x5,00m, 2,50x5,00m oraz 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej 3,60x5,00m

-szerokos¢ jezdni manewrowej: 5,50m

-nawierzchnia parkingu: kostka betonowa KWADRAT ECO gr. 8cm z wypetnieniem
wolnych przestrzeni grysami 4/6,3mm

-parking w kraweznikach wystajacych 15x30x100, od strony drogi wenetrznej opornik
wtopiony 12x25x100

-pochylenie podtuzne zgodnie z planem warstwicowym

-wjazd szer. 5,50m, wyjazd szer. 4,00m, z ruchem jednokierunkowym

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy,
planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokoSciowe i kolorystyczne projektowanego
parkingu.
Kolorystyka elementéw z kostki betonowej:
-Miejsca postojowe — kolor czerwony
-Droga manewrowa — kolor szary

-Dojscie — kolor grafitowy

5. Sposdb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepelnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementdw parkingu osdéb



niepetnosprawnych, ciggi piesze projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i

podtuznych, zgodnie z planem warstwicowym.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
6.1. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje geotechniczng
autorstwa firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajacq warunki wodno-gruntowe
podtoza pod projektowang droge. Pomiary wykonano w czterech otworach
geotechnicznych o gtebokosci 2,0m kazdy. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe,
wystepujq grunty niespoiste (sypkie) w stanie Sredniozageszczonym, grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym oraz nasypy niebudowlane.
Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci warstwy wodonosnej w piaskach
$rednich na gtebokosci od 0,9 do 1,6m ppt. Warunki wodne okreslono jako przecietne.
Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla piaskow srednich (G1).
Uwaga: W przypadku odkrycia podczas robdt pod projektowang konstrukcjg drogi warstwy
gruntow nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu budowlanego

itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku réznoziarnistego.

6.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Wspdtrzedne tyczenia punktow gtdwnych zataman linii parkingu podano na rysunku D3.
Projektowany parking dla samochoddéw osobowych posiada tacznie 44 miejsc postojowych
(miejsca usytuowane prostopadle do drog manewrowych) w tym 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej.

Na parking przewidziano jednokierunkowy wjazd oraz wyjazd z drogi wewnetrznej.
Wymiary stanowisk parkingowych

-dtugos¢ — 5,00m

-szerokos$¢ — 2,40m (5 stanowisk), 2,50m (38 stanowisk), 3,60m (1 stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej)

Szeroko$¢ drég manewrowych na dtugosci stanowisk parkingowych wynosi 5,50m.
Pochylenia podtuzne zgodnie z planem warstwicowym (rys. Nr D4) oraz dostosowane do
rzednych na wigczeniu.

DojScie do obiektu sakteparku o szer. 1,50m.

Stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ kostkg betonowg innego koloru.



6.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni

Uktad i rodzaj warstw projektowanego parkingu

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102

- Wymiana nasypu niebudowlanego na warstwe piasku $rednio lub drobnoziarnistego do
gtebokosci ok. 0,60-0,70m

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, zaleca
sie wykonanie badania nosnosci podtoza (wg PN) za pomocg ptyty statycznej VSS w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutu odksztatcenia wtornego E2.

W przypadku gdy uzyskane wartosci bedq wyraznie odbiegaty od wymaganego modutu
(min. 100MPa) nalezy skontaktowac sie z Projektantem w celu ponownego przeliczenia
wzmocnienia podtoza.

Projektowany parking obramowany betonowymi kraweznikami typu lekkiego 15x30x100cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem (beton tawy klasy C12/15). Od strony drogi
wewnetrznej zastosowano opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem.
Wolne przestrzenie miedzy kostkami wypetni¢ grysami frakcji 4/6,3mm.

Szczegoty konstrukcji projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. D2.

6.3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanych nawierzchni drogowych wynosi ogétem 1030,34m?, w tym:

-nawierzchnia miejsc parkingowych - 553,50m?
-nawierzchnia drég manewrowych - 450,19m?
-nawierzchnia dojscia - 26,65m?

6.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na terenie obiektu zgodnie z opracowaniem odrebnym.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

Pomiary wysokosSciowe



Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe dopasowane do uksztattowania terenu otaczajacego oraz

mozliwosci odwodnienia.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni miejsc parkingowych oraz drogi
manewrowej zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne. Woda deszczowa
odprowadzana w gtgb gruntu poprzez zastosowang kostke betonowg azurowg z

mozliwoscig odprowadzenia wody.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v’ sieci kanalizacyjnej

jezeli znajdujq sie w rejonie inwestycji, wykonywaé recznie nie naruszajac ich wiasciwego
potozenia.

W zwigzku z planowang inwestycjq wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia:

- Z siecig energetyczng

Odcinki sieci energetycznej w miejscu kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng A110PS.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejacych pokryw na studniach kanalizacji

sanitarnej.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
liniowym, na terenach sasiadujacych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:



- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robdt, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujq sie w zakresie inwestycji i nie sq przewidziane do usuniecia,
zabezpieczyé przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemdéw korzeniowych. Pod konarami
drzew nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatéw i srodkdw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatow i wykonywania prac budowlanych w sposéb zapewniajacy
sprawng i szybkq realizacje inwestycji,

- ograniczy¢  prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylaczenia silnikdw w czasie przerw w
pracy.

- powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrdci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robot oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,

aby nie zmienic¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wplyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych od
dotychczasowych.

Inwestycja nie bedzie posiadaé negatywnego, trwatego oddziatywania na Srodowisko w

rejonie jej lokalizacji.

11. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych.



12. Uwagi

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w

projekcie.



