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3. SST - oSwietlenie boiska

A. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru dla robét objetych
zamdwieniem o nazwie: Przebudowa boiska pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w
Wieluniu — branza elektryczna - O$wietlenie boiska

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Ogolng Specyfikacja Techniczng

1.3.1 Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6lnych obiektéw 1 rodzajow robot.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1 Przedmiar robdét — Przedmiary rob6t przedstawione w SST maja charakter tylko

informacyjny. Obligatoryjnie zakresy robot zostaty ujete w Przedmiarze Robot i stanowia one

podstawe wyceny

2.2 Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt , z ponumerowanymi

stronami , sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét , przekazania polecen i innej

korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru , Wykonaweca i projektantem.

2.3 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

2.4 Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
projektowej

2.5 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

2.6 Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

2.7 Slepy Kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar ) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inwestora.

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy , ksigge Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowe;j i
komplety SST.

na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong placu przekazanych mu punktow
pomiarowych od chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

3.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki , obliczenia i dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy

3.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej , ktora dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu
umowy z Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletna Dokumentacj¢
Wykonawcza

3.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy , a wymagania wyszegolnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora , ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe ,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli
, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi , a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robot
Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej
b)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych , a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
a)Lokalizacj¢ baz , magazynéw , sktadowisk i drég dojazdowych
b)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi
e zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
maszynach 1 pojazdach .

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego .Wszelkie materiaty odpadowe do robot beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materialy , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialdéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej .

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

3.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w
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dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego , do Wykonawcy nalezy obowiazek ich
zinwentaryzowania , ustalenia wtasciciela oraz dokonania ich przelozenia lub zabezpieczenia
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (‘Plan
BIOZ’) wynikajacy z Art.21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz.U Nr 151 1 uzgodni go z
Inspektorem Nadzoru.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig , ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j

3.9 Ochrona i utrzymanie robodt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru .utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego

3.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach ,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w SJ ,PZJ lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen , w dokumentach , sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej , SST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jezeli dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢
pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu , zostang zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do pracy.

S. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu , ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , SST 1 wskazaniami Inspektora , w terminie
przewidzianym umowa. przy ruchu na drogach publicznych , pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrach technicznych Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru , pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. DOKUMENT BUDOWY
6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego
zadania. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy.

kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania podpisem osoby ,
ktoéra dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne , dokonywane trwala technika , w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw .
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Zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora..
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot
- przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych , ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej ,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot .
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatdow , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem , kto je przeprowadzit,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,
propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika Budowy bgda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowani sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy , obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢
.projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy

a)odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

b)odbior czgSciowy

c¢)odbior Koncowy

d)odbiér pogwarancyjny
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7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomienie Inspektora . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie
pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora ..Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa ,SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1 Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci 1 jakosci 1 warto$ci.

Odbiorem koncowym bgda objgte obydwie jezdnie jednoczesnie niezaleznie od czasowego
oddawania ich do ruchu

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dania potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikdéw badan ,
pomiardéw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja Projektowa.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i poprawkowych. .W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
Ostatecznego Odbioru Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty::

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegotowe Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy 1
ewentualnie uzupetiajace lub zamienne.
Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardéw
wyniki pomiaréw kontrolnych
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

8. 1inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego .
W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru konicowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Terminy wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja .

Nk Ww
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B. CZESC SZCZEGOLOWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kabli NN, o§wietlenia zewngtrznego w ramach budowy
Budowa ogoélnodostepnych stref rekreacji dziecigcej — przebudowa boiska pitkarskiego w
Wieluniu - czg$¢ elektryczna - O$wietlenie boiska

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty oméwione w SST obejmuja:
- Budowg rozdzielnicy SO, SO1 1 SO2
- budowa o$wietlenia zewngtrznego terenu boiska

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okre§leniami
podanymi w D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00.”wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.”

2.2 Materialy budowlane
2.2.1 Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-11113

2.2.2 Folia
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Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-0,6 mm, gatunek I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych z tworzyw sztucznych

1 stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie, 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.,
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu , w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2 Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac¢ kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Na kabel co 10 m oraz przy skrzyzowaniach ,po obu stronach, natozy¢ oznaczniki kablowe
uzgodnione z Rejonem Energetycznym. Przepusty kablowe zabezpieczy¢ pianka.

Do zasilania o$wietlenia zastosowano kable YAKY 4x25 mm2 , YKY 4x10 oraz YKY 3x2,5
utozone w ziemi i przykryte folig koloru niebieskiego.

2.3.3 Zrodta $wiatta i oprawy

Do os$wietlenia boiska stosowaé zrodta §wiatta 1 oprawy spetniajace wymagania PN-
85/E-060305.

Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknigtej, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewngtrznymi komory lampowej P66 i klasa ochronnosci 1.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5 stopni Ci wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/79100.

Dla zapewnienia wysokiej skutecznosci §wietlnej ,trwalos$ci 1 §wiatto$ci strumienia $wietlnego
zastosowano oprawy metalohalogenkowe typu MVP507 WB/60 ze Zzrodtami §wiatla typu
MHN-LA1000W/230V/842 . Rozmieszczenie opraw na wysiggnikach pokazano w czgsci
obliczeniowej projektu na stronach 5/8 1 8/8

2.3.4 Stupy

Maszty o$wietleniowe stalowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czgsci odpowiedniej $rednicy dla zamontowania
oprawy oswietleniowej. Sktadowanie stupoéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢
na réwnym podlozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
Do os$wietlenia dobrano maszty stalowe typu CPML-140 o wys. 14 m montowana na
fundamentach betonowych. Rozmieszczenie masztow na rys.2 i obliczeniach str.5/8

2.3.5 Wysiggniki.
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Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z SST. Nalezy wysi¢gniki wykonaé zgodnie z
instrukcja producenta. Zastosowano poprzeczki typu TA129075 mocowane na wierzchotku
masztu.

Sktadowanie wysiggnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym 1
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne.”

3.2. Sprzet do wykonywania oSwietlenia drogowego i demontazu oSwietlenia
istniejacego.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego i przebudowy linii kablowej
winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprz¢tu
gwarantujacych wiasciwa jakosc¢ robot:

- zurawia samochodowego

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- spawarki transformatorowej do S00A

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem fi 70 cm

- wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10 t

- zespotu pradotwoérczego trdjfazowego, przewoznego 20kVa

- rgcznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do fi 20 cm

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu .

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00.”wymaagania ogdlne
pkt4.

4.2 Srodki transportu do wykonywania o§wietlenia boiska.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej i oswietlenia winien wykazac si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacych s§rodkow transportu :

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- przyczepy dluzycowej

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- przyczepy do przewozenia kabli

- samochodu samowytadowczego

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce
na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy pod maszty , rowy kablowe i szafe oSwietleniowa

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzadnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykop, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy dla stupéw i rowy dla kabli w poblizu innych linii i urzadzen podziemnych
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi , wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznos$ci pod
nadzorem wlasciwego uzytkownika .Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-B-10736:99. Wykop pod szafg o§wietleniowa
réwniez wykonywac recznie.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-B-0605-1999.

5.2 Wykonanie ustrojow pod maszty oSwietleniowe

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu , typ wysiggnika i oprawy oraz
powinna wytrzymac parcie wiatru dla II 1 III strefy wiatrowe;.

O ile dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej maszt oswietleniowy nalezy umiescic¢
bezposrednio w wykopie.

5.3 Montaz rozdzielnicy SO , SO1 oSwietleniowej

Montaz nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja
powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a
mianowicie:

- Wykopy pod szafg oswietleniowe

- ustawienie i zamontowanie szafy,

- wykonanie instalacji ochronnej przeciwporazeniowej

- podfaczenie do szafy kabli
roboty wykonczeniowe

5.4 Montaz fundamentow i stupow

Stupy montowac na gotowych fundamentach dostarczanych wraz ze stupami

Glebokos¢ posadowienia fundamentu wg oznaczen podanych na fundamentach lub 5 cm nad
poziom gruntu .Wykop po umieszczeniu fundamentu nalezy zasypaé ziemia bez kamieni,
ubijajac ja warstwami zaggszczarka wibracyjna co 20 cm .Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien osiagnac co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:98

5.5 Montaz wysiegnikow
Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cze$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej

czesci stupa oswietleniowego i1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go §rubami
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.
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Zaleca sig ustawienie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy, szczeliny pomig¢dzy kapturkiem ostonowym , wysiggnikiem i rura
wierzchotkowa stupa wypetnié¢ kitem miniowym.

Nalezy dazyc¢ , aby czg$ci uko$ne wysiggnikow znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie
réwnoleglej do powierzchni o$wietlanej jezdni..

5.6 Montaz opraw

Montaz opraw typu na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowano bezpiecznik 6A w zlaczu bezpiecznikowym
montowanym we wnece stupa.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie(
sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiggnikéw zgodnie z dokumentacja nalezy wprowadzi¢ przewod kabelkowy YKY 3 x 2,5
mm? .

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozeniu pracy. oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty , aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru 11 1 I1I sfery wiatrowe;.

5.7 Ukladanie kabli oswietleniowych

Wykopy rowow kablowych wykonywac rg¢cznie . kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez
fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma SEP —E-004
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie , rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C.
kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych , przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10- krotna zewngtrzna jego $rednica..
Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na glgbokosci:

- 0,7 m — kable zasilajace nn

- 0,5 m — kable o$wietleniowe
z doktadno$cia + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwa piasku.
Jako ochrong przed uszkodzeniem mechanicznymi wzdhuz catej trasy , nad kable nalezy
uktada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami , kabel nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych. rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem si¢ do ich wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nie nalezy pomierzy¢ rezystancji izolacji poszczegdlnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV , przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20MQ/m

5.8 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen przyj¢to szybkie wytaczenie zasilania.
Dodatkowo przewidziano na koncach obwodéw i dla szafy SO — uziomy z pretéw ,,Galmar”.
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Do kazdego stupa wyprowadzi¢ bednarke 25x4 mm i podtaczy¢ ja z konstrukcja stupa za
pomoca srub.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podana w SST D-M.00.00 ‘Wymagania ogolne”
6.1 Rozdzielnia oSwietleniowa

Nalezy sprawdzi¢

- lokalizacj¢ , wymiary i zabezpieczenia osadzenia w $cianie
- ustawienie rozdzielni o§wietleniowe;j

- jakos$¢ wykonanych tynkow

Sprawdzeniem nalezy uja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia a zwlaszcza:

- ciaglos¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych zalez¢ si¢ pod napigciem,

- jakos$¢ wykonania potaczen w obwodach gldéwnych i pomocniczych,

- po zamontowaniu rozdzielni o§wietleniowej nalezy sprawdzic:

- jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych.

6.2 Maszty

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Latarnie po ich montazu
podlegaja sprawdzeniu pod katem:

doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow

prawidtowos$ci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanego boiska,
jakos$ci potaczen kabli i przewodow

jakosci potaczen srubowych stupdéw, wysiggnikdéw 1 opraw ,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow,

6.2 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace

pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla,

- grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem ,

- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla ,

- rezystancji izolacji i1 ciaglo$ci zyt kabla ,
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 20 m budowane;j linii kablowej za wyjatkiem pomiarow
rezystancji 1 ciagto$ci zyl kabla , ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
ponadto nalezy sprawdza¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie
nadmiaru ziemi wg PN —S-02205 p 2.11.4 wskaznik 0,97 co 50 m linii kablowe;j .

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow nalezy wykona¢ pomiary gigbokosci utozenia bednarki oraz

sprawdzi¢ stan polaczen spawanych , a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i
rozplanowania gruntu.
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Wykona¢ pomiary glebokos$ci utozenia bednarki , przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm. Stopien zaggszczenia gruntu jak dla wykopow pkt. 6.1

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie wyniki pomiaro6w nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym i ochrony
przeciwpozarowe;.

6.4 Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary natezenia wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz od wilaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 10 godz.

Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych( mgla , $niezyca , unoszacy si¢ kurz itp.).Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary przeprowadza¢ z punktéw boiska zgodnie z PN-76/E-02032 i zgodnie z
Dokumentacja projektowa

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy

a)odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

b)odbior czgsciowy

c¢)odbior Koncowy

d)odbiér pogwarancyjny

8. PRZYPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-85/E-060305 Elektryczne oprawy o§wietleniowe .Typowe wymagania i badania.

2. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

3. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV .

4. PN-E-05100.1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

5. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogolne
wymagania i badania.

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

7. PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa Ochrona zapewniajaca

8. PN-88/B-06250 Beton zwykty

9. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych . Obliczenia statyczne

1 projektowanie
10. PN-B-19701:97 Cement portlandzki.
11. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
12. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Przebudowa boiska pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu

PN-92/0-79100.01 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia

PN-90B-03200
PN-80/C-89205
PN-B-11111:96

PN-B-11113:96
BN-79/9068-01

PN-B-10736:99

mechaniczne.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statycznej i projektowanie.
Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i
mieszanka

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy konstrukcji
wsporczych.

Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8917-06/01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

BN-68/6353-03

WIPRO.
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

PN—S-02205:98 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Opracowal: inz. Edward Ekert
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