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3.  SST – oświetlenie boiska          
 

A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00  odnosi się do wymagań  wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru dla robót objętych 
zamówieniem o nazwie: Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w 
Wieluniu – branŜa elektryczna - Oświetlenie boiska 
 
1.2 Zakres stosowania  Specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 
1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze  Specyfikacjami 

Technicznymi  dla poszczególnych obiektów i rodzajów robót. 
 
 
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE 
  
2.1 Przedmiar  robót – Przedmiary robót przedstawione w SST mają charakter tylko 
informacyjny. Obligatoryjnie zakresy robót zostały ujęte w Przedmiarze Robót i stanowią one 
podstawę wyceny 
 
2.2 Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt , z ponumerowanymi 
stronami , słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót , przekazania poleceń i innej  
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru , Wykonawcą i projektantem.  
 
2.3 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
  
2.4 Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
projektowej 
 
2.5 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 
 
2.6 Rysunki – część Dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizacje , charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 
 
2.7 Ślepy Kosztorys – wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar ) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacja 
projektową i poleceniami Inwestora. 
 
3.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Dziennik Budowy , księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i  
komplety SST. 
na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu  przekazanych mu punktów 
pomiarowych  od chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 
 
3.2 Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
 
3.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej , którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu  
            umowy z Wykonawcą. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy kompletną Dokumentację  
            Wykonawczą 
 
3.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach  poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca  kolejność ich waŜności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora , który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST  będą  uwaŜane za wartości docelowe , 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli 
, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót 
Wykonawca będzie: 
a)utrzymywać teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających ze 
skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a)Lokalizację baz , magazynów , składowisk i dróg dojazdowych 
b)Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

• zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru 

 
3.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca  będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie  budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
maszynach i pojazdach . 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed  dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
 
3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczane do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego .Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia  wydane przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej . 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji  
robot urządzeń podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niŜ wykazane w 



                                Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu 

   ZUBP „Sport-Projekt” mgr inŜ. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Ściegiennego 23, tel. 606-415-022 

4 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego ,  do Wykonawcy naleŜy obowiązek ich 
zinwentaryzowania , ustalenia właściciela oraz dokonania  ich przełoŜenia lub zabezpieczenia 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez  jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
3.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (‘Plan 
BIOZ’) wynikający z Art.21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dn. 27.08.2002  Dz.U Nr 151 i uzgodni go z 
Inspektorem Nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy  w 
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się , Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  umownej 
 
3.9 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru .utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego  
 
3.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach , 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
4. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w SJ ,PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez 
Inwestora. 
W przypadku braku takich  ustaleń , w dokumentach , sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany  przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji Projektowej , SST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami  dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
jeŜeli dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moŜe być 
później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu , zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
5. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej , SST i wskazaniami Inspektora , w terminie 
przewidzianym umową. przy ruchu na drogach publicznych , pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrach technicznych Środki  transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie  mogą być  dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. DOKUMENT BUDOWY 
 
6.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego 
zadania. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na  Wykonawcy zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i 
będą dotyczyć przebiegu robot, stanu  bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
kaŜdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby , 
która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne , dokonywane trwała techniką , w porządku chronologicznym , 
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw . 
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Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 

przerw w robotach  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających , ulegających zakryciu , częściowych i 

końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej ,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robot . 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące  jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem , kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowani się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika Budowy , obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się 
.projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Rodzaje odbiorów robot 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy  
a)odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu 
b)odbiór częściowy 
c)odbiór Końcowy 
d)odbiór pogwarancyjny 
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7.2.Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu 
 
Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego  postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomienie Inspektora . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie 
później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu 
Inspektora ..Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary , w  konfrontacji z Dokumentacja Projektową ,SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8. ODBIÓR KOŃCOWY 
 
8.1 Zasady odbioru końcowego 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości i jakości i wartości. 
Odbiorem końcowym będą objęte obydwie jezdnie jednocześnie niezaleŜnie od czasowego 
oddawania ich do ruchu 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dania potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań , 
pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja Projektową. 
 
W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. .W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot 
poprawkowych lub uzupełniających  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru  końcowego . 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszona wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 



                                Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu 

   ZUBP „Sport-Projekt” mgr inŜ. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Ściegiennego 23, tel. 606-415-022 

8 

8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Szczegółowe Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 

3. Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów 
4. wyniki pomiarów kontrolnych  
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego . 

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do odbioru  końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja . 
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
 
1.   WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące                 
wykonania i odbioru budowy kabli NN, oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy  
Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej – przebudowa boiska piłkarskiego w 
Wieluniu - część elektryczna - Oświetlenie boiska 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych  SST 
 
Roboty omówione w SST obejmują: 

- Budowę rozdzielnicy SO , SO1 i SO2 
- budowa oświetlenia zewnętrznego terenu boiska  

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność       
z Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami inŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M 00.00.00.”wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,    ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne.” 
 
2.2 Materiały budowlane  
 
2.2.1 Piasek. 
 
Piasek stosowany przy układaniu kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom            
PN-B-11113 
 
2.2.2 Folia  
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Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-0,6 mm, gatunek I, odpowiadającą 
wymaganiom BN-68/6353-03. 
 
2.3 Elementy gotowe 
 
2.3.1 Przepusty kablowe 
 
Przepusty kablowe  powinny być wykonane z materiałów niepalnych z tworzyw sztucznych    
i stali wytrzymałych mechanicznie, chemicznie, i odpornych na działanie łuku elektrycznego.,               
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu , w nie 
nasłonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 
2.3.2 Kable  
 
Przy budowie linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Na kabel co 10 m oraz przy skrzyŜowaniach ,po obu stronach, nałoŜyć oznaczniki kablowe 
uzgodnione z Rejonem Energetycznym. Przepusty kablowe zabezpieczyć pianką. 
Do zasilania oświetlenia zastosowano kable YAKY 4x25 mm2 , YKY 4x10 oraz YKY 3x2,5 
ułoŜone w ziemi i przykryte folią koloru niebieskiego. 
 
2.3.3 Źródła światła i oprawy  
 
Do oświetlenia  boiska stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania          PN-
85/E-060305. 
Zastosowano oprawy o konstrukcji zamkniętej, o stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP66 i klasa ochronności I. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ        
–5 stopni Ci wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/79100. 
Dla zapewnienia wysokiej skuteczności świetlnej ,trwałości i światłości strumienia świetlnego 
zastosowano oprawy metalohalogenkowe typu  MVP507 WB/60 ze źródłami światła typu 
MHN-LA1000W/230V/842 . Rozmieszczenie opraw na wysięgnikach pokazano w części 
obliczeniowej projektu na stronach 5/8 i 8/8 
 
2.3.4 Słupy  
 
Maszty oświetleniowe stalowe powinny być dobrane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy dla zamontowania 
oprawy oświetleniowej. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być 
na równym podłoŜu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
Do oświetlenia dobrano maszty stalowe typu CPML-140 o wys. 14 m montowana na 
fundamentach betonowych. Rozmieszczenie masztów na rys.2 i obliczeniach str.5/8 
 
2.3.5 Wysięgniki. 
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Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z SST. NaleŜy wysięgniki wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta. Zastosowano poprzeczki typu TA129075 mocowane na wierzchołku 
masztu. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i 
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT  
    
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne.” 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania oświetlenia drogowego i demontaŜu oświetlenia  
       istniejącego. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego i przebudowy linii kablowej 
winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 

- Ŝurawia samochodowego 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem  
- spawarki transformatorowej do 500A  
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem  fi 70 cm 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5-10 t 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20kVa 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do fi 20 cm 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h 

  
4. TRANSPORT  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu .  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00.”wymaagania ogólne  
pkt4. 
 
4.2 Środki   transportu do wykonywania oświetlenia boiska. 
 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej i oświetlenia winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu : 

- samochodu skrzyniowego  
- samochodu dostawczego  
- przyczepy dłuŜycowej  
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem  
- przyczepy do przewoŜenia kabli  
- samochodu samowyładowczego 

 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane  zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę  
na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wykopy pod maszty , rowy kablowe i szafę oświetleniową 
 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rządnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od 
głębokości wykop, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Wykopy dla słupów i rowy dla kabli w pobliŜu innych linii i urządzeń podziemnych 
poprzedzić wykopami kontrolnymi , wykonywać ręcznie z zachowaniem ostroŜności pod 
nadzorem  właściwego uŜytkownika .Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem 
powinny odpowiadać wymaganiom  BN-B-10736:99. Wykop pod szafę oświetleniową 
równieŜ wykonywać ręcznie. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 
PN-B-0605-1999. 

 
5.2 Wykonanie ustrojów pod maszty oświetleniowe 

 
Konstrukcja ustoju powinna  uwzględniać rodzaj gruntu , typ wysięgnika i oprawy oraz 
powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
O ile dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej maszt oświetleniowy naleŜy umieścić 
bezpośrednio w wykopie. 

 
5.3 MontaŜ rozdzielnicy SO , SO1  oświetleniowej 

 
MontaŜ naleŜy wykonać wg instrukcji montaŜu dostarczonej przez producenta. Instrukcja 
powinna zawierać wskazówki dotyczące montaŜu i kolejności wykonywanych robót, a 
mianowicie: 

- Wykopy pod szafę oświetleniowe 
- ustawienie i zamontowanie szafy, 
- wykonanie instalacji ochronnej przeciwporaŜeniowej 
- podłączenie do szafy kabli 
-  roboty wykończeniowe 

 
5.4 MontaŜ  fundamentów i słupów 

 
Słupy montować na gotowych fundamentach dostarczanych wraz ze słupami 
Głębokość posadowienia fundamentu wg oznaczeń podanych na fundamentach lub 5 cm nad 
poziom gruntu .Wykop po umieszczeniu fundamentu naleŜy zasypać ziemią bez kamieni, 
ubijając ja warstwami  zagęszczarką wibracyjną co 20 cm .Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien  osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:98 

 
5.5 MontaŜ wysięgników 

 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 
balkonem. Cześć pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej 
części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami 
znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 
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Zaleca się ustawienie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym 
cięŜarowi  oprawy, szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym , wysięgnikiem i rurą 
wierzchołkowa słupa  wypełnić kitem miniowym. 
NaleŜy dąŜyć , aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.. 

 
5.6 MontaŜ opraw 

 
MontaŜ opraw  typu  na wysięgnikach naleŜy wykonać  przy pomocy samochodu z balkonem. 
Jako zabezpieczenie opraw zastosowano bezpiecznik 6A w złączu bezpiecznikowym 
montowanym we wnęce słupa. 
KaŜda oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie( 
sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników zgodnie z dokumentacją naleŜy wprowadzić przewód  kabelkowy YKY 3 x 2,5 
mm2 . 
Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜeniu pracy. oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały , aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem  
warunków atmosferycznych i parcia wiatru II i III sfery wiatrowej. 

 
5.7 Układanie kabli oświetleniowych 

 
Wykopy rowów kablowych wykonywać ręcznie . kable układać w trasach wytyczonych przez 
fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą SEP –E-004 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie , rozciąganie itp.  
Temperatura otoczenia przy układaniu  kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0o C. 
kabel zginać jedynie w przypadkach koniecznych , przy czym promień gięcia powinien być 
moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10- krotna zewnętrzna jego średnica.. 
Bezpośrednio w gruncie kable układać na głębokości: 

- 0,7 m – kable zasilające nn 
- 0,5 m – kable oświetleniowe 

z dokładnością + _ 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10 cm 
warstwa piasku. 
Jako ochronę przed uszkodzeniem mechanicznymi wzdłuŜ całej trasy , nad kable naleŜy  
układać  folię koloru niebieskiego  szerokości  20 cm. 
Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami , kabel naleŜy    
układać w rurach ochronnych. rury ochronne powinny być zabezpieczone przed 
przedostaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
Kabel ułoŜony w ziemi na całej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Po wykonaniu linii kablowej nie naleŜy pomierzyć rezystancji izolacji poszczególnych 
odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5kV , przy czym rezystancja nie 
moŜe być  mniejsza niŜ  20MΩ/m 
 
5.8 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym  

 
Jako dodatkowy środek ochrony od poraŜeń przyjęto szybkie wyłączenie zasilania. 
Dodatkowo przewidziano na końcach obwodów i dla szafy SO – uziomy z prętów „Galmar”. 
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Do kaŜdego słupa wyprowadzić bednarkę 25x4 mm i podłączyć ją z konstrukcją słupa za 
pomocą śrub. 
     
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podana w SST D-M.00.00 ‘Wymagania ogólne” 
 
6.1 Rozdzielnia  oświetleniowa 
 
NaleŜy sprawdzić 
- lokalizację , wymiary i zabezpieczenia  osadzenia w ścianie 
- ustawienie rozdzielni  oświetleniowej 
- jakość wykonanych tynków 
 
Sprawdzeniem naleŜy ująć jakość wykonania i wykończenia a zwłaszcza: 
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących zaleźć się pod napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
- po zamontowaniu rozdzielni oświetleniowej naleŜy sprawdzić: 
- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych. 
 
6.2 Maszty 
 
Elementy latarń powinny być zgodne z Dokumentacją  Projektową. Latarnie po ich montaŜu 
podlegają sprawdzeniu pod katem: 
 
- dokładności ustawienia pionowego słupów 
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanego boiska, 
- jakości połączeń kabli i przewodów 
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw , 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów, 
 
6.2 Linia kablowa 
        
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokość zakopania kabla, 
- grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem , 
- odległość folii ochronnej od kabla , 
- rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla , 

Pomiary naleŜy wykonywać  co 20 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości Ŝył kabla , które naleŜy wykonywać dla kaŜdego odcinka kabla. 
ponadto naleŜy sprawdzać stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie 
nadmiaru ziemi wg PN –S-02205 p 2.11.4 wskaźnik 0,97 co 50 m linii kablowej . 

 
6.3 Instalacja przeciwporaŜeniowa 
 
Podczas wykonywania uziomów naleŜy wykonać pomiary głębokości ułoŜenia bednarki  oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych , a po jej zasypaniu sprawdzić stopień zagęszczenia  i 
rozplanowania gruntu. 
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Wykonać pomiary głębokości ułoŜenia bednarki , przy czym bednarka nie powinna być 
zakopana płycej niŜ  60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów pkt. 6.1 
Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich  rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym i ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
 
6.4 Pomiar natęŜenia oświetlenia 
 
Pomiary natęŜenia wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 10 godz. 
Pomiary naleŜy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni od pojazdów, pieszych i 
jakichkolwiek obiektów obcych mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie 
naleŜy przeprowadzać  podczas nocy księŜycowych oraz w złych warunkach 
atmosferycznych( mgła , śnieŜyca , unoszący się kurz itp.).Do pomiarów naleŜy uŜywać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia  
nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.  
Pomiary przeprowadzać z punktów boiska zgodnie z PN-76/E-02032 i zgodnie z 
Dokumentacją projektową 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Rodzaje odbiorów robot 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy  
a)odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu 
b)odbiór częściowy 
c)odbiór Końcowy 
d)odbiór pogwarancyjny 
 
8. PRZYPISY ZWIĄZANE 
 
Normy  
 

1. PN-85/E-060305   Elektryczne oprawy oświetleniowe .Typowe wymagania i badania.  
2. PN-79/E-06314     Elektryczne  oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
3. PN-76/E-90301     Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych                                    
                                    i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV . 
4. PN-E-05100.1       Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
5.   PN-71/E-05160     Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne  
                                     wymagania i badania. 

      6.    PN-76/E-05125    Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 
      7.    PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporaŜeniowa Ochrona zapewniająca 
      8.    PN-88/B-06250    Beton zwykły  
      9.    PN-80/B-03322    Fundamenty konstrukcji wsporczych . Obliczenia statyczne                                           
                                           i projektowanie 
      10.   PN-B-19701:97   Cement portlandzki. 
      11.   PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane 
      12.   PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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      13.   PN-92/O-79100.01 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜenia  
                                       mechaniczne. 
      14.    PN-90B-03200      Konstrukcje stalowe. Obliczenia statycznej i projektowanie. 
      15.    PN-80/C-89205     Rury z nieplastykowego polichlorku winylu. 
      16.    PN-B- 11111:96    Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; świr i  
                                             mieszanka 
      17.    PN-B-11113:96     Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
      18.    BN-79/9068-01     Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy konstrukcji    
                                              wsporczych. 
      19.    PN-B-10736:99     Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. 
      20.    BN-83/8917-06/01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 
                                               WIPRO. 
      21.     BN-68/6353-03     Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  
                                               winylu. 
      22.     PN—S-02205:98   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
 
 
Opracował: inŜ. Edward Ekert 
 
   


