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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru 1
wykonania robdt, ktére zostang wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
przebudowa boiska pilkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentéw przetargowych begdzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu ze
specyfikacjami szczeg6towymi na nizej wymienione roboty:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie chodnikow
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow 1 sprzetu ochronnego
45112700-2 Roboty budowlane w zakresie ksztaltowania terenow
45112710-5 Roboty budowlane w za kresie ksztattowania terenéw zielonych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
normami 1 zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy i

ksigge obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
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specyfikacjami technicznymi.
1.4.2 Dokumentacja projektowa

= Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentow przetargowych 1
przekazywana oferentom bedzie kompletna; zawierala bedzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktorych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac rowniez rysunki koniecznych detali.

* Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupelniona o wszelkie uzgodnienia niezb¢dne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarow ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w tych dokumentach
beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakosc¢
robot, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem osob trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegoélnych etapoéw prac,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
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rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym

stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszty zabezpieczenia terenu 1 informacji nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w ceng
kontraktowa).

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy 1 w bezposredniej odlegltosci od niego.

» unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania.

* mie¢ szczegOlny wzglad na lokalizacj¢ baz, sktadowisk 1 utrzymanie drog
dojazdowych

» unikac zanieczyszczenia zbiornikéw 1 ciekow wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budowg przed mozliwos$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca wuzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednich gestorOw o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1
zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
niezbg¢dnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca begdzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
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powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy 1
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Nieznajomos$¢ wyze] okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypeklnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) Swiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to
zrodta  wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy po za tymi, ktore
zostaty wyszczego6lnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

1.5.3. Dostegpnos¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.
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Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatbw a Wykonawca jest
zobowiazany udostgpni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatow, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7.  Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewniaé¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz
wielkosci wszystkich elementow robot Nastepstwa bledu spowodowanego przez
Wykonawc¢ w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagac
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takze w normach 1
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robot

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
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aby osiagnac zatozona jakos¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot 1 uzytych
materialdw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprz¢t 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jako$¢ kwestionowanych materialéw okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
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dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodla ich
wytwarzania; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji oraz certyfikat lub
swiadectwo zgodnoSci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z
dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zalaczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika 1
opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Projektant moze wpisac si¢ do dziennika budowy 1 Zamawiajacy jest zobowiazany
ustosunkowac¢ si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie 1 nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegdlnosci:

= date przekazania terenu budowy Wykonawcy

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1

harmonogramow robot
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* terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

» przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegoOlnieniem przerw wraz z ich powodami

= uwagi 1 polecenia Zamawiajacego

= daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

=  wpisy dotyczace zglaszania i odbiorow robot zanikajacych

1.11. Obmiar robot
1.11.1.0golne zasady obmiarow robaot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robot, okreslonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru rob6ot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci prac.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana dla
celow platnos$ci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow.

Dtugosci 1 odlegto$ci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone w uktadzie pionowym lub poziomym wzdhuz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w s$lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow

robot beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot
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Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe 1 nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeinione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiggi obmiarow w formie zatacznika,
ktorego treS¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot
1.12.1.Rodzaje odbiorow robaot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegac
nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= 0odbidr czgsciowy

= odbior ostateczny

= odbior pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbiér tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez konieczno$ci hamowania
ogodlnego postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspédludziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
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Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior ostateczny robot nastapi w  terminie ustalonym w  dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja Wwyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robot. Zamawiajacy
przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

* uwagi i1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

= recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow

* wyniki pomlarow kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

= certyfikaty zgodno$ci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materialow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow

= sprawozdanie techniczne

» geodezyjna dokumentacje powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
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beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna,  specyfikacjami  technicznymi 1  poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wusuni¢cia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan

ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatow podstawowych:

= piasek,

= thiczen kamienny,

= geowldknina,

= beton B-15, B-20,

= obrzeza betonowe 8x30 cm, kostka brukowa betonowa gr. 6 cm typu Holand,

= naktadki gumowe na obrzeza,

= trawa syntetyczna,

= sprzgt sportowy — bramki pitkarskie aluminiowe 2,44x7,32 m,

= pitkochwyty 1 ogrodzenie.

1.14. Sprzet budowlany

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w niniejszym opracowaniu:

Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.
Szacunkowe okreslenie sprz¢tu:

» tadowarko-koparka

» samochod samowytadowczy 10 t,

= walec wibracyjny samojezdny

= walec statyczny samojezdny

= wibrator powierzchniowy (zageszczarka)

= c¢lektronarzedzia
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Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprz¢tu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym cena ryczattowa za cato$¢ robdt objetych kontraktem.

1.17. Przepisy zwigzane

=  warunki kontraktu
=  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czes$ci szczegdtowej omOwione zostana poszczegolne elementy robot z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

- Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbg¢dne

2.1

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skltadowaniem 1 kontrola jakosci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wymagania dotyczace §rodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow 1 robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1 Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robéot Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

2.1.2 Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektow 1
zabezpieczenie statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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* Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed wejsciem
na plac budowy niepozadanych osob.

= Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystlu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych 1 rozbidrkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

* Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac
sprz¢tem stosownym do zakresu wykonywanych robo6t. Jako $rodek transportu
zaleca si¢ zastosowanie Ladowarki kotowej typu Caterpillar, badZz Ostrowek.

= (Odbior robot polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i1 oznakowania placu
budowy oraz zgodnosci zakresu wykonanych robot z przedmiarem 1
dokumentacja techniczna.

= Rozliczenie robot - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii 1adowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1 Dokument odniesienia :

* Przedmiar robot

= Projekt budowlano — wykonawczy.

= RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

*  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

= PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

= BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

= Atesty 1 aprobaty techniczne.

2.2.2 Roboty Ziemne.

* Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu.

= Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju
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gruntu oraz posiadanego sprzetu.

= W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie
recznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania
urzadzenia 1 zapobiegnigcia jego uszkodzenia.

= W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty 1 powiadomi¢ inwestora 1
wladze konserwatorskie.

= W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy
przerwac 1 niezwtocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia
odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

= Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwi¢ tatwe odprowadzenie wody.

= Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotno$ci odwodniony stale lub na okres budowy.

= Badania wykopoéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne sprawdzajac czy wystepuja
wody gruntowe.

= Badania szerokos$ci wykopu mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowe;.

= Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalnos¢ struktury
sprawdza si¢ za pomoca niwelatora 1 taty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm.

Badania kontrolne obejmujg :

= gsprawdzenie rownosci, pochylen podtuznych 1 spadkow poprzecznych podtoza,
= sprawdzenie zaggszczenia gruntu podioza,

= sprawdzenie wymiarow poziomych obiektu,

= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.3 Podbudowy mineralne.

» Podbudowa =z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢é wymaganiom
Zwigzanym Z noSnoscia, zaggszczeniem oraz rOwnoscia.

= Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

= Wskaznik zaggszczenia podloza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zageszezenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsaczajace;.

* Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm okreslenie
wskaznika zaggszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego podbudoweg z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci modutu
odksztatcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.
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* Dla boisk sportowych i1 chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

* Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywa¢ powyzej 1000 kG/cm®

* Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana aby po przylozeniu taty dtugosci 3
m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnia podbudowy 1
tata nie przekraczaty 1,5 cm

» (dchylenie rz¢dnych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ + 2 cm

* (dchylenie spadkow dwustronnych 1 jednostronnych nie powinny przekraczaé
0,5%

* Niero6wno$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczaé |
cm

» Grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od
projektowane;.

- Geowlokning o gramaturze podanej w projekcie nalezy roztozy¢ na minimum
30 cm zaktadke. Powierzchnia po ulozeniu powinna by¢ rowna 1 wolna od
sfatdowan.

Badania materialow :

» Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowe] wg
PN-59/B-06714

= Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakosci
kruszywa na biezaco w miarg postgpu robot wg PN-55/B-0482

» Sprawdzenie gramatury geowlokniny

= Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnosci

Badania kontrolne obejmuja :

= gprawdzenie réwnosci pochylen podtuznych i1 spadkow poprzecznych
podbudowy,

= gsprawdzenie jednolito$ci 1 uziarnienia kruszywa,

= gprawdzenie wilgotno$ci materiatu,

= gsprawdzenie zaktadéw 1 powierzchni geowidkniny,

= gsprawdzenie zaggszczenia podbudowy,

= sprawdzenie grubosci poszczegdlnych warstw 1 catej podbudowy,
= sprawdzenie wymiarow poziomych podbudowy i jej obramowania,
= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks. Piotra Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



Przebudowa boiska pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu str. 19

Projektuje si¢ nawierzchnig boiska pitki noznej z trawy syntetycznej o wtdknie
polietylenowym, minimum dwa kolory w jednym pg¢czku, wysokos$ci minimum 60
mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym, 1 granulatem gumowym EPDM z recyklingu
w kolorze szarym, na podbudowie sktadajacej si¢ z warstwy odsaczajacej piaskowe]
gr. 10 cm z wkladka geowtokniny oraz warstwy kruszywa tamanego frakcji 4-63 mm
gr. 30 cm.

Kolor nawierzchni zielony, linie w kolorze bialym szer. 12 cm.

Montaz nawierzchni zgodnie z instrukcja jej producenta.

Montaz trawy wykonywa¢ winna firma posiadajaca autoryzacj¢ jej producenta.

Nawierzchnia trawiasta winna spetnia¢ nastgpujace minimalne wymagania
techniczne :

sktadnik wtokna : 100 % polietylen, odporny na promieniowanie UV, minimum 2
kolory w jednym peczku, 15.000 Dtex, grubos¢ wtokien 360
mikronow, ksztatt widkna profilowany V,S,X lub diamentowy,
wlokno wzmocnione rdzeniem na catej dlugosci,

- wysokos¢ widkien : minimum 60 mm

- 1ilos¢ peczkow : ok. 9000/m2

- gestos¢ : ok. 150.000/m2

- wypehienie piaskiem kwarcowym : zgodnie z instrukcja producenta,

- wypehienie granulatem EPDM z recyklingu (szarym): zgodnie z instrukcja

producenta,

- wykorzystanie — pitka nozna

Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, ktore nalezy

dolaczy¢ do oferty przetargowej

- certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobate
techniczng ITB, lub rekomendacjg techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd)

- karte techniczng oferowanej nawierzchni sztucznej trawy,

- atesty PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni sztucznej trawy i
wypelnienia.

Badania kontrolne obejmujg :
= sprawdzenie rownosci nawierzchni,
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= gprawdzenie pochylen podtuznych 1 spadkow poprzecznych,
= gsprawdzenie wysokos$ci trawy syntetycznej,

= sprawdzenie chtonno$ci nawierzchni,

= gprawdzenie wymiardw poziomych boiska,

= gprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.5 Urzadzenia sportowe

- boisko do pitki noznej : projektuje sig boisko do pitki nozne;j

o wymiarach 52 m x 97 m z polem gry 48 m x 91 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze biatym
szer. 12 cm. Wymiary boiska zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

Boisko wyposazone w bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44 m.
Powierzchnia boiska 5.044,00 m2.

2.2.6 Odwodnienie plyt boiska

Istniejace boisko posiada drenaz w postaci saczkéw ceramicznych utozonych na
glebokosci okoto 70 cm, podtaczonych do studni kx. Istniejacy drenaz jest drozny w
zwiazku z czym nie projektuje si¢ dodatkowego odwodnienia boiska.

Przy prowadzeniu robodt nalezy jedynie zwroci¢ szczegdlng uwage aby go nie
przerwac.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb

naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 0,5 % na posesj¢ uzytkownika.
W warstwie odsaczajacej projektuje si¢ geowtodkning separacyjno filtracyjna
iglowana (nie tkang).

Geowlokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm a do jej zakotwienia zaleca si¢
stosowac szpilki stalowe w ksztalcie litery “U”.

Geowloknina winna spetia¢ nastgpujace parametry techniczne :
- material — geowldknina nietkana — iglowana,
- masa powierzchniowa > 100 g/m2
- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta przy AH=50mm — 70 1/m2s
- wodoprzepuszczalno$é w plaszczyznie przy nacisku 20kPa— 4,88 m2/sx107,
- grubos$¢ geowtokniny - > 0,6 mm

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie parametrow geowlokniny,
- sprawdzenie prawidlowosci zakotwien geowtokniny.

2.2.7 Ulozenie obrzezy betonowych
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Powierzchnig¢ boiska nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm z naktadka
gumowa w kolorze zielonym. Powierzchni¢ chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi 8x30 cm.

Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej B-15 z oporem . Rodzaj lawy 1 jej
parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow oraz warunkow
geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktora nalezy wypehic¢ elastyczng masa do spoin.
Ustawienie obrzezy na fawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktoérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zaggszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikow 1 tawy spowodowane
roznicami temperatur w réznych porach roku 1 bezposrednim nastonecznieniu
kraweznikow.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zachowanie pomigdzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o normg BN-64/8845-02.,.Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru".

2.2.8 Ulozenie kostki brukowej betonowej

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce tak aby zachowaé szczeliny 2-3 mm
pomigdzy poszczegolnymi elementami. Kostka brukowa moze spetniac

wymagania wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych
spoin. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wlasciwa
spoina ktorej wielkos¢ okreslono powyzej. Kostki sasiednie nie powinny przylegac
do siebie, podczas uktadania szczeliny winny

by¢ na biezaco wypehliane piaskiem plukanym o wuziarnieniu 0-1.5 mm. Po
zaspoinowaniu szczelin nawierzchnig nalezy doktadnie zamie$¢ a nastgpnie ubic
wibratorem ptytowym z ostona gumowa. Powierzchnig utozonej kostki nalezy

ubi¢ dwukrotnie w prostopadtych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopeti¢ piaskiem poprzez jego zamiatanie.
Pozostatosci piasku nalezy zmie$¢ z wykonanej nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- zgodnos$¢ przekroju poprzecznego 1 podtuznego z projektem
roznica pochylen poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %,
nieréwnosci w przekroju podtuznym nie powinny przekracza¢ 10 mm,
dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki wynosza 2 cm

- warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-59/S-96019

2.2.9 Pitkochwyty

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks. Piotra Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



Przebudowa boiska pitkarskiego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu str. 22

Projektuje si¢ dwa pitkochwyty zabramkowe boiska pitki noznej dlugosci L=2x40 m
wysokosci H=6 m.

Stupy stalowe z profili zamknigtych 80x80x3 mm, siatka gr. 4,7 mm, o oczkach
10x10 cm, zawieszona za pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napigtej za
pomoca srub rzymskich .

Zastrzaly shupdéw skrajnych z profili zamknigtych 60x60x3 mm.

Stupy w fundamentach betonowych B-20 srednicy 30 cm posadowione na
glebokosci 1,10 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane 1 malowane proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005.

Pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Wykonawca moze zastosowac inne rozwiazanie systemowe pitkochwytow
sportowych spelniajacych w/w zatozenia, réwniez o konstrukcji aluminiowe;.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie przekrojow konstrukcii,

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowoscl,

- sprawdzenie zakotwienia stupow,

- sprawdzenie mocowan siatki,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.10 Ogrodzenie boiska

Projektuje si¢ uzupehienie istniejacego ogrodzenia na odcinku 131,00 m w celu
zamknigcia terenu obiektu.

Ogrodzenie uzupelniajace nalezy potaczy¢ z istniejacym.

Nowe ogrodzenie uzupetniajace wysokosci 2,00 m na odcinku 82,50 m 1
wysokosci 1,50 m na odcinku 48,50 m.

Ogrodzenie standardowe z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm
gr.3,2 mm, na slupkach z rur stalowych ocynkowanych w rozstawie 2,50 m.
Ogrodzenie wyposazone w brame techniczna o szer.3,00 m 1 wys. 2,00 m
oraz furtke szer.1,20 m1 wys. 2,00 m. Brama 1 furtka konstrukcji rurowe;j
wypehionej siatka cynkowana.

Dokumentacja zawiera przyktadowe rozwiazanie ogrodzenia standardowego
jednego z producentow. Wykonawca robot moze zastosowaé dowolne
ogrodzenie spetniajace w/w wymagania.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie przekrojow konstrukciji,
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- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowoscl,

- sprawdzenie zakotwienia stupow,

- sprawdzenie mocowan paneli siatkowych,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.11 Zielen

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych badz zniszczone
robotami budowlanymi projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami
wykonanymi metoda siewu.
Trawniki nalezy wykona¢ wg. nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego :

- nasiona traw

- humus gr. 5 cm,

- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Materiaty :

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki :
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot
budowlanych 1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie
moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
Humus winien by¢ zakupiony od profesjonalnego producenta, nie
zanieczyszczony, pochodzacy z pryzm kompostowych.
Nasiona traw winny by¢ zakupione od profesjonalnego ich producenta.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu 1
przechowywania.

Wykonanie robo6t :

Przed przystapieniem do wykonania trawnikow nalezy catly teren rozplantowac
wyrownac.

Przygotowany 1 oczyszczony teren nalez przykry¢ ziemia urodzajng gr. 5 cm.

Na przygotowana, oczyszczong 1 wyrdwnang warstwe ziemi urodzajnej roztozy¢
warstwe humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem r¢cznym lub mechanicznym.

Na tak przygotowane podloze rozsiac¢ nasiona trawy z lekkim uwalowaniem.

Tak zalozony trawnik nalezy pielggnowac zgodnie z instrukcja producenta trawy.
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Zaleca si¢ aby trawnik wykonywala profesjonalna firma zieleniarska.
Kontrola jakosci :

Kontrola jakosci zaktadania trawnika polega na sprawdzeniu :

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci rozscielenia
ziemi,

- jakosci 1 grubosci rozscielonego humusu,

- prawidlowego wyro6wnania 1 uwatowania terenu,

- jakosci 1 dokumentow zrodtowych stosowanej trawy,

- wlasciwej pielggnacji trawy.

3. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwracam szczegolna uwage na sieci znajdujace si¢ na przedmiotowym
terenie.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i
aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot,
wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowal : mgr inz. Zdzistaw Postot
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