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INFORMACJE  WST ĘPNE. 
1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego  
pt :  Budowa  odcinka  kolektora  wód  deszczowych  wraz  z  niezbędną  infrastruktura  na   
działkach  o  nr  ewid.  4/2, 6/16, 6/17, 6/18  (obręb 5) 26/2, 25  (obręb 2) położonych w  rejonie  
ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz  w Wieluniu   
 
2.0.  PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
- Umowę zawartą pomiędzy Gminą  Wieluń, a Przedsiębiorstwem Projektowania i  Realizacji  

PROBUD  Wieluń 
- Projekty wykonawcze z przedmiarami robót opracowane w 2012 r. przez  projektantów firmy  

PROBUD  Wieluń 
- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami) 
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OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZ ĘŚĆ OGÓLNA WYMAGANIA 
WSPÓLNE 

 
1.0 CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez Zamawiającego. 
Inwestor  wiodący  firma  WIELTON  SA   jako Zamawiający projektowanego zamierzenia  
budowlanego nadał następująca nazwę: Budowa  odcinka  kolektora  wód  deszczowych  wraz  z   
niezbędną  infrastruktura  na  działkach  o  nr  ewid.  4/2, 6/16, 6/17, 6/18  (obręb 5) 26/2, 25   
(obręb 2) położonych w  rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz  w Wieluniu   
 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w ramach realizacji w/w zamierzenia 
inwestycyjnego wykonane będą n/w roboty budowlane: 

• wykonanie rozbiórek nawierzchni istniejących dróg, parkingów  i  placów  manewrowych  
• budowa  kolektora  kanalizacji  deszczowej ze  studzienkami  rewizyjnymi 
• odtworzenie podbudowy i nawierzchni dróg, parkingów  i  placów  manewrowych  

 
1.3.Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 

Wykonanie  wszelkich  prac  towarzyszących i  robót  tymczasowych  należy do obowiązków 
Wykonawcy.  
 

1.4. Informacje  o  terenie  budowy. 
1.4.1. Dane ogólne i  warunki  geologiczne 
Teren  na  którym  projektuje  się  kolektor  wód  deszczowych  znajduje  się  w  części  miasta  
Wielunia  charakteryzującą  się  zabudową  przemysłową  z  lokalizacją  dużych  zakładów  
przemysłowych.  Omawiany  teren  to  rejon  zachodniego  skrzydła  Wyżyny  Wieluńskiej  
wchodzącej  w  skład  Wyżyny  Krakowsko-Wieluńskiej.  Wyżyna  charakteryzuje  się  spokojnym, 
lekko  falistym  urzeźbieniem.   
Rzędne  wysokościowe  zawierają  się  w  podziale  172,80 ÷ 174,00 m n.p.m.  W  podziale  
geologicznym  badany  teren  stanowi  północno-zachodni  fragment  Monokliny Śląsko-
Krakowskiej , zbudowanej  z  utworów  mezozoicznych, pokrytych  osadami  trzeciorzędowymi  i  
czwartorzędowymi.  Sieć  hydrograficzną  tworzy  rzeka  Pyszna  przepływająca  przez  północne  
peryferie  miasta  w  odległości  ~1 km  i  odprowadzająca  wody  do  rzeki  Warty.  Do  rzeki  
Pyszna  wpada  kanał  Wieluński  do  którego  włączony  jest  rów  melioracyjny  R-K. 
Na  omawianym  terenie  zwierciadło  wody  typu  swobodnego  nawiercono  na  głębokości  1,65  
do  2,10 m p.p.t.  Przy  pracach  budowlanych  należy: 

- chronić  naturalne  własności  gruntów  spoistych  tj. nie pozostawiać  otwartych  wykopów  
w  okresie  niskich  temperatur  i  nawalnych  opadów 

- przy  pracach  odwodnieniowych  w  gruntach  niespoistych  nie  należy  pompować  w  
wykopie  otwartym  jeżeli  konieczność  obniżenia  zwierciadła  wody  jest  większa  niż  
0,2m. 

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  
24.06.1998 r  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  
budowlanych  (Dz. U. Nr 126 poz. 839)  projektowany  obiekt  zalicza  się  do  I  kategorii  
geotechnicznej. 
 
 
1.5. Nazwy i kody 
DZIAŁ ROBÓT: 
 
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT: 
 
- 45100000 -  8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 -  9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
             oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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KLASA ROBÓT: 
 
- 45110000 – 1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
- 45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
 
 
KATEGORIA ROBÓT: 
 
- 45111100 - 9 - Roboty rozbiórkowe 
- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
- 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią  

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie 
funkcje techniczne w budownictwie, której  Zamawiający  powierza  nadzór  nad  realizacją 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  
robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  
realizacji  kontraktu. 

1.6.4. Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

1.6.5. Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób i proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  
specyfikacją  techniczną. 

1.6.6. Deklaracja zgodności - oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  
przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  
zgodny  z właściwym dokumentem odniesienia. Deklaracja zgodności musi uwzględniać 
przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. 
2004; nr 198; poz. 2041, z późn. zmianami) w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  
szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  
trakcie  wykonywania  robót , a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  
innych  dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  
produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  
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budowlanych, przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  
warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  
władających  siecią. 

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.6.12. Grupy,  klasy,  kategorie  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  
określone  w  rozporządzeniu  nr  213/2008  z  dnia  28.11.2007r. w  sprawie  Wspólnego  
Słownika  Zamówień   

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta lub dostawcę  
urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  
ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  pomiarów  z  natury , sporządzony  
na  podstawie  książki  obmiarów. Powinien  on  zawierać  spis  poszczególnych  robót  w  
kolejności  technologicznej  ich  wykonania  oraz  liczby  jednostek  obmiarowych  robót. 
Obmiar  robót  ma  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  
jego  przeprowadzenia. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  -  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  
nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  
budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”.  

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  
„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Zamawiającego. Odbioru  
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  
budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  
ewentualnie  terenów  przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  
przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  
zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  
stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  
budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  
Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  
kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  
ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r  

1.6.22.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  
CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r. 
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1.6.23. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  
wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , 
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  
wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów. 

1.6.24. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  
oraz  pieszych. 

1.6.25. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim 
konstrukcji  nawierzchni. 

1.6.26. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania 
obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu 

1.6.27. Podłoże  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią  do 
głębokości  przymarzania. 

1.6.28. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  
tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

1.6.29. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  
lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy. 

1.6.30. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.31. Rekultywacja – roboty mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  
funkcji  terenowym  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

1.6.31. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na nim  robót  
oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

 
1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i metody wykonywanych  robot,  oraz za 
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności. Wykonawca  powinien  przestrzegać  i spełniać  wymagania  
rysunków , specyfikacji  technicznych  i  instrukcji  wydanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  
Wykonawca  powinien  przygotować  i  przedstawić  technologię  wykonania  robót  do  akceptacji  
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  która  precyzuje  podejście  budowlane  do  każdego  
elementu  robót.  
 
1.7.1.Przekazanie  terenu  budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej.   

 
1.7.2.Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  
podanym  w  punkcie  10.1. 

 
1.7.3.Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego.  
Dane zawarte w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych 
na niekorzyść Zamawiającego,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  
poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość elementów  budowli,  to  takie  
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materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  
na  koszt  Wykonawcy. 
 
 
1.7.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.7.5.Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.6.Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
elementów budowli, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej terenu, mające związek z 
realizacją kontraktu . 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców. 

 
1.7.7.Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  
publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  

 
1.7.8.Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  
oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie 
podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  
sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  zwanego  planem  bioz  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  
i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki   
Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  (Dz. U. Nr 129  poz. 844  z  późniejszymi  zmianami) 
 
1.7.9.Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
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- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  
budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji 

- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 
- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  

budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu gruzu z rozbiórki. 
- utrzymania bezpiecznych warunków pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową  oraz nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych 

- likwidacji wszelkich uszkodzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych na 
mapie a spowodowanych działaniami wynikającymi z realizacji inwestycji 

- zgłoszenia zamawiającemu wszelkich nieprzewidzianych dokumentacją projektową zdarzeń np. 
odsłonięcie w trakcie robót budowlanych obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej 

- publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z  wymogami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na 
jego koszt przez cały okres trwania robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie problemy związane z występowaniem wody, 
niezależnie od tego, czy pochodzi ona z istniejących systemów odwodnienia, cieków wodnych, 
źródeł podziemnych, wody gruntowej lub jakiegokolwiek innego źródła lub jakiejkolwiek innej 
przyczyny. 
Wszystkie  koszty  wynikające  z  zapisu  niniejszego  punktu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  
przyjmuje  się , że  są  włączone  w  cenę  kontraktową. 
 
1.7.10.Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  czasu  odbioru  końcowego. 

 
1.7.11.Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy  i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  
chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  
związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca. 
 
1.7.12. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  
spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  
obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  
norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  
powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  
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poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  
pisemnego  zatwierdzenia. 
 
1.7.13 Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie zaplecze budowy. 
 
1.7.14. Zezwolenia 
Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 
koszt. (zezwolenia na objazdy, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
 
1.7.15. Przebudowa urządzeń uzbrojenia terenu. 
Przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidujących z projektowaną siecią kanalizacyjną 
wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich właścicielami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy. 
 
1.7.16. Tablice informacyjne. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym  i  zgodny z Prawem Budowlanym  oraz poprzez dostarczenie, 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru  tablic 
informacyjnych, których treść będzie uzgodniona z  Zamawiającym. 
Tablice informacyjne określone  nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy 
od momentu zakończenia inwestycji. 
Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą 
wykonane w języku polskim. 
 
1.7.17. Ochrona  robót  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych 
Ochrona  robót  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych należy  do  Wykonawcy. 
 
2.MATERIAŁY.  
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  
ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – 
właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  
zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  
Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  
dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
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2.2.  Wymagania ogólne związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, 

składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  
Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  
placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, 
elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  
inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
 
2.3.Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i 

urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  
oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  
informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, celem uzyskania ich zatwierdzenia.  

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym  może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane przez Inspektora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie   
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca   
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze. 
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią   
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  materiał  (element  budowlany  lub   
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt używany do robót  powinien  
być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  
wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji robót,  zaakceptowanych  przez  
Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  
być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych parametrów 
technicznych.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , 
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 
produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ 
na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy 
będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 
 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie , 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 
5) strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 

Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego.  

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 
5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku.  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH  
6.1 Program  zapewnienia  jakości  robót (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakości oraz możliwości pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy 
rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości  (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora  Nadzoru  w  terminie  2  tygodni  od  podpisania  umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn 
i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganego standardu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli jak również laboratoria, personel i wszystkie niezbędne urządzenia do 
kontroli i badania robót. 
Minimalne wymagania dotyczące rodzaju i częstotliwości badań są opisane w specyfikacjach, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam opisane, Inspektor Nadzoru określi, 
jakie wymagania są konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
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6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub 
innych przez niego zatwierdzonych. 
 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikat  i  deklaracje. 
Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ; 
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność   
    z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 
    oraz  własnościowych  przepisów  i  dokumentów  technicznych. 
b)  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczna,   
     w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  są  objęte 
     certyfikacją  określoną  w  pkt.  a 
     
W przypadku materiałów, dla których w/w  dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek  materiały,  które nie spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 
 
6.7. Dokumentacja  budowy. 
Dokumentacja  budowy obejmuje w  szczególności: 
- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym, 
- dziennik  budowy,  
- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  
- operaty geodezyjne 
- książkę  obmiarów  robót 
- dokumenty  dopuszczające  stosowanie  wyrobów  budowlanych  w  budownictwie 



 Strona - 17 - 

- receptury  robocze 
- wyniki  badań  kontrolnych  
 
6.7.1. Dziennik  budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru  końcowego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa  na  Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot, 
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 
osoby  ,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  
służbowego. 
Zapisy  będą  czytelne  ,  dokonane  trwałą  technika,  w  porządku  chronologicznym,  
bezpośrednio  jeden  pod  drugim  ,  bez  przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót, 
- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw   
  w  robotach, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora 
- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu, 
- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  

ostatecznych  odbiorów  robot, 
- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  

z  podaniem  ,  kto  je  przeprowadził, 
-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził, 
-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot. 
Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich   
przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obligują  Inspektora do  ustosunkowania  się do 
dokonanego  zapisu .   
 
6.7.2. Książka  obmiarów. 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  określenie rzeczywistego  postępu robót.  
Obmiar wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w  
kosztorysie  i  wpisuje  do  książki  obmiarów. 
 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
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6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym  robót.  Odbioru  
robót  dokonuje  Zamawiający. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie istotne 
dokumenty , a w szczególności : 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami  pozwolenia  na  budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku  terenu budowy. 

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz  inne  projekty  specjalistyczne i dodatkowe, jeśli w trakcie realizacji budowy 
takie powstały) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót  
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3.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4.  receptury i ustalenia technologiczne 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
7.  protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom urządzeń uzbrojenia terenu 
8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  
9.  mapę zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane.  
10.protokoły odbioru częściowego 
11.potwierdzenia wszystkich właścicieli posesji o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu 
     zajmowanego na czas prowadzenia robót 
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki płatności określają postanowienia umowy i SIWZ. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa. 
 
L.p. Wyszczególnienie Nr projektu 

 
 
1 
 
 
 
 

Projekt  budowlany: 
 
Budowa  odcinka  kolektora  wód  deszczowych  wraz  z  niezbędną  infrastruktura   
na  działkach  o  nr  ewid.  4/2, 6/16, 6/17, 6/18  (obręb 5) 26/2, 25  (obręb 2)  
położonych w  rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz  w Wieluniu   

 
 

95/2/S1 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 

Projekty  wykonawcze: 
 
1. Projekt  zagospodarowania  terenu 
1.1. Zagospodarowanie  terenu 
1.2. Część instalacyjna 
2.0.  Część konstrukcyjno-budowlana 
3.0. Informacja  BIOZ 
4.0. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót 

 
 

95/3/S1 
 
 
 
 
 

95/3/ST/1 
 

3 Przedmiary  na  wykonanie: 
 
-  kolektora  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni  i  elementami żelbetowymi na 
działce Gminy Wieluń 
-  kanalizacji  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni  na  działkach  Pana  Urbaniaka 
 

 
 

95/3/S1-K1 
 

95/3/S1-K2 
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Zamawiający przekaże wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10.2.  Dokumentacja  powykonawcza  
Wykonawca  w  ramach umowy  jest  zobowiązany  wykonać  w  2 egz.  dokumentację  
powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  w  trakcie  wykonania  robót 
 
 
 
10.3.Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
 
Akty prawne – ustawy 
1 Ustawa  z  dnia  7.07.1994 r.  Prawo  Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U.  2004 r.  Nr  89,  

poz.  414)  z  późniejszymi  zmianami). 
2 Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U.  2004 r Nr 19,                  

poz.  177  z  późniejszymi  zmianami)   
3 Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r.  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  2004 r  Nr  92, poz.  881)   
4 Ustawa  z  dnia  24.08.1991 r. o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz. U.  1991 r.  Nr 81,                 

poz. 351 z  późniejszymi  zmianami) 
5 Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r.  o  dozorze  technicznym  (Dz. U.  2000 r.  Nr  122, poz. 1321    

z późniejszymi  zmianami) 
6 Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U.  2001 r  Nr  62, poz. 627 

z późniejszymi  zmianami) 
7 Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r.  o  drogach  publicznych (Dz. U.  1985 r.  Nr  14, poz. 60              

z  późniejszymi  zmianami). 
8 Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz. U.  2002 r. Nr 166,                

poz.  1360 z  późniejszymi  zmianami). 
 
Akty  prawne -  rozporządzenia 
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 r 
nr 25 poz. 133) 

10 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków  
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U.  2002 r   
Nr 75, poz. 690  z  późniejszymi  zmianami) 

11 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U.  2003 r Nr 47, poz. 401) 

12 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004 r  w  sprawie  systemów  oceny  
zgodności, wymagań, jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  
ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  oznakowaniem  CE  (Dz. U.  2004 r  
Nr 195, poz. 2011) 

13 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.10.2004 r  w  sprawie  europejskich  
aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich  
wydawania  (Dz. U.  2004 r Nr 237, poz. 2375 

14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz. U.  2003 r  Nr 120, poz. 1126) 

15 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U.  2004 r Nr 202, poz. 2072  
z późniejszymi zmianami) 

16 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym 
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(Dz. U.  2004 r  Nr 198, poz. 2041) 
17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 r            
Nr 198, poz. 2042) 

 
Inne dokumenty 
18 BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r. 
19 Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r. 
20 Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
21 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, 

IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990 
22 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  

Budowlanej  Warszawa  2003 
23 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r. 
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i  posadowieniem w terenie 
sieci kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” 
pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 
przetargowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją kanalizacji obejmują między innymi: 
a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w 
czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót 
odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 
b) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 
c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych: 
takich jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 
d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych 
e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim 
w czasie robót ziemnych 
f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków rurociągów, 
głębokości posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 
g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
 
3.0 SPRZĘT 
Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy niżej wymienionego specjalistycznego sprzętu 
geodezyjnego 
-niwelator elektroniczny z dalmierzem  
-niwelator elektroniczny samorejestrujący  
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 
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-opracowanie DXF (program) 
-komputer  
 
4.0 TRANSPORT 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
Projektowana  oś  kanału  deszczowego  winien  wyznaczyć  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  
przewodu  winna  być  wyznaczona  w  sposób  trwały  i  widoczny  z  założeniem  ciągów  reperów  
roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  geodeta  winien  oznaczyć  za  pomocą  palików  drewnianych  
tzw.  kołków  osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  winny  być  wbite  na  każdym  załamaniu  
trasy, a  na  odcinkach  prostych  co  30-5- m.  Na  każdym  prostym  odcinku  należy  utrwalić  co  
najmniej  3  pkt.  Kołki   należy  wbić  po  obu  stronach  wykopu, tak  aby  istniała  możliwość  
odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  Repery  robocze  należy  osadzić  w  
krawężnikach  jezdni  w  postaci  bolców  metalowych.  Ciąg  reperów  należy  nawiązać  do  sieci  
reperów  państwowych. 
Wykonane  czynności  wykonawca  prac  geodezyjnych  potwierdza  wpisem  do  dziennika  
budowy  oraz  przekazuje  Kierownikowi  Budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia  
poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego, zawierające  dane  geodezyjne  umożliwiające  
wznowienie  lub  kontrolę  wyznaczenia. 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna”- pkt. 6.0 
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  robotami  określonymi  w  OST-00 pkt. 1.1  
należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK 
 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest: mb, m2, m3, kpl. itp. – stosownie do rodzaju obmierzanego elementu 
robót. 
 
8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłożyć  
operat  geodezyjny  zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  
etapach  budowy, a  w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  
elementów  obiektu  budowlanego. 
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą , która  po  
sprawdzeniu  przez  PODGiK  jest  elementem  dokumentacji  powykonawczej  przekazywanej  
Zamawiającemu.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995  Nr 25 poz. 133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów 
budowlanych wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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SST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  robót  rozbiórkowych przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  
inwestycyjnego  określonego  w  OST-00  Część  ogólna  pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 
przetargowej. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  
na  celu  wykonanie  n/w rozbiórek występujących  w  obiekcie: 

1) rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych i podbudowy z tłucznia w drogach                
zakładowych  

2) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na  podbudowie  tłuczniowej  na  parkingach   
3) rozebranie  nawierzchni  tłuczniowej   na  placach  manewrowych 
4) rozebranie krawężników betonowych   

oraz  -  wywóz gruzu z terenu rozbiórki na właściwe  składowisko  
 

1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla  robót  wg  SST-02.  materiały  nie  występują. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych powinien być dobrany przez Wykonawcę w 
projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wraz z podbudową 
powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z następującego sprzętu: 
• piła do cięcia nawierzchni bitumicznych 
• sprężarka powietrzna 
• koparka 
• samochód samowyładowczy 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowią 
gruz, który podlega odwozowi do właściwego miejsca składowania. Wybór miejsca składowania 
należy do obowiązku Wykonawcy. Materiały z rozbiórki kostki betonowej  krawężnika 
przewidziano  do  ponownej  zabudowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty. 
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5.1. Rozebranie nawierzchni 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu technologii i 
organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki : 
- zapewniać zdjęcie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 
- gwarantować nieuszkodzenie jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni  niepodlegających 
rozbiórce, oraz  nieuszkadzanie  istniejącego uzbrojenia. 
Wszystkie odpady powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko 
odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. W trakcie 
prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z 
rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze. 
Rodzaj usuwanych warstw i ich średnia grubość podane są w Przedmiarze Robót. 
 
5.2. Rozebranie podbudowy, kostki i krawężników 
Roboty rozbiórkowe elementów podbudowy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich jej 
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Decyzją o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania 
podejmuje Inspektor Nadzoru.  Projektant  zakłada  80%  kostki  do  ponownej  zabudowy. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Gruz z 
rozbiórki powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie  nie kolidującym z 
wykonaniem innych robót. 
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas 
wykonania prac rozbiórkowych w obrębie robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru technologią i organizacją robót. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania 
 
7. OBMIAR 
Jednostkę obmiaru robót jest metr kwadratowy (m2) nawierzchni i podbudowy oraz metr (m) 
dla krawężników.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST 00 ‘Wymagania ogólne” pkt. 8 
Celem  odbioru jest stwierdzenie wykonania zakresu  robót przewidzianego  Dokumentacją  
Projektową.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9. 
 

Cena jednostkowa obejmuje  między innymi: 
- wyznaczenie robót w terenie 
- cięcie nawierzchni asfaltowej 
- rozebranie nawierzchni asfaltowej 
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- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
- rozebranie podbudowy z kruszywa 
- rozebranie krawężnika wraz z ławą 
- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do wykorzystania oczyszczenie, 
załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazane przez 
Inspektora Nadzoru na odległość do 10 km 
- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy -załadunek i odwóz na 
   właściwe wysypisko wraz z kosztami utylizacji, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
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SST-03         ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy budowie sieci kanalizacji ścieków deszczowych do  realizacji  w  
ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  określonego  w  OST-00  Część  ogólna  pkt. 1.1 
. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 
przetargowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Ponadto: 

- wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych, 
- podłoże wykopu – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli , w której właściwości 

gruntu maja wpływ na projektowanie , wykonanie i eksploatację budowli 
- podłoże rurociągu – podbudowa, strefa bezpośredniego posadowienia rurociągu 

wynikająca z obliczeń statycznych danego rurociągu 
- podsypka – warstwa podłoża rurociągu wykonana z piasku lub piasku ze żwirem 
- obsypka – część zasypki wykopu pomiędzy podłożem a nadsypką równa średnicy 

rurociągu, po obu stronach rurociągu w granicach wykopu, warstwa ochronna rurociągu 
- nadsypka – cześć zasypki wykopu do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu, warstwa 

ochronna rurociągu 
- zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem 
- umocnienie wykopów – elementy stalowe lub drewniane, zakładane lub wbijane 

zabezpieczające ściany wykopu przez usunięciem 
- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania zasypów lub 

wywieziona na składowisko, 
- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
- wykop obiektowy – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych 
- składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 

wykopów, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy  wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego i wymaganiami pozostałych  
dokumentów kontraktowych (umownych). 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

- grunt z wykopu -  przydatność gruntów z wykopu do wykonania zasypki lub nasypu 
określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru.  

- wypraski stalowe, 
- rozpory, 
- bale drewniane 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki podsiębierne   
- koparki chwytakowe  
- spycharki gąsienicowe  
- ubijaki mechaniczne spalinowe  
- zagęszczarki mechaniczne 
- żurawie samochodowe  
- wyciągi do urobku ziemi  
- pompy do odwodnienia wykopów 
- wciągniki przejezdne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy  
- przyczepa dłużycowa do samochodu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacją 
Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) zapoznanie się z dokumentacją geotechniczną 
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
c) zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu  
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,. 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych  
 
5.3. Warunki techniczne wykonania robót 
5.3.1. Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 
a) oznaczenie w terenie pkt stałej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w 
czasie budowy. W przypadku konieczności ich zniszczenia /wykop/ po zakończeniu robót 
odtworzyć zniszczone pkt stałej osnowy geodezyjnej 
b) wyznaczenie i stabilizacją w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 
c) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnową realizacyjną elementów geometrycznych: 
takich jak osie, studzienki, załamania, obrysy, krawędzie, 
d) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, w razie istotnej rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań 
projektowych 
e) wyznaczenie przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego celem uniknięcia kolizji z nim 
w czasie robót ziemnych 
f) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków,  głębokości 
posadowienia, nachyleń skarp, osiadania itp., 
g) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem wprowadzenia do ewidencji. 
 
5.4.2. Rozbiórka elementów dróg i ulic 
Zakres robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej SST-02 
 
5.4.3. Odwodnienie terenu robót  
a/ uwagi ogólne. 
Jak wykazały badania geologiczne podłoże w strefie ułożenia projektowanej kanalizacji deszczowej 
nie jest nawodnione.  
Ewentualne  obniżenie zwierciadła wody gruntowej w wyniku odwodnienia roboczego 
pompowanie wody powinno umożliwi ć wykonanie wykopu, wykonanie podłoża, ułożenie 
przewodu, wykonanie robót izolacyjnych i innych robót budowlanych, których prawidłowa jakość 
możliwa jest do osiągnięcia jedynie w obszarze odwodnionego wykopu. Obniżenie zwierciadła 
wody gruntowej obejmuje okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań 
zwierciadła wody gruntowej na strukturę ścian wykopu w obszarze powiększonej wilgotności. 
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5.4.4.Zabezpieczenie przed dopływem wód 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren, 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu, 
c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być 
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem 
 
5.4.5. Wykopy 
a /wykonanie wykopów 
Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną za wyjątkiem miejsc zbliżenia do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, słupów oraz innych obiektów, gdzie wykopy należy 
wykonywać ręcznie. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy 
wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  Ogółem ok. 80% wykopów stanowią 
wykopy wykonywane mechanicznie a 20% wykopy wykonywane ręcznie. 
Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych 
balami lub wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo z rozparciami. 
Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopu. W przypadku braku możliwości składowania 
urobku wzdłuż realizowanego uzbrojenia, ziemią z wykopu należy ładować bezpośrednio na 
samochody i odwozić na miejsce składowania lub wysypisko. Generalnie długość otwartego 
wykopu nie powinna przekraczać 100 m 
Szerokość wykopu powinna się mieścić w granicach 0,6-1,2m. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 
o grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym 
spulchnienia gruntu. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stroną odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta 
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem 
terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
Wyjścia ( zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
b/ umocnienie wykopów 
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej i zaleceń 
Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na podparciu i rozparciu ścian 
wykopów. Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów stosować elementy drewniane lub inne 
materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Po wykonaniu robót elementy zabezpieczające  ściany wykopu należy usunąć. 
c/ postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeżeli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
c) zawiadomić projektanta i geologa, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy 
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty , 
miejsce ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie 
kierownictwo Robót, Inspektora Nadzoru i właściwy organ administracyjny / Policję, Wojsko / 
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5.4.6. Podłoże kolektora 
Z uwagi na zmienne warunki gruntowe należy na całej długości wykonać podsypkę piaskową o 
grubości 15 cm. Podsypkę można wykonać z gruntu rodzimego przesianego. W przypadku 
natrafienia w podłożu na piasek drobnoziarnisty można go wykorzystać bezpośrednio do podsypki. 
Materiał podłoża powinien stanowić grunt sypki, naturalnej wilgotności ( odwodniony trwale 
lub na czas budowy) odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach 
ms.ss,sz wg PN 86/B-02480 tabela 7. 
Rurociąg układać na podsypce ukształtowanej na kąt 120' i z zaprojektowanym spadkiem 
podłużnym. 
 
5.4.7. Zasypka 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/-02480. Warstwa 
ochronna rury kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Należy ją 
zagęszczać ubijakiem drewnianym równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania 
warstwami około 10-15 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. 
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem dopiero przy            
20 -to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Dalszą zasypkę można wykonać mechanicznie 
warstwami 20 cm. 
Wskaźniki zagęszczenia mają być zgodne ze wskaźnikami zawartymi w decyzjach zarządców dróg. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. 
Urobek nie wykorzystany do zasypki należy wywozić w miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru / wykorzystać do nasypów /. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST “Wymagania ogólne" 

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji, 

- wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
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a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 
oraz co najmniej, co 200 m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
d/ wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
Minimalne odchylenia w rzędnych wykopu nie powinny być większe niż: ±3,0 cm w gruntach 
spoistych, ± 5,0 cm w gruntach wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu 
wynosi  ± 5,0 cm 
Odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 0,98  w drogach i wjazdach  
Is=1,00   w poboczach dróg. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykonania 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
ST lub odpowiednich normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie 
określonych w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów ) 
w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego. 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, 
które ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 

a) pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu  
b wymiary dna wykopów liniowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy przyjmować 
równe średnicy kanału powiększonej o 0,40 m w kierunku ścian wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00 “Wymagania ogólne"  pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00 “Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje  między innymi: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem odwodnienia 
terenu robót 
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejących w terenie urządzeń technicznych i uzbrojenia terenu, 
e) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
f) przejecie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi, 
g) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty 
j) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
k) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko 
l) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
ł) wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
m) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
n) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
o) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
-PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
-PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
-PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
-PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir 
i mieszanki. 
-PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
-PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
-PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
-PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Normy branżowe: 
-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące : 
-  PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
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SST-04 ROBOTY  ZBROJENIARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2 Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi i żebrowanymi elementów konstrukcyjnych wykonywanych w 
ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.1. i dotyczy komór  D6  i  D5. 
 
1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Stal  zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
*  Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  PN-

EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
Gatunek  stali Średnica pręta Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie  
trzpienia 

Zginanie 
a - średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St3SX-b (A-I) φ8  φ12 240 370-460 24 d=2a(180) 

*  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

(1) Wady powierzchniowe. 
*  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
*  Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
*  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
*  jeśli nie przekraczają 0,5 mm  
(1) Odbiór stali na budowie. 
*  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 

lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać : 
*  znak  wytwórcy 
*  średnicę nominalną 
*  gatunek stali 
*  numer wyrobu lub partii 
*  znak obróbki cieplnej. 

*  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. 

*  Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
*  na  powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  lub innych 

zanieczyszczeń, 
*  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów powinny się mieścić w granicach określonych dla danej 

klasy stali w normach państwowych, 
*  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 

1m długości pręta. 
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów. 
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(1) Badanie stali na budowie. 
*  Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w  przypadku gdy: 
*  nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
*  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
*  stal pęka przy gięciu  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3.0. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu prac. 
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
 
4.0. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1.Wykonanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
*  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota, 
*  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
*  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach  

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
*  Pręty stalowe użyte do wykonania  wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
*  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

PN-B-03264 : 2002. 
*  Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002. 
*  Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
*  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
*  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 
*  Montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
*  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
*  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  oznaczonego w projekcie. 
*  Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  podkładami betonowymi lub 

z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6.0 Kontrola  jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być odnotowany w 
dzienniku budowy. 
 
7.0. Obmiar  robót. 
Obmiar robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 t. 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych  średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
 
8.0. Odbiór robót. 
Odbiór robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg 
opisu jak niżej: 
*  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  Inspektora Nadzoru  oraz 

wpisany do dziennika budowy. 
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*  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości projektowanego 
otulenia prętów betonem. 

 
9.0. Podstawa  płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczeniu terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich 
poza teren robót. 
 
10.0 Przepisy  związane. 
PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu 
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje  betonowe , żelbetowe  i  sprzężone. Projektowanie 
PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych żelbetowych monolitycznych określają 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I - Roboty ogólnobudowlane. 
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie II 
Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow 
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SST-05 ROBOTY BETONOWE. 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu 
i podbetonu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 
-  komory  kanalizacyjne  D5 i D6 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 Materiały   
2.1. Składniki mieszanki  betonowej. 
Cement 
a) rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu hutniczego wg normy PN-EN 197-1: 2002 o następującej klasie  
wytrzymałości  42,5N (CEM III B) 

b) wymagania dotyczące składu cementu  wg  PN-EN 197-1 : 2002 
*  klinkier  20÷34% 
*  żużel  wielkopiecowy  66÷80% 
*  składniki  drugorzędne  1÷5% (w  tym  upłynniacze  domieszek  napowietrzających) 

a) opakowanie 
Cement wysyłany powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg  PN-76/P-
79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić max 50,2kg. na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

*  oznaczenie 
*  nazwa wytwórni miejscowości 
*  masa worka z cementem 
*  data wysyłki 
*  termin trwałości cementu 

a) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2. 

b) akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. 

c) bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementów 
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 1996, PN-EN-196-3 

: 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane według normy 
        PN-B-30000 : 1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań  cementowni można wykonać 
dla badania podstawowego. 
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obowiązującej: 
*     oznaczenie  wytrzymałości  na  ściskanie  wg  PN-EN 196-1: 1996 
*     analiza  ekonomiczna  wg  PN-EN 196-2 
*     początek  czasu  wiązania  i  stałej  objętości  wg  PN-EN 196-3 
*     oznaczenie  stopnia  zmielenia  wg  PN-EN 196-6 
*     oznaczenie  zawartości  chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów  wg  PN-EN 196-21 
W  przypadku  gdy  w/w  kontrola  wykaże  niezgodność  z  normami , cement  nie  może  być  użyty  do  betonu   
 
a) magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
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*  dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

*  dla cementu luzem : 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiornikach lub otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

*  podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem 

*   podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

*  dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

*  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
*  każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
 rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                       PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

*  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
*  ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
*  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000 
*  kształtu ziaren wg PN-EN 993 –4 :  2001 
*  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13   
*  zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić bieżącą  kontrolę 
wilgotności kruszywa wg  PN-EN 1997-6: 2002 i stałości zawartości frakcji od 0 do 2mm. 
 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
 
3.0. Sprzęt 
Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Obsługa betoniarek winna być wykonywana przez osoby przeszkolone. Układanie mieszanki 
betonowej należy wykonać przy pomocy pojemników i pomp do betonu. Zagęszczenie ułożonej masy betonowej należy 
wykonać w oparciu o PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratorów wgłębnych i przyczepnych. 
 
4.0. Transport. 
Beton zamawiany w zakładach wytwórczych, transport betonu na miejsce budowy winien odbywać się samochodami 
przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Podawanie  betonu  za  pomocą  pomp.  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
*  Mieszanki betonowe nie należy podawać z wysokości większej niż 0,20 m od powierzchni, na którą spada.  
 
5.1.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
(1) Temperatura otoczenia. 
*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
*  Uzyskanie wytrzymałości 40÷50 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
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5.1.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
*  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
*  Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
*  Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią 

i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować w stanie wibrującym  
*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym  w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.1.3.  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych wskazanych w projekcie 

*  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

*  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego 

*  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej typu  PCC o wytrzymałości 
betonu.  Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

*  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, znoszenie betonowania nie powinno 
się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż  20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2. Pobranie próbek i badanie. 
*  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania adań  laboratoryjnych przewidzianych normą  PN-

EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 
 
5.3. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 
*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu. 
*  Nanoszenia błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.3.1. Okres pielęgnacji 
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 14 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.4. Wykańczanie  powierzchni  betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
*  Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
*  Pęknięcia są niedopuszczalne. 
*  Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 40mm 
*  Pustki, raki i wykruszyny są niedopuszczalne 
*  Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
5.4.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 

*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 

*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy izolować  powierzchniowo  wg  projektu 
5.5. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniac warunki podane w normie                     PN-S- 
10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy należy wykonać z desek iglastych kl. nie niższej niż K33 i grubości nie 
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mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski powinny być tak dobrane aby na ich styku nie 
powstawała szczelina. Szczególna uwagę należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Użyte 
gwoździe do wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-81000. 
 
6. Kontrola jako ści. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej 
oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 

*  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
*  oczyszczenie podłoża 
*  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
*  pielęgnacja betonu   
*  oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. Przepisy  związane. 
 
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe 

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów stropowych i 
dachowych 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
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SST- 06 SIEĆ  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
1.0 WSTĘP   
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących  budowy  kolektora  wód  deszczowych w ramach 
inwestycji określonej w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2 Zakres  zastosowania  SST 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   
i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1. 
 
1.3 Zakres  robót  objętych  SST 
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające  
na  celu  budowę  kolektora  wód  deszczowych. 
W zakresie budowy kolektora  wód deszczowych niniejsza specyfikacja  techniczna  związana  jest  
z  wykonaniem  n/w  robót: 
- wytyczenie trasy 
- rozbiórka nawierzchni 
- demontaż istniejących kanałów  deszczowych φ 1200mm,  
- wykonanie  wykopów  liniowych  pod  kolektor  wód  deszczowych  z  rur  żeliwnych  

„WIPRO” i  „WIPROS  PCC φ 1200mm, φ 1000mm, φ 800mm   
- wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
- montaz  studzienek  kanalizacji  deszczowej  φ 1500mm, φ 1600mm, φ 1800mm, φ 2000mm,           

φ 2500mm, φ 3000mm, wykonanych  z  kręgów  żelbetowych  z  osadzonymi  stopniami  
włazowymi 

- montaż studzienek kanalizacji deszczowej φ1200, wykonanych z prefabrykowanych kręgów 
betonowych z osadzonymi stopniami włazowymi, prefabrykowanej kinety ułożonej na 0,10cm 
warstwie betonu klasy B10 

- ułożenie prefabrykowanej płyty pokrywowej φ1200 posadowionej na pierścieniu obciążającym 
dla studzienek biegnących w poboczu jezdni i w jezdni  

- ułożenie  prefabrykowanej  płyty  pokrywowej  dla  studzienek φ 1500mm, φ 1600mm,                       
φ 1800mm, φ 2000mm, φ 2500mm, φ 3000mm  posadowionej  na  pierścieniu odciążającym  
dla  studzienek  biegnących  w  poboczu  jezdni   

- zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek studzienek stykających się z gruntem i wodą 
deszczową 2x abizolem R+P 

- wykonanie prób szczelności 
- wykonanie przykrycia z odpowiednim zagęszczeniem gruntu 
- regulację różnicy poziomów pomiędzy sumą wysokości kręgów i poziomem terenu cegłą 

klinkierową lub betonem 
- wykonanie  wylotu  do  rowu  melioracyjnego  R-K  zabezpieczonego  kratą z prętów stalowych 

Ø10mm 
- wykonanie  umocnienia  rowu  przydrożnego  w  rejonie  wlotu  i wylotu  przepustów φ 800mm 
- wykonanie  przepustu  φ 800mm  pod  ul. Rymarkiewicz 
 
2.0 MATERIAŁY 
Warunki  ogólnego  stosowania  materiałów  podano  w  OST.00 „Część ogólna”. 
Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  
techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
2.1. Rury  kanalizacyjne  
Do  budowy  kanalizacji  deszczowej  stosuje  się  następujące  materiały: 
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- kolektor wód  deszczowych wykonać z rur  kielichowych litych klasy  S  do  sieci  
kanalizacyjnej  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  PVC-U łączone  na  uszczelki  
wargowe  które  dostarcza  producent  rur Ø200 x 5,9, Ø315 x 9,2,  Ø400 x 11,7oraz Ø500x14,7 

- rury  żelbetowe, kielichowe  typ  „WIPRO”, (klasa  wytrzymałości  III) φ1200, φ1000, φ800, 
φ800, φ600   

- rury  żelbetowe, kielichowe „WIPROS” PCC klasa wytrzymałości „B” (siła  niszcząca                   
400 kN/mb)      

- kształtki  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  żelbetu 
- kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej  z  PVC-U    
- tuleje  ochronne  z  uszczelką , krótkie  (dla  przejścia  szczelnego  przez  ścianki  betonowe  

studzienek) 
- piasek  na  podsypkę  i  obsypkę  rur  i studzienek,  
 
2.3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

− Kabel energetyczny krzyżujący się z projektowanym kolektorem deszczowym zostanie 
zabezpieczony rurą ochronną dwudzielną typu AROT φ110 o długości 1,5m. 

− Gazociąg  oraz  wodociąg  należy  zabezpieczyć  poprzez  montaż  rur ochronnych 
odpowiedniej  średnicy 

 
2.4. Studzienki  kanalizacyjne. 
Studzienki  kanalizacyjne φ1200 oraz  studzienki  pod  wpusty  deszczowe  Ø 500  złożone  są  z  
następujących  zasadniczych  części: 
- komory  roboczej złożonej z kręgów żelbetowych 
- płyty przekrywającej φ1200  
- żelbetowy pierścień odciążający 
- dna  studzienki 
Studzienki  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  φ 1500 , φ1600 , φ1800 , φ2000, φ2500  złożone  
są  z  następujących  zasadniczych  części: 
-  pokrywy  przekrywającej  odpowiedniej  średnicy 
-  żelbetowego  pierścienia  odcinającego 
-  komory  roboczej  złożonej  z  kręgów  żelbetowych 
-  dna  studzienki 
Studzienki  tworzywowe  φ 425 mm  składają  się  z  następujących  części: 
-  kineta  wykonana  z  tworzyw  sztucznych  (PP  lub PE)  z  wyprofilowanym  dnem 
-  karbowana  rura  tworzywowa  o  średnicy  nominalnej  425mm 
-  rura  teleskopowa  φ 425 mm   
-  pokrywa żeliwna  do  rury  teleskopowej  φ 425 mm  typ  ciężki 
 
2.5. Składowanie. 
2.5.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż  40o C i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie 
jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować  się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur zfazować. 
Szczególnie należy zwracać  uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  je kołpakami, 
wkładkami itp. 
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2.5.2 Rury żelbetowe 
Teren  placu  składowego  powinien  być  równy, odwodniony  i  wyposażony  w  urządzenie  
służące  do  rozładunku  i  przewożenia  rur.  Każdy  rodzaj  rur  powinien  być  składowany  
osobno.  Rury  składować  w  pozycji  poziomej.  Dopuszcza  się  składowanie  wielowarstwowe , 
przy  czym  wysokość  składowiska  nie  powinna  przekroczyć  3,0 m.  Skrajne  rury  należy  
zabezpieczyć  klinami  zabezpieczającymi  przed  przetoczeniem. 
Wykonawca zobowiązany jest układać rury według poszczególnych grup wielkości i 
gatunków zapewniając stateczność oraz umożliwiając dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
2.5.3 Kręgi żelbetowe 
Składowanie  kręgów żelbetowych może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  
wyrównanym, pod  warunkiem, że  nacisk  przekazany  na  grunt  nie  przekracza  0,5 MPa. 
Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  
przekraczać  1,8 m.  Składowanie  powinno  umożliwi ć  dostęp  do  poszczególnych  stosów  
wyrobów  lub  pojedynczych  kręgów. 
 
2.5.4. Włazy  i  stopnie. 
Składowanie  włazów  i  stopni  złazowych  może  odbywać  się  na  odkrytych  składowiskach   
z  dala  od  substancji  działających  korodująco. 
Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas  (typów). 
 
2.5.5.  Studzienki  z  tworzyw  sztucznych 
Składowanie  z  zachowaniem  warunków  jak  dla  rur  PCV. 
 
2.5.6. Kruszywo 
Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka  
kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe, utwardzone z odpowiednim  
odwodnieniem , zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego  
składowania  i  poboru.   
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu  podano  w  OST 00.00 „Część ogólna”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4.0. TRANSPORT 
Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  OST .00 „Część ogólna”  
 4.1.  Rury  kanalizacyjne  
4.1.1. Rury kanalizacyjne  PVC 
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  
Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub  
dźwignią  z  belką  umożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesin  na  wiązce.  Nie  wolno  stosować  
zawiesin  z  lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Gdy  rury  załadowane  teleskopowo  (rury   
o mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed  rozładowaniem  wiązki  należy  
wyjąć  rury  „wewnętrzne”. 
Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  z  PCV  należy  przy  transporcie  zachować  
następujące  dodatkowe  wymagania : 
- przewóz  rur  może  być  wykonywany  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi 
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- przewóz  powinno  się  wykonać  przy  temperaturze  powietrza  - 5oC  do  + 30oC,  przy  czym  
powinna  być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych, z  uwagi  na  
zwiększoną  kruchość  tworzywa, 

- na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle, na  pokładach  
drewnianych  o  szerokości  co najmniej  10 cm i  grubości co najmniej  2,5 cm  ułożonych  
prostopadle  do  osi  rur 

- wysokość  ładunku  na  samochodzie  nie  powinna  przekraczać  1 m 
- rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej   
 i  desek  pod  łańcuchy  spinające  boczne  ściany  skrzyni  samochodu 
- przy  załadowaniu  rur  nie  można  ich  rzucać  ani  przetaczać  po  pochylni 
- przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu, wielkość  zwisu  rur  nie  może  

przekraczać  1 m. 
Kształtki  kanalizacyjne  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z  zachowaniem  
ostrożności  jak  dla  rur  z  PVC. 
 
4.1.2.  Rury  kanalizacyjne  żelbetowe 
Rury  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Rury  o  
większych  średnicach  powinny  być  rozładowane  pojedynczo  z  zachowaniem  środków  
ostrożności.  Na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle, na  
podkładach  np. drewnianych  ułożonych  prostopadle  do  osi  rur.  Rury  powinny  być  
zabezpieczone  przed  przesunięciem. 
 
4.2. Kręgi  i  studzienki  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanalizacyjne 
Włazy kanalizacyjne mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.00.00 „Część ogólna”  pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzg1ędniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonana sieć 
kanalizacyjna. 
 
5.1.1. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
 
5.1.2. Ogólne warunki układania przewodów kanalizacyjnych  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
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Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz  
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą, jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoż1iwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i 
spadek ) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm dla rur 
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu na1eży otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 
5.2.  Kanały  deszczowe 
5.2.1. Kanały z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
 -  wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 - wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej  rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 
rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregu1ować odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury  
z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy z ukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wyciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
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5.2.2.  Kanały  z  rur  żelbetowych 
Dla  poprawnego  ułożenia  rurociągów  z  rur żelbetowych  należy  wstępnie  rozmieścić rury na  
dnie  wykopu  wykonać  w  przygotowanym  wykopie  zagłębień  pod  kielich.  Zagłębienia  muszą  
zostać  wykonane  na  całej  szerokości  wykopu  z  zachowaniem  odpowiednich  wielkości. 
W  celu  zapewnienia  możliwości  montażu  należy  wykonać  opór, o  który  mogła  się  oprzeć  
pierwsza  rura. 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  sprawdzić  stan  uszczelki  i  w  razie  potrzeby  
oczyścić  ją.  Należy  wzrokowo  ocenić  stan  rury  w  celu  wykluczenia  montażu  rur  
uszkodzonych. 
Uszczelka  i  bosy  koniec  powinny  być  posmarowane  środkiem  umożliwiającym  łatwiejszy  
poślizg  w  celu  zapewnienia  łatwiejszego  montażu. 
Rury  montować  poprzez  układanie  bosego  końca  w  kielich.  Bosy  koniec  rury  wkładanej  
powinien  zostać  wciśnięty  w  kielich  rury  już  ułożonej.  Należy  zwrócić  uwagę na możliwości  
kontroli  wsuwania  rur.  W  celu  zapewnienia  optymalnego  docisku  rur  można  stosować  
urządzenie  pomocnicze.  Nie  należy  stosować  urządzeń  mogących  uszkodzić  rury. 
 
5.3. Studzienki kanalizacyjne  
5.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne z  kregów  betonowych  φ1200 , z  kręgów  żelbetowych φ1500, φ1600, 
φ1800, φ2000, φ2500, φ3000, oraz  studzienki  Ø 500 pod wpusty   deszczowe należy wykonać w 
konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych 
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  Komory  kanalizacyjne  
D5  i  D6  wylewane  na  mokro  wykonać  z  betonu  hydrotechnicznego  kl. 40/50  zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową. 
 
5.3.2. Izolacja studzienek 
Izolację studzienek należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni 
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza  
w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, 
izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, 
jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian.  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.00 „Część ogólna”. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek 
przed korozją. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,      
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
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warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

•  Badania podsypki przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm.  

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm  

 w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 
• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  

wg BN- 77/893 1-12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech 
 z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech 
 z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST 

oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu 

 i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, 
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na inflitrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 
infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez 
opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających 
izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST .00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 szt. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiory robót podano w OST.00. „Część ogólna”. 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii wg 86/B-02480 ; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg               
PN-81/13-03020 ; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowowodnego; uziarnienia warstw 
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek 
trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 
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• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, 
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

 
8.1.1 ZAKRES 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji  
Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
- szczelności przewodów, studzienek na infiltrację; 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji studzienek,  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i SST, użycia 
własnych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w OST. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
 uprawnioną jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją. Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w OST.00. „Część ogólna”. 
9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje: 
• dostarczenie materiałów; 
• ułożenie rur kanalizacyjnych; 
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
• badania szczelności kanałów; 
• wykonanie izolacji studzienek;  
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
 w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej; 
• wykonanie geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 

deszczowej; 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-O6250 - Beton zwykły. 
PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-74fB-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-H-7405 1-2: 1994 - Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-72/H-83 104 - „Odlewy  z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania 
i odchyłki masy. 
PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyftkowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-86/897 1-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi betonowe 
i żelbetowe. 
ISO 4435:1991 - Rury i kształtki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 
KB-3 8.4.3/I/ - 73 - Płyty pokrywowe 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
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SST-07  KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA DROGOWEGO  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 
przetargowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża drogowego w ramach odtworzenia 
nawierzchni  i  podbudowy . 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST-00„Część ogólna” pkt 1.6 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują.   
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,, Część ogólna” pkt 3 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 5. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3.  Wykonanie koryta 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn: na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Zagęszczenie  podłoża dokonać należy  ubijakami  mechanicznymi. 
 
5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy podbudowy, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę 
wykona on na własny koszt 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
 
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/893 1-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją. 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
chodnika 
 
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od podanego 
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przez  Zarządcę  drogi. 
Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora. jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp. 
— profilowanie dna koryta tub podłoża, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie koryta lub podłoża, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-08       ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWĄ  
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem stanowiącym część dokumentacji 
przetargowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.  
Ponadto: 
-profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
-kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako “niesort 0/63", 
-podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 
-droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
-pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 
urządzeń, 
- nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do 
zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej 
(jezdnej), 
-składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 
rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są, 
a) kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek l, kolor według 
projektu, grubość 8 cm, spełniająca wymagania DIN 18501, nasiąkliwość 4 %, 
wymagana AT, 
b) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych 
(< 5%), spełniający wymagania PN-B-11113:1996, 
c) cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998, 
d) woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 
spełniająca wymagania PN-B-32250 
e) żwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996, 
f) tłuczeń - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki "niesort 0/63 i 0/31,5", wg PN-6/11112:1996, 
g) beton asfaltowy 0/20 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej, zgodnie z PN-74/8-
96022, 
h) beton asfaltowy 0/16 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, 
zgodnie z PN-74/S-96022, 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 



 Strona - 55 - 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
- równiarka samojezdna  
- spycharka gąsienicowa  
- walec statyczny samojezdny ogumiony, 
- wibrator powierzchniowy, 
- rozkładarka mas bitumicznych  
- sprężarka powietrzna z osprzętem  
- skrapiarka do bitumu przewoźna 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 
- samochód samowyładowczy, ciężarowy , 
- samochód skrzyniowy, ciężarowy , 
- betonomieszarka  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 
c) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
d) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
e) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych. 
Rozbiórka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogowej przy budowie 
kanalizacji deszczowej. 
 
5.4. Warunki techniczne wykonania 
5.4.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie ze  specyfikacją  SST-02. 
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5.4.2. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  realizować  zgodnie  ze specyfikacją  SST-05. 
 
5.4.3. Podsypka piaskowa (żwirowa) 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może 
zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. 
 
5.4.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Tłuczeń ("niesort" 0/63 i 0/31,5") przeznaczony na podbudowę powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie 
podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz tłucznia na 
miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie tłucznia w 
warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do 
warstw wyżej leżących i powinna  być  odpowiednio  zagęszczone.  
 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 
zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 
• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na początku                      
i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej nawierzchni z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 
szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości nawierzchni z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w 
projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 
2 cm. 
 
5.4.6. Nawierzchnia z kostki betonowej  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie 
zakresu prac oraz podsypkę z miału kamiennego bazaltowego o grubości 5 cm  pod nawierzchnią, 
w sposób umożliwiający układanie kostki lub  płyt  z wymaganą dokładnością tzn. jako warstwę 
wyrównawczą. 
Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta 
w instrukcji stosowania materiału. 
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się 2 - 3 mm. 
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości odtworzonej jezdni. Spoiny należy wypełnić 
zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne  nawierzchni z kostki określa norma dla 
klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech 
przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w podsypkę. 
Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla 
wypełnienia złącza. 
Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16 - 20 kN i powierzchnię płyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana częstotliwość 
75do100Hz. 



 Strona - 57 - 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku l. 
Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni 
z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz 
podłużnych jezdni. 
 
5.4.7. Krawężniki drogowe  
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża 
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998. 
Zbędny grunt z wykopów należy rozplantować w rejonie robót. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy (C 8/10), we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonaną ławę wraz z krawężnikiem obsypać gruntem od strony 
przeciwnej niż chodnik lub nawierzchnia. 
Dopuszczalne odchylenia projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5%. 
 
5.4.8. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna 
Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest - 
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Należy stosować 
emulsją K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji.. 
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 
Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 
odparowaniu wody z emulsji wynosi: 
• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego - 0,7 kg/m2 

• warstwa wiążąca betonu asfaltowego – 0,5 kg/m2 . 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić, co najmniej: 
• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 -1,0 kg/m2 emulsji, 
• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0, l - 0,5 kg/m2 emulsji. 
 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm. 
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny być  opracowane dla konkretnych 
materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 

− założenia materiałowe ujęte w PZJ, 
− wytyczne niniejszej specyfikacji, 
− zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe - Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995r. 
− wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów 

Podstawowe określenia materiałów: 
Kruszywo 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 
kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996, klasa l, gatunek 1. 
Wypełniacz 
Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące 
wymagania: 
• zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 
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• zawartość ziaren mniejszych Od 0.075 mm > 80 % 
• wilgotność < 1,0%, 
• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 
• powierzchnia właściwa - 2500-4500 cm2/g, 
Lepiszcza 
Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50. 
Podstawowe wymagania dla asfaltu: 
Penetracja w temperaturze 25 °C     45 H- 60 PN-C-04134 
Indeks penetracji (Pen/Pen)      nie mniej niż -0,85 
Temperatura łamliwości °C      nie wyższa niż 10 PN-C-04130 
Temperatura mięknienia °C      50-56 PN-C-04021 
Temperatura zapłonu, °C      nie niższa niż > 250 PN-C-04008 
Ciągliwość, cm, nie mniej niż  

w temperaturze 15°C      >150 PN-C-04132 
 temperaturze 7°C      > 100 

Lepkość dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.    > 300 
Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nie więcej niż 37 PN-C-04134 
Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 °C, nie wyższa niż -9 PN-C-04130 
Ciągliwość w 25 °C po odparowaniu w 163 °C, nie mniej niż, cm 60 PN-C-04132 
Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie więcej niż < 0,6 
Zawartość parafiny % masy, nie więcej niż    < 0,4 PN-C-04109 
Zawartość wody oznaczona przed wysyłką % masy nie więcej niż 0,1 PN-C-04523 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 
częstotliwością: 
• kruszywa -   1 badanie na 500 Mg, 
• wypełniacz -1 badanie na 50 Mg, 
• lepiszcze -    1 badanie na 50 Mg. 
 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 
Cechy mechaniczne 
 . stabilność wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niż -l l kN, 
• odkształcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm, 
• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa 
po 1godzinie, +40 °C, nie mniej niż -16,0 MPa. 
Cechy fizyczne: 
• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż - 98 %, 
• zawartość wolnych przestrzeni 4,5-8 %, 
• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 
• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inspektora Nadzoru, 
kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. 
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 
• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 
oraz grubością 
• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulację 
częstotliwości i amplitudy drgań, 
• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5 °C. Zabrania się 
układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania^ 
powinna być wyznaczona niweletą. Niweleta  zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, 
stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do 
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układania, urządzenia robocze układarki należy  podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać 
się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W zasobniku 
układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca 
dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listwę przed uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią należy 
wykonać poprzez wcięcie na długość określoną w Dokumentacji Projektowej. 
Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza 
poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy 
stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do 
konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna 
wynosić nie mniej niż 135 °C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  
98 %. 
Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 
• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności 
od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, 
zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 
• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 
walcem, 
• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 
oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i w 
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
ku górze, 
• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 
posiadających możliwości zmiany ciśnienia, 
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
• jednorodnością powierzchni, 
• nasiąkliwość (max. 4 %), 
• równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
• Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 2 na jednym hektometrze 
• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
kopie raportów dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm 
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyżej. ST. 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
Cechy mechaniczne: 
• stabilność wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niż 10 kN, 
• odkształcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm, 
• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l h, +40°C 
nie mniej niż -14 MPa. 
Cechy fizyczne: 
• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %, 
• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 
• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 
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Zasady wbudowania mieszanki na warstwę ścieralną pozostają  jak dla warstwy wiążącej z 
następującymi zmianami: 
• Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 °C (asfalt D70). 
• Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C 
• Zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 1 5 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia - 98 %. 
Wymagania końcowe podano wyżej, z następującymi zmianami: 
• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 
• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST "Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w 
zakresie i częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie 
podłoża (Is) należy sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej. 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm               
i -2 cm. 
Szerokość koryta należy sprawdzać, co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5cm. 
 
6.3.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej - wykonuje się za pomocą narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową. Sprawdzenie szerokości podbudowy - jak wyżej. 
Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 
pomiaru niwelatorem. 
Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora. 
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z 
poziomicą. 
Sprawdzenie nośności: 
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-oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02, 
-wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931 
Tabela 2. Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 
Nr Wyszczególnienie  właściwości Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania pomiarów 

próbki  lub wyznaczenia miejsca  
pomiaru 

1 Grubość warstw i konstrukcji 
jezdni 

Co najmniej 2 pomiary losowo 
w różnych miejscach 

losowo 

2 Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo 
w różnych miejscach 

losowo 

3 Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi 

Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne 
niwelety co 20m 
 

wg projektu 

4 Równość podłużna i poprzeczna Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne 
niwelety co 20m 

losowo 

5 Spadki  poprzeczne 
na odcinkach prostych 
na odcinkach łukowych 

  
losowo 
losowo 

6 Nośność – oznaczenie modułu 
odkształcenia 

 wg BN-64/8931-02 

 Ewentualnie – wyznaczenie 
ugięć 

 wg BN-70/8931-06 

 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
Ponadto: 
a) badania grubości nawierzchni 
Sprawdzanie grubości nawierzchni przeprowadza się na próbkach wyciętych do badania 
zagęszczenia i wolnej przestrzeni. 
Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 
b) badanie pochylenia nawierzchni 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice 
pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 
c) badanie rzędnych niwelety nawierzchni 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na 
długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi jezdni nie powinny się różnią od projektowanych więcej niż o ± l cm. 
d) badanie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 
przypadku jego braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu 
losowo wybranych miejscach, na każde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni 
nie powinny przekraczać 5 mm. 
e) badanie szczelin dylatacyjnych nawierzchni betonowych 
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, w co najmniej 2 losowo 
wybranych miejscach na każde 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin 
powinno być zgodne z Projektem. 
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni. 
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. 
Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne  
próbki w stanie nienaruszonym należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce 
długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez 
porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej 
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wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny 
zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
1) Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00 "Wymagania ogólne". 
2) Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w m2 

3) Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
4) Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
5) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
1) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w OST 00"Wymagania ogólne". 
2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
3) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
4) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej 
b) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
c) przejście i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji 
ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie badań, pomiarów, sondować i sprawdzeń robót 
j) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych 
k) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
• PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych 
stosowane w budownictwie drogowym 
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych.. _wir i mieszanka. 
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
• PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych. 
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• PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
• PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. 
• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
• PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych 
• PN-B-19701;1991 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena 
zgodności. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-B-06250:1998 Beton zwykły. 
• PN-69/B-32250 Woda. 
• PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 
• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – 
Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
• Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
 


