
 
                     

 
 
             

Nr  projektu :  95/3/S1 
 
 
Inwestor :     Gmina  Wieluń 

98-300  Wieluń , Pl. Kazimierza  Wielkiego 1 
 
 
Stadium:      PROJEKT  WYKONAWCZY 
 
Temat  Budowa  odcinka  kolektora  wód  deszczowych  wraz  z  niezbędną  infrastruktura  

na  działkach  o  nr  ewid.  4/2, 6/16, 6/17, 6/18  (obręb 5) 26/2, 25  (obręb 2) 
położonych w  rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz  w Wieluniu  w  ramach 
zamierzenia inwestycyjnego pn. 
Budowa kolektora wód deszczowych wraz  z niezbędną  infrastrukturą, odprowadzającego 
wody opadowe z odwodnienia dachów, dróg, placów manewrowych i parkingów zakładów: 
WIELTON S.A., NEOTECH, PATROL GROUP i KORONA SA, oraz z części jezdni  
ul. Fabrycznej do rowu melioracyjnego R-K na terenie działek  o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 
6/18,  2, 26/2, 25 (obręb 02) oraz  na  terenie  działek  o  nr  ewid.  5/2, 149/3, 151/22, 
151/21, 151/23, 151/8, 29/1 (obręb 5) położonych w  rejonie ulic Fabrycznej i 
Rymarkiewicz  w miejscowości Wieluń. 
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SPIS  DOKUMENTACJI 

 
1. Strona  tytułowa                   95/3/S1-ST 

2. Spis  dokumentacji                  95/3/S1-SD 

3. Spis załączników                  95/3/S1-SZ 

4. Opis  techniczny                   95/3/S1-OT 

5. Przedmiary  robót na wykonanie: 

-  kanalizacji  wraz  z odtworzeniem  nawierzchni  na  działce  Gminy  95/3/S1-K1 

-  kanalizacji  wraz  z odtworzeniem  nawierzchni  na  działce  Urbaniaka 95/3/S1-K2 

 

SPIS  RYSUNKÓW 

 
Projekt  zagospodarowania  terenu  ark.2          95/2/S-02 

Profil podłużny kolektora  wód  deszczowych - czI      95/3/S1-01 

-  odcinek  W-D1-D1a-D2 

Profil podłużny kolektora wód deszczowych– cz. II      95/3/S1-02 

-  odcinek  D2a-D2b-D3-D4 

Wylot  do rowu melioracyjnego  R-K           95/3/S1-03 

Odcinki  kanałów  φ 800 na działce o nr ewid. 26/2      95/3/S1-04 

 
Rysunki  -  część  konstrukcyjna 

1.  Przepust  przez  ul. Rymarkiewicz – rysunek zestawczy    95/2/B1-1.0 

2.  Wylot  do  rowu  R-K  -  rysunek  zestawczy       95/2/B1-2.0 

3. Przepust  przez  ul. Rymarkiewicz – zbrojenie wlotu     95/3/B1-3.0 

4. Przepust  przez  ul. Rymarkiewicz – zbrojenie wylotu    95/3/B1-4.0 

5. Wylot  do  rowu  R-K – Konstrukcja  i  zestawienie  stali   95/3/B1-5.0  

 
 



SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 
 
 

Załącznik  nr  1 Decyzja  Urzędu  Miejskiego  w  Wieluniu  znak: IR.7230.1.37.2011                      
z  dnia  17.08.2011 r  w  sprawie  zgody  na  lokalizację  w  pasie  drogowym  
ul. Rymarkiewicz przepustu  rurowego  o  średnicy  φ 800 

 
 
Załącznik  nr  2 Pismo  Urzędu  Miejskiego  w  Wieluniu  znak: GPNM.6853.18.2011              

z  dnia  12.08.2011 r uzgadniające  przebieg  projektowanego  kolektora  wód  
deszczowych  na  działce  o  nr  ewid. 6/18 obręb 5 w Wieluniu 

 
Załącznik  nr  3 Opinia  nr 600/2011  z dnia 24.11.2011 r Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji 

Projektowej  Starostwa  Powiatowego  w  Wieluniu 
 
Załącznik  nr  4 Opinia  nr 224/2012  z dnia 10.05.2012 r  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji 

Projektowej  Starostwa  Powiatowego  w  Wieluniu dla zmienionego przebiegu 
kolektora deszczowego 

 
 
 
 
 
 



 OPIS  TECHNICZNY 

0.0. INFORMACJE  OGÓLNE. 

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  budowlany  wykonawczy  odcinka kolektora   

wód  deszczowych  wraz  z niezbędną  infrastrukturą, na  działkach  nr  o  nr  ewid. 4/2, 6/16, 6/17,  

6/18   (obręb 5) 26/2, 25  (obręb 2) położonych w  rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz w  

Wieluń w  ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. 

Budowa kolektora wód deszczowych wraz  z niezbędną  infrastrukturą, odprowadzającego wody 

opadowe z odwodnienia dachów, dróg, placów manewrowych i parkingów zakładów: WIELTON 

S.A., NEOTECH, PATROL GROUP i KORONA SA, oraz z części jezdni ul. Fabrycznej do rowu 

melioracyjnego R-K na terenie działek  o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18,  2, 26/2, 25 (obręb 2) oraz  

na  terenie  działek  o  nr  ewid.  5/2, 149/3, 151/22, 151/21, 151/23, 151/8, 29/1, (obręb 5) 

położonych w  rejonie ulic Fabrycznej i Rymarkiewicz  w miejscowości Wieluń. 

Objęty  niniejszym  projektem  budowlanym  kolektor  deszczowy  stanowi  końcowy  odcinek  

kompleksowego  kolektora  deszczowego  usytuowany  na  działkach  Gminy  Wieluń , Pana 

Urbaniaka i firmy Eko-Energia. 

Niniejszy  projekt  budowlany  obejmuje  również  dodatkowo  przepust  pod  jezdnią   

ul. Rymarkiewicz (własność  Gminy)  oraz  dodatkowe  zarurowanie  części  rowu  R-K  na  działce 

firmy  STAL-CHEM. 

Niniejszy  projekt  wykonawczy  swoim  zakresem  obejmuje : 

-  zagospodarowanie terenu na trasie projektowanego kolektora 

-  część instalacyjną projektowanego kolektora 

 

-  część konstrukcyjno-budowlaną  obiektów inżynierskich  związanych z kolektorem 

-  charakterystykę ekologiczną oraz informację BIOZ 

 

0.2. Podstawa  opracowania. 

a) Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji pn. Budowa kolektora wód deszczowych z 

terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu zawarta pomiędzy: WIELTON SA, 

PATROL GROUP Grzegorz Muzyka, NEOTECH , KORONA SA, Gminą Wieluń, Powiatem 

Wieluńskim 

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodetę 



c) Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej w 

Wieluniu wykonana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska 

„GEOBIOS” z siedzibą w Częstochowie ul. PCK 10/3 

d) Obowiązujące normy i normatywy techniczne z zakresu robót budowlano – instalacyjnych 

e) Projekt  budowlany  pn. Budowa odcinka kolektora  wód deszczowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą  na  działkach  o  nr  ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18, 26/2, 25 (obręb 2) w ramach 

zamierzenia inwestycyjnego pn.  . Budowa kolektora wód deszczowych wraz  z niezbędną  

infrastrukturą, odprowadzającego wody opadowe z odwodnienia dachów, dróg, placów 

manewrowych i parkingów zakładów: WIELTON S.A., NEOTECH, PATROL GROUP i 

KORONA SA, oraz z części jezdni ul. Fabrycznej do rowu melioracyjnego R-K na terenie 

działek  o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18,  2, 26/2, 25 (obręb 02) oraz  na  terenie  działek  o  nr  

ewid.  5/2, 149/3, 151/22, 151/21, 151/23, 151/8, 29/1 (obręb 5) położonych w  rejonie ulic 

Fabrycznej i Rymarkiewicz  w miejscowości Wieluń. 

 

 

0.3.  Zakres  projektowanej  inwestycji  objętej  niniejszym  projektem 

Niniejszy  projekt  wykonawczy  swoim  zakresem  obejmuje : 

1) budowę kolektora wód deszczowych φ 1000  i  φ1200  usytuowanego  na  działkach  o  nr  

ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18 

2) budowę  drugiego  przepustu  wraz  z  przyczółkami  pod  jezdnią  ulicy Rymarkiewicz 

usytuowanego  na  działce  o nr ewid. 25 

3) budowę  dwóch odcinków  kanałów  deszczowych  φ800  o  długości  ok. 6,0 m  każdy  

usytuowanych  na  działce o  nr  ewid. 26/2 (Stalchem) 

4) budowę  drugiego  wylotu  kolektora  deszczowego  do  rowu  melioracyjnego  R-K  

usytuowanego  na  działce  o  nr  ewid. 4/2 

5) odtworzenie  podbudowy  i  nawierzchni  dróg  istniejących  usytuowanych  na  trasie  

projektowanego  kolektora.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ  1.  PROJEKT  BUDOWLANY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

1.1.  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  INWESTYCJI  

1.1.1.  Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  inwestycji 

1.1.1.1.  Stan  własności  gruntów   

Stan  własności  gruntów  na  trasie  objętego  niniejszym  projektem  budowlanym  odcinka   

kolektora  wód  deszczowych  ustalono  w  oparciu  o  wypis  z  rejestru  gruntów  udostępniony   

przez  Wydział  Geodezji  Starostwa  Powiatowego  w  Wieluniu. 

Właścicielami  działek  po  których  przebiega  projektowany  odcinek  kolektora  wód   

deszczowych  są: 

Lp Nr ewidencyjny działki Właściciel  
1 4/2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EKO-ENERGIA” 

Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej  
ul. Kili ńskiego Jana 23, 98-300  Wieluń 

2 6/18  
25 

Gmina  Wieluń 
Pl. Kazimierza  Wielkiego  1,  98-300  Wieluń 

3 26/2 Właściciel: 
Gmina  Wieluń 
Pl. Kazimierza  Wielkiego  1,  98-300  Wieluń  
Wieczysty użytkownik: 
Firma  Handlowo-Usługowa  „STALCHEMII”  Sp. z o.o. 
z/s  w  Lipocie Zameckiej ul. Kołłątaja 13, 46-200 Kluczbork 

4 6/16 , 6/17 Jan  Urbaniak , Maria Urbaniak 
Oś. Wyszyńskiego 15/36, 98-300 Wieluń 

 

1.1.1.2.  Istniejące  ukształtowanie  terenu  i  warunki  geologiczne 

Teren  na  którym  projektuje  się  kolektor  wód  deszczowych  znajduje  się  w  części  miasta  

Wielunia  charakteryzującą  się  zabudową  przemysłową  z  lokalizacją  dużych  zakładów  

przemysłowych.  Omawiany  teren  to  rejon  zachodniego  skrzydła  Wyżyny  Wieluńskiej  

wchodzącej  w  skład  Wyżyny  Krakowsko-Wieluńskiej.  Wyżyna  charakteryzuje  się  spokojnym, 

lekko  falistym  urzeźbieniem.   

Rzędne  wysokościowe  zawierają  się  w  podziale  172,80 ÷ 174,00 m n.p.m.  W  podziale  

geologicznym  badany  teren  stanowi  północno-zachodni  fragment  Monokliny Śląsko-

Krakowskiej , zbudowanej  z  utworów  mezozoicznych, pokrytych  osadami  trzeciorzędowymi  i  

czwartorzędowymi.  Sieć  hydrograficzną  tworzy  rzeka  Pyszna  przepływająca  przez  północne  

peryferie  miasta  w  odległości  ~1 km  i  odprowadzająca  wody  do  rzeki  Warty.  Do  rzeki  

Pyszna  wpada  kanał  Wieluński  do  którego  włączony  jest  rów  melioracyjny  R-K. 

Na  omawianym  terenie  zwierciadło  wody  typu  swobodnego  nawiercono  na  głębokości  1,65  

do  2,10 m p.p.t.  Przy  pracach  budowlanych  należy: 



- chronić  naturalne  własności  gruntów  spoistych  tj. nie pozostawiać  otwartych  wykopów  

w  okresie  niskich  temperatur  i  nawalnych  opadów 

- przy  pracach  odwodnieniowych  w  gruntach  niespoistych  nie  należy  pompować  w  

wykopie  otwartym  jeżeli  konieczność  obniżenia  zwierciadła  wody  jest  większa  niż  

0,2m. 

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  

24.06.1998 r  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  

budowlanych  (Dz. U. Nr 126 poz. 839)  projektowany  obiekt  zalicza  się  do  I  kategorii  

geotechnicznej. 

 

1.1.1.3.  Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna  

Aktualnie  na  trasie  projektowanego  odcinka  kolektora  wód  deszczowych  usytuowane  są: 

- drogi  lokalne o  nawierzchni  betonowej  oraz  z trylinki  na  działce  gminnej  o  nr  16/8 

- droga  o  nawierzchni  asfaltobetonowej  na  działce  o  nr  6/16  i  częściowo  4/2   

- jezdnia  oraz  pobocze  ul. Rymarkiewicz  na  działce  o  nr  25 – nawierzchnia 

asfaltobetonowa 

- tereny  zielone  (trawniki na  działkach  o  nr  16/8  i  16/7) 

- napowietrzna  linia  elektryczna 

- kabel  teletechniczny   

- sieć  wodociągowa 

- sieć  kanalizacji  sanitarnej 

- sieć  kanalizacji  deszczowej 

- gazociąg  w  poboczu  ul. Fabrycznej 

- kable elektroenergetyczne  eS, 3eWN, NN 

Ich  przebieg  pokazano  na  załączonym  planie  zagospodarowania. 

 

1.1.1.4.  Opis  robót  rozbiórkowych 

Realizacja  projektowanego  kolektora  wód  deszczowych  wymaga  uprzedniej  likwidacji części  

nawierzchni  wraz  z  podbudową  na  skrzyżowaniach  kolektora  z  istniejącymi  drogami.   

Powierzchnia  likwidowanych  pasów  drogowych : 

1)  Droga  o  nawierzchni  z  trylinki  na  działce  nr  6/18   

Powierzchnia  likwidowanej  nawierzchni  -  10,0 m2 

2)  Droga  o  nawierzchni  betonowej  na  działce  nr  6/18. 

Powierzchnia  likwidowanej  nawierzchni  betonowej  -  10,0 m2 



3)  Droga  o  nawierzchni  asfaltobetonowej  na  działkach  6/16, 4/2. 

Powierzchnia  likwidowanej  nawierzchni  -  18,0 m2 

4)  Ulica  Rymarkiewicz  o  nawierzchni  asfaltobetonowej 

Powierzchnia  likwidowanej  nawierzchni  asfaltobetonowej  -  20,0 m2 

5)  Odcięcie  ścian  oporowych (~0,65m)  przy wlocie i  wylocie przepustu pod jezdnią                              

ul. Rymarkiewicz 

6)  Rozbiórka  skarpy  przy  istniejącym wlocie  i przepustu pod ul. Rymarkiewicz z płyt 

betonowych  wraz  z  konstrukcją  podpierającą 

Gruz  asfaltobetonowy  przewiduje  się  odtransportować  do  utylizacji  w  najbliższej  Wytwórni  

Mas  Bitumicznych.  Odległość  odwozu  do  10 km. 

Trylinkę  z  rozbiórki  należy  zmagazynować  na  odkładzie  do  ponownego  wykorzystania  w  

ramach  robót  odtworzeniowych. 

 

1.1.2.  Projektowane  zmiany  w  zagospodarowaniu  terenu 

1.1.2.1.  Roboty  ziemne  makroniwelacyjne 

W  ramach  robót  ziemnych  makroniwelacyjnych  należy  zabezpieczyć  spychaczem 20cm  

warstwę  ziemi  urodzajnej  z  terenów  zielonych usytuowanych  na  działkach 6/18  i  6/17.  

Kubatura  ziemi  urodzajnej  do  zabezpieczenia  wynosi  - 36,0 m3.  Zabezpieczona ziemia zostanie 

wykorzystana w ramach  mikroniwelacji  i  zazielenienia  zniszczonych terenów  w  pasach  

przebiegu  kolektora. 

 

1.1.2.2.  Projektowane  obiekty  kubaturowe  i  inżynierskie 

Niniejszy  projekt  budowlany  nie  obejmuje  budowy nowych obiektów  kubaturowych. 

Z  zakresu  obiektów  inżynierskich  projektuje  się  przepust  z  przyczółkami  pod  jezdnią   

ul. Rymarkiewicz, oraz  drugi  wylot  kolektora  do  rowu  R-K na działce nr 4/2. 

Szczegóły  omówiono  w  części  nr 2  konstrukcyjno-budowlanej. 

 

1.1.2.3.  Odtworzenie  zniszczonych  nawierzchni  i podbudowy oraz  wierzchniej  warstwy  gleby. 

Roboty  odtworzeniowe  obejmować  będą: 

a) wykonanie  nowej  podbudowy  i  nawierzchni  ostatecznej  na  istniejących  drogach  

zniszczonych  w  trakcie  budowy  kolektora  i  przepustu.  

b) odtworzenie  warstwy  gleby  na  trasie  projektowanego  kolektora i urządzenie trawników. 

Szczegóły  podano  w  pkt.  1.2.6.  i  2.0  niniejszego  opisu. 

 



1.1.3. Inne dane charakteryzujące zagospodarowany teren 

Zagospodarowywany  obecnie  teren: 

- nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej 

- nie jest objęty ochroną konserwatorską



CZĘŚĆ  1.2  -  INSTALACYJNA 

1.2.1.  Opis  stanu  istniejącego  rowu  melioracyjnego  R-K (odbiornika wód). 

Istniejący  rów  melioracyjny  R-K  jest  rowem  ziemnym  o  zmiennej  głębokości  i  szerokości  

dna.  Trasa  rowu  biegnie  od  miejscowości  Widoradz  poprzez  tereny  Gminy  Wieluń, następnie  

przez  tereny  Zakładu  KORONA SA  i  Zakładu  STALCHEM  po  przekroczeniu  ul. Fabrycznej  

rów  jest  zarurowany  (kolektor  φ 1200mm)  i  przebiega  po  działce nr 6/18  Gminy  Wieluń  oraz  

po  działkach  nr  6/16 ,  6/17  i  dalej  jak  rów  otwarty  na  działce  nr 4/2  firmy  EKO-ENERGIA  

wpada  do  kanału  Wieluńskiego.  Kanałem  Wieluńskim  wody  spływają  do  rzeki  Pysznej  

będącej  prawostronnym  dopływem  Oleśnicy  i  dalej  wody  odprowadzane  są  do  Warty  

będącej  dopływem  Odry.  Na  trasie  rowu  w  miejscach  skrzyżowań  z  drogami  wykonane  są  

przepusty  w  większości  o  średnicy  φ 800mm.  Rów  jest  porośnięty  trawą , przepusty  

częściowo  zamulone. 

 

1.2.2.  Istniejący  sposób  gospodarki  wodami  opadowymi  Zakładów  Przemysłowych  przy                

ul. Fabrycznej. 

Aktualnie  wody  opadowe  z  odwodnienia  dachów i placów  manewrowych  Zakładów : 

WIELTON , PATROL GROUP , NEOTECH  i  częściowo  z  zakładu  KORONA  SA  

odprowadzane  są  kolektorem  deszczowym  φ 500  do  rowu  melioracyjnego  R-K.  Miejsce  

włączenia  usytuowane  jest  w  narożu  zakładu  KORONA  SA  przy  ul. Rymarkiewicz. 

W  związku  z  rozbudową  w/w  Zakładów  zwiększa  się  ilość  odprowadzanych  wód  

deszczowych  co  pociąga  za  sobą  konieczność  budowy  nowego  kolektora  deszczowego  o  

większej  przepustowości. 

 

1.2.3.  Opis  projektowanego  odcinka  kolektora  wód  deszczowych 

Projektowana  inwestycja  obejmuje  budowę  kolektora  deszczowego  φ1000mm,  φ1200mm . 

Kolektor  deszczowy  φ1000mm,  φ1200mm  zaprojektowano  z  rur  żelbetowych  typu  WIPRO, 

WIPROS typ PCC.  Rury  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  grubości  15cm  i  obsypać  

piaskiem. 

Na  załamaniach  trasy  oraz  w  miejscach  podłączeń  zaprojektowano  studnie  kanalizacyjne  z  

kręgów  żelbetowych  φ3000, φ2500, φ2000 oraz  φ1800 i  φ1600mm  przykrytych  płytą  

pokrywową  i  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego. 

Na  życzenie  właściciela  działki  nr  6/17  nowy  kolektor  φ 1000  zaprojektowano  po  północnej  

stronie  istniejącego  kolektora  φ 1200.  W  związku  z  powyższym  przewiduje  się  włączenie  



projektowanego  na  działce  nr 6/18  kolektora  φ1000  do  istniejącego  kolektora  φ 1200, 

natomiast  nowy  kolektor  φ 1000  połączono  studnią  D-1a  z  przepustami  pod  jezdnią   

ul. Fabrycznej. 

Odcinek  dł. 9,0 m  kanału  deszczowego  φ1200mm, pomiędzy  D2a-D2b  likwiduje się.                                

Do  istniejącego  kolektora  φ1200mm  ciążyć  będzie  obecna  zlewnia z  Zakładów:  WIELTON, 

PATROL GROUP, NEOTECH  oraz  z  części  jezdni  ul. Fabrycznej.  Projektowanym  kolektorem  

φ 1000  usytuowanym  na  działkach  6/16, 6/17, 6/18  odprowadzane  będą  wody  opadowe  

płynące  rowem  R-K  od  strony  Widoradz , z Zakładu  KORONA SA  oraz  częściowo  z  rowu  

przydrożnego  ul. Fabrycznej i ul. Rymarkiewicz. 

 

1.2.4.   Przepust  pod  ul. Rymarkiewicz 

Dla  sprawnego  spływu  wód  deszczowych  zaprojektowano  pod  ul. Rymarkiewicz  przepust     

φ 800mm  stanowiący  tzw.  „okular”  z  istniejącym  przepustem  φ800mm  oraz  dodatkowo  dwa  

odcinki kanału  φ800  na  wlocie  i  wylocie  z  rowu  otwartego usytuowanego  na  działce  nr  26/2.   

Istniejący  kanał  φ800  na  wlocie  do  rowu  otwartego  na  działce  nr  26/2  należy  przebudować. 

Kanały  φ800  wykonać  z  rur  żelbetowych  np. WIPRO  typu PCC o  wytrzymałości  400kN/mb.  

Dno  rowu  na  działce  nr  26/2  w  miejscach  wlotu  i  wylotu  kanałów  φ800  należy  

ubezpieczyć  płytami  betonowymi  ażurowymi.  W  miejscu  wykonania  dodatkowego  wylotu  

φ800  dno  i  skarpy  rowu  przydrożnego  ul. Fabrycznej  należy  ubezpieczyć  płytami  

betonowymi  ażurowymi  i  kostką  brukową. 

Skarpę rowu uszkodzoną w trakcie budowy wylotu należy doprowadzić do stanu pierwotnego a 

teren obsiać trawą. 

Dno i skarpy rowu  biegnącego  wzdłuż  ul. Rymarkiewicz w miejscu  wykonania  dodatkowego  

przepustu  należy  na  długości  6 m  ubezpieczyć  płytami  ażurowymi  i  kostką  brukową  na  

podsypce  cementowo-piaskowej  gr. 10 cm 

Dla  zapewnienia  prawidłowego  spływu  wód  deszczowych  należy  utrzymać  w  należytym  

stanie  istniejący  rów  przydrożny  biegnący  wzdłuż  ul. Fabrycznej  oraz  rów  na  działce  o  nr  

ewid. 26/2. 

 

1.2.5.  Wylot  do  rowu  melioracyjnego  R-K  na  działce  o  nr  ewid. 4/2. 

Istniejący  wylot  kanału Ø 1200mm  do  rowu  melioracyjnego  R-K  znajduje  się  w  km 0+450   

rowu  melioracyjnego. 

Projektowany  wylot do rowu melioracyjnego R-K  usytuowany jest na działce nr 4/2 w odległości 

około 2,7m na północ  od osi  istniejącego wylotu w km0+450.  



Kanał  na  odcinku W-D1  wykonać  z  rur  żelbetowych  np. WIPRO  typu PCC o wytrzymałości 

400 kN/mb. 

Ściankę wylotu wykonać z betonu hydrotechnicznego min. C40/50 i dowiązać do istniejącej  

ścianki wylotu. 

Ubezpieczenie dna i skarp rowu ujęto  w  odrębnym  opracowaniu  pt. „Renowacja  rowu  

melioracyjnego  R-K  na  odcinku  wylotu  kanałów  φ1000 i  φ1200  do  wlotu  do  Kanału  

Wieluńskiego”  nr proj. 95/1/S6 

Parametry odcinka  rowu R-K  za  przebudowywanym  wylotem:   

-szerokość dna 2,0m 

-nachylenie skarp 1:1,5 

-wysokość napełnienia 1,20m 

Dodatkowo skarpy i dno rowu na długości ok. 6,0 m w kierunku spływu wody należy wzmocnić 

poprzez ułożenie płyt ażurowych. 

Skarpę rowu uszkodzoną w trakcie budowy wylotu należy doprowadzić do stanu pierwotnego a 

teren obsiać trawą. 

Wylot  Ø 1000mm  należy  zabezpieczyć  kratą  z  prętów  stalowych  Ø 10mm. Rozstaw  prętów  

w  osi  200mm. 

 

1.2.6.  Odtworzenie  zniszczonych  nawierzchni  dróg  i  trawników 

Odtworzenie  nawierzchni  i  podbudowy  zniszczonej  w  trakcie  budowy  przepustów  pod  

jezdnią  ul. Rymarkiewicz i jezdnią  drogi dojazdowej do Pana  Urbaniaka  omówiono  w  części  2 

– konstrukcyjno-budowlanej  w  punktach 2.7.1.  i  2.7.2. 

Roboty  odtworzeniowe nawierzchni  i podbudowy na  drogach  usytuowanych  na  działce  nr  6/18  

obejmować  będą: 

Droga  o  nawierzchni  z  trylinki 

a) wykonanie  podbudowy  tłuczniowej  z  kruszywa  o  granulacji  0-63mm.  Grubość 

warstwy – 20 cm, 

b) rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  grubości  5 cm, 

c) ułożenie zdemontowanej trylinki. Przyjmuje się 20% zakupu nowej trylinki grubości 15 cm, 

d) ułożenie nowych  krawężników  łącznej  długości  4,0 m  przy  odtworzonej  jezdni. 

Droga  o  nawierzchni  betonowej 

a) wykonanie  podbudowy  tłuczniowej  z  kruszywa  o  granulacji  0-63mm.  Grubość  

warstwy  - 15 cm, 



b) rozścielenie  jednowarstwowej  nawierzchni  betonowej  z  betonu  B-25.                             

Grubość  warstwy – 15cm, 

c) ułożenie  nowych  krawężników  łącznej  długości  4,0 m  na  ławie  betonowej  grubości  

10cm  z  betonu  B15 

Roboty  odtworzeniowe  zieleni  obejmować  będą: 

a) ręczne  rozścielenie warstwy  grubości  do 20 cm  uprzednio  zabezpieczonej  ziemi  

urodzajnej  na  całej  długości  kolektora  przebiegającego  na  działkach  nr  6/17,  6/18        

i  zabezpieczenie  terenu, 

b) wysianie  na  rozścielonej  ziemi  urodzajnej  zestawu  traw  w  wysokości  64kg  na  1ha  

powierzchni 

c) zabezpieczenie  powierzchni  terenu  po  wysianiu  traw. 

Powierzchnia  odtworzonych  trawników  wynosi  -  180 m2. 

 

1.2.7.  Warunki wykonania  robót  przy  sieciach  kanalizacyjnych 

1.2.7.1.  Roboty ziemne przy sieciach kanalizacyjnych 

Projektowane sieci należy układać w odeskowanym wykopie wąskoprzestrzennym  

o ścianach pionowych zgodnie z normą branżową Instytutu Kształtowania Środowiska  

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przygotowanie podłoża w wykopie pod rury należy wykonać z podsypki z piasku. Minimalna 

grubość podsypki po zagęszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosić 150mm. 

Zasypkę i obsypkę należy wykonać w podobny sposób, lecz o grubości 300mm, resztę wykopu 

zasypać gruntem rodzimym. 

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 

wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia. W miejscach kolizji projektowanych sieci z 

istniejącym uzbrojeniem należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia 

przewodów. W przypadku kolizji z kablami elektrycznymi  i telefonicznymi należy istniejące  kable  

zabezpieczyć rurą AROT φ 110 

Na wysokości około 30cm nad wierzchem kanału położyć taśmę znakującą z PVC  

w kolorze brązowym. 

 



1.2.7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie zewnętrzne stykające się z gruntem i ściekami studzienek kanalizacyjnych 

betonowych, wpustów deszczowych oraz betonowej ścianki oporowej wylotu kolektora 

deszczowego do rowu należy pomalować dwukrotnie abizolem R+P. 

 

1.2.7.3.  Usunięcie  kolizji  istniejących  wodociągów  z  projektowanym  kolektorem. 

W  trakcie  prowadzenia  robót  w  przypadku  stwierdzenia  kolizji  istniejącego  wodociągu  φ 32  i  

φ 63  z  projektowanym  kolektorem  wód  deszczowych  należy  istniejące  rurociągi  przełożyć  i 

ocieplić. 

 

1.2.7.4.  Zestawienie  podstawowych  materiałów 

1. Rury  kanalizacyjne WIPROS typ PCC φ 1000         mb. 8 

2. Rury kanalizacyjne, kielichowe WIPRO (żelbetowe) φ 1000     mb.  174,5 

3. Rury  kanalizacyjne, kielichowe żelbetowe WIPRO φ 1200     mb.  11,0 

4. Rury  żelbetowe , kanalizacyjne WIPROS φ 800         mb.  22,0 

5. Studnie  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  φ 1600mm     kpl. 2 

z  płytą  pokrywową  i  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego 

6. Studnie  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  φ 1800mm     kpl. 1 

z  płytą  pokrywową  i  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego 

7. Studnie  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  φ 2000mm     kpl. 2 

z  płytą  pokrywową  i  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego 

8. Studnie  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  φ 2500mm     kpl. 1 

z  płytą  pokrywową  i  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego 

9. Studnie  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  φ 3000mm     kpl. 1 

z  płytą  pokrywową  i  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego 

10. Podsypka  i  obsypka  piaskowa 

11. Wylot  do  rowu                   szt. 1 

12. Demontaż  istniejącego  kolektora  φ 1200           mb. 12,0 

13. Demontaż  istniejącego  kolektora  φ 800           mb. 6,0 

14. Ubezpieczenie  dna i skarp rowu na działce nr 26/2 płytami   

ażurowymi  i  kostką  brukową 

15. Ubezpieczenie  dna  i  skarp  rowu  biegnącego wzdłuż   

ul. Rymarkiewicz na długości  6,0m 



16. Czyszczenie  kolektora  deszczowego  φ1200mm        mb.  68+25 

17. Czyszczenie  kolektora  deszczowego  φ 1000 (pod ul. Rymarkiewicz)  mb.  11,0 

 

1.2.7.5 Warunki końcowe 

- Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych – Część II: Instalacje Sanitarne i  przemysłowej  oraz wytycznymi 

wykonania poszczególnych producentów zastosowanych  materiałów  i  urządzeń. 

- W  trakcie  prac  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i  p.poż. 

- Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić  rzędne  istniejącego  uzbrojenia  i  

ewentualne  zmiany  skorygować. 

- Ilekroć  w  projekcie  pojawia  się  nazwa  producenta  zastosowanego  materiału, urządzenia  

należy  to  rozumieć  wyłącznie  jako  propozycję  rozwiązania.  W  każdym  przypadku  można  

zastosować  materiał , urządzenie innego  producenta  jednak  o  równoważnych  parametrach. 

- Prace  ziemne  w  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić  pod  

nadzorem  właścicieli  sieci. 

 



 

1.2.8.  OBLICZENIA 

Ilość  wód   deszczowych  obliczono  korzystając  ze  wzoru: 

  Q = q x F x ψ [dm3/s] 

gdzie: 

q  -  natężęnie  deszczu  miarodajnego  przy  c = 5  p = 20% + = 15 minut  g = 130 dm3/s 

F  -  powierzchnia  zlewni  [ha] 

ψ  -  współczynnik  spływu  zależy  od  rodzaju  odwadnianej  powierzchni: 

− dachy            ψ1 = 0,95 

− drogi  i  place  asfaltowe     ψ2 = 0,90 

− drogi  i  place  (bruki)     ψ3 = 0,85 

− tereny  zielone       ψ4 = 0,10 

−  

Natężenia  deszczu  miarodajnego  z  opadu  rocznego  dla  Wielunia,  wynoszącego  600-800mm, 

obliczono  korzystając  ze wzoru: 

  q=
667,0t

A
 

  q= 132
09,6

804

15

804
667,0

==  dm3/s x ha 

  q=132dm3/s 

Do dalszych obliczeń przyjęto natężenie deszczowego q=130dm3/s. 

 
 
1.2.8.1. Obliczenia  ilości  wód  deszczowych  odprowadzanych z Zakładu WIELTON SA 

− powierzchnia  dachów     F = 1,33 ha 

− powierzchnia  dróg  i  placów   F = 0,69 ha 

Wody  deszczowe  odprowadzone  z  odwodnienia  połaci  dachowych: 

Q = 1,33 x 130 x 0,95  [dm3/s] 

Q = 164,26 dm3/s 

Wody  deszczowe  odprowadzone  z  odwodnienia  dróg  i  placów: 

Q = 0,69 x 130 x 0,85  [dm3/s] 

Q = 76,25 dm3/s 

 

 



Sumaryczna  ilość  wód  deszczowych  i  roztopowych  odprowadzonych  z  Zakładu   

WIELTON SA  wynosi : 

Q = 164,26 dm3/s + 76,25 dm3/s 

Q = 240,51 dm3/s 

 

1.2.8.2. Obliczenia  ilości  wód  deszczowych  odprowadzanych z Zakładu PPH  PATROL GROUP  

− powierzchnia  dachów     F = 2,23 ha 

− powierzchnia  dróg  i  placów   F = 1,57 ha 

Wody  deszczowe  odprowadzone  z  odwodnienia  połaci  dachowych: 

Q = 130 x 2,23 x 0,95  [dm3/s] 

Q = 275,41 dm3/s 

Wody  deszczowe  odprowadzone  z  odwodnienia  dróg  i  placów: 

Q = 130 x 1,57 x 0,9  [dm3/s] 

Q = 183,69 dm3/s 

Sumaryczna  ilość  wód  deszczowych  i  roztopowych  odprowadzonych  z  Zakładu   

PPH  PATROL GROUP  wynosi : 

Q = 275,41 dm3/s + 183,69 dm3/s 

Q = 459,10 dm3/s 

 

1.2.8.3. Obliczenia  ilości  wód  deszczowych  odprowadzanych z Zakładu NEOTECH Sp. z o.o.: 

− powierzchnia  dachów     F = 1,48 ha 

− powierzchnia  dróg  i  placów   F = 0,362 ha 

Wody  deszczowe  odprowadzone  z  odwodnienia  połaci  dachowych: 

Q = 130 x 1,48 x 0,95[dm3/s] 

Q = 182,78 dm3/s 

Wody  deszczowe  odprowadzone  z  odwodnienia  dróg  i  placów: 

Q = 130 x 0,362 x 0,9  [dm3/s] 

Q = 42,35 dm3/s 

Sumaryczna  ilość  wód  deszczowych  i  roztopowych  odprowadzonych  z  Zakładu   

NEOTECH  wynosi : 

Q = 182,78 dm3/s + 42,35 dm3/s 

Q = 225,13 dm3/s 

 



1.2.8.4.Obliczenia  ilości  wód  deszczowych  odprowadzanych z części  dróg  powiatowych                

ul. Fabrycznej 

 

F drogi = 855 + 990 + 3256 = 5101 m2 = 0,51ha 

Q = 130 x 0,51 x 0,9 dm3/s 

Q = 59,67 dm3/s 

 

1.2.8.5. Łączna ilość odprowadzanych wód 

Sumaryczna  ilość  wód  deszczowych  i  roztopowych  odprowadzonych  z  odwodnienia  połaci  

dachowych, dróg  i  placów  z  zakładów :  WIELTON SA , PPH PATROL GROUP, NEOTECH 

Sp. z o.o.  oraz  części  drogi  powiatowej  - ul. Fabryczna wynosi: 

 

Q = 240,51 dm3/s + 459,10 dm3/s + 225,13 dm3/s + 59,67 dm3/s 

Q = 984,41 dm3/s 

Dla  w/w  ilości  wód  deszczowych  dobrano  średnice  kolektora  wynoszącą φ 1000mm. 



 

CZĘŚĆ 2.   KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

2.1.  Elementy  konstrukcyjno-budowlane  objęte  projektem 

Część  powyższa  obejmuje : przepust  przez  ul. Rymarkiewicz, wylot do rowu R-K  wraz  z  

przynależnymi  do  nich  elementami  drogowymi. 

 

2.2.  Układy  konstrukcyjne  obiektu 

2.2.1.  Przepust  przez  ul. Rymarkiewicz 

Przepust  to  kolektor  z  rur  kielichowych  żelbetowych  typu  PCC, zakończony  obustronnie  

ścianami żelbetowymi  w  konstrukcji  ściany  oporowej  kątowej  z  ostrogą.  Utwardzenie  dna  

cieku  przed  i  za  przepustem  oraz  umocnienie  skarp  w  tym  rejonie  wg  części  instalacyjnej  

projektu.  Łączna  długość  przepustu  L1≅9,00m.  Odtworzenie  istniejącej  skarpy  podpartej  

płytami  drogowymi  przy  wlocie  o  długości  L2 ≅ 2,20 m. 

Przewidywany  okres  trwałości  konstrukcji  min. 50 lat. 

 

2.2.2.  Wylot  do  rowu  R-K 

Wylot  do  rowu  to  żelbetowa  ściana  oporowa  typu  kątowego  z  ostrogą  i  otworem  dla  

zakończenia  kolektora  deszczowego, zabudowana  na  przedłużeniu  ściany  istniejącej  i  od  niej  

zdylatowana.  Pod  istniejącym  dojazdem  kolektor  z  rur  kielichowych  żelbetowych  typu  PCC, 

łącznie  z  wylotem  tworzy niepełny  przepust.  Łączna  długość  konstrukcji  przepustowej                  

L ≅ 8,0  (do  komory  D2). Utwardzenie  dna  cieku  przy  wylocie  oraz  umocnienie  skarp  wg  

części  instalacyjnej.  

Przewidywany  okres  trwałości  konstrukcji  min. 50 lat. 

 

2.3.   Zastosowane  schematy  statyczne 

Przepust 

Rura  o  przekroju  φ 800  ułożona  w  przygotowanym  korycie  gruntowym, obciążona  ciężarem  

własnym , zasypką  i  nawierzchnią  drogową  oraz  siłami  od  pojazdów  z  powierzchni  drogi. 

Wlot i wylot  to  ściana  kątowa  oporowa  z ostrogą,  obciążona  parciem  gruntu, wodą  gruntową  

i  ruchem  pochodzącym  od pojazdów  drogowych. 

Wylot  do  rowu 

Przyjęto  klasyczną  kątową  ścianę  oporową  z  ostrogą , obciążoną  parciem  gruntu  i  wody  

gruntowej  oraz  siłami  poziomymi  pochodzącymi  od  ruchu pojazdów  z  powierzchni  drogi. 

 



2.4.  Obciążenia  i  normy 

Przyjęto  obciążenie  parciem  gruntu   zasypowego  w  postaci  piasku  średniego, 

średniozagęszczonego  o  następujących  parametrach : 

-  stopień  zagęszczenia  ID = 0,50 

-  kąt  tarcia  wewn.  Ø = 33o 

-  moduł  ściśliwości  Eo = 80000 kPa 

-  gęstość  objętościowa  (średnie)  γ = 1,93 t/m2 

Obciążenie  naziomu: 

-  droga  klasy  L i D , nacisk  osi  pojazdu  N=100kN, dwa  wymijające  się  samochody 

Masa  objętościowa  wody  gruntowej  (dla  określenia  wyporu i parcia)  γ = 1000 kg/m3 

Normy  obciążeniowe: 

-  Obciążenie  budowli.  Zasady  ustalania  wartości  wg  PN-82/B-02000 

-  Obciążenie  ciężarem  własnym  wg  PN-82/B-02001 

-  Obciążenie  budowli.  Obciążenia  gruntem  wg  PN-88/B-02014 

-  Obciążenie  budowli.  Obciążenie  pojazdami  wg  PN-82/B-02004 

-  Obiekty mostowe. Obciążenia PN-85/S-10030 

-  Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r 

    (Dz. U. nr 43, poz. 430) 

- Wytyczne  GDDKiA  z  dnia  02.11.2000  „Obciążenie  ruchem  kołowym” 

Normy  konstrukcyjne  i  inne: 

-  PN-81/B-03020  „Grunty  budowlane  -  posadowienie  bezpośrednie  budowli” 

-  PN-83/B-03010  „Ściany  oporowe – obliczenia  statyczne  i  projektowanie” 

-  PN-EN 206-1 : 2003  Beton  -  Część I  Wymagania , właściwości, produkcja i  zgodność 

- PN-EN 1916: 2005  „Rury  i  kształtki  z  betonu  niezbrojonego , betonu  zbrojonego  włóknem  

stalowym  i  żelbetowe”. 

-  PN-B-03264 : 2002   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe, sprzężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 

2.5.  Dane  geotechniczne  

Przypuszczalny  profil  litologicznmy  objętych projektem  obiektów  inżynierskich  przedstawia  

się  jak  niżej: 

wg  otworu  nr 1: 

-  nawierzchnia  drogowa  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  h1 ≅ 0,10 m 



-  podbudowa  nawierzchni – nierozpoznana   

-  piasek  drobny  i  średni, średniozagęszczony  h3 = od 1,40  -  wgłąb 

Poziom  wody  gruntowej  ~1,40  od  jezdni  drogowej. 

Zastrzega  się  prawo  weryfikacji  geotechnicznych, warunków  posadowienia  obiektów  po  

docelowym  wykonaniu  wykopów , poprzez  jego  odbiór  przez  uprawnionego  geotechnika  z  

odnotowaniem  tego  faktu  w  dzienniku  budowy. 

 

2.6.  Korozyjność  środowiska  

Powyższe  określono  wg  PN-EN 206: 

Klasa  ekspozycji  X F2  (umiarkowane nawilżanie, środki odladzające) i  klasa  ekspozycji  przy  

agresji  chemicznej  XA1  (środowisko  lekko  agresywne – dla  wód  gruntowych).   

Wymagania  dla  betonu  i  wielkość  otuliny  zbrojenia  podano  w dalszej  części  opisu. 

 

2.7.Opis  projektowanej  konstrukcji  obiektów  inżynierskich 

2.7.1. Przepust  pod  ul. Rymarkiewicz 

Opis  kolektora  i  elementu  drogowego 

Zaprojektowano  z  rur  kielichowych  żelbetowych φ 800  typu  PCC, klasy  wytrzymałości  „B”  

(siła niszcząca  400kN/mb)  oraz  wykonanie  wylotu  i wlotu ze  skrzydłami  równoległymi  w  

postaci  dwu  ścian  czołowych  oporowych.  Długość  przepustu  ~9,0 m.  W  wykonanym  

rozkopie  drogowym  o  szerokości  około  5 m  obejmującym  także  przepust  istniejący,  

głębokości  ~0,5 m  , w przypadku  wystąpienia  płyt  drogowych  przeprowadza  się  ich  

demontaż.  W  dalszej  kolejności  wykonuje  się  rozkop  w  miejscu  projektowanej  rury  o  

szerokości  ~2,70 m  i  głębokości  (łącznej) 1,7 m  wykonując  równocześnie  zabezpieczenie  jego  

ścian  obudową  wg  rozwiązania  wykonawcy.  Poziom  wody  gruntowej  winien  być  obniżony  

co najmniej  0,5 m  od  dna  wykopu. Pompowanie  wody  przerwać  dopiero  po  całkowitym  

zasypaniu  rurociągu.   

Uwaga: 

Stan  techniczny  zdemontowanych  płyt  podlega  ocenie  przez  inspektora  nadzoru  i  ewentualnie  

projektanta  w  celu  ich  ewentualnego  dalszego  wykorzystania. 

W  wykonanym  rozkopie  układa  się  warstwę  podłoża  gr. 25cm  z  piasków  średnich  i  grubych  

lub  żwirów  zagęszczonych  do  90÷95 SPD (zmodyfikowany  stopień  Proctora) z jej  wyobleniem  

dla  układanej  rury  „wipro”.  Następnie  układa  się  rurę  φ 800  o  długości  2,5 m  na  

przygotowanym  podłożu  wsuwając  jej  koniec  bosy  w  otwór  zrealizowanej  uprzednio  ściany  

oporowej.  Następnie  od  tej  strony  wykonuje  się  tymczasową  konstrukcję  oporową  na  rurze. 



Z  kolei  układa  się  na  przygotowanym  podłożu  następną  rurę  wciskając  jej  koniec  bosy  w  

kielich  rury  leżącej.  Wymagana  siła  docisku  min. 45kN, sposób  jej  realizacji  w  gestii  

potencjalnego  Wykonawcy.  Układa  się  4  takie  rury, zakończenie  należy  wykonać  z  rury   

o  długości  l2≅1,65m  poprzez  przycięcie  rury  typowej  lub  odpowiedniej, zamówionej   

u  producenta. 

Uwaga: 

W  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącym  kolektorem  kanalizacji  sanitarnej  φ 800  należy  ułożyć  

sprężystą  podkładkę  z  pasma  gumy  o  szerokości  25 cm  i  grubości  3 cm.  Twardość  gumy  

nie  większa  niż  15oSh. 

 

Obsypkę  boczną  i  górną  wykonać z piasków, żwirów i  pospółki  zagęszczając ją do 90÷95 SPD.  

Zdemontowane  płyty  drogowe  (o  ile  wystąpią) ułożyć  nad  istniejącym  kolektorem  w  miejscu  

ich  poprzedniego  położenia.  Po  usunięciu  obudowy  wykopu  nawierzchnię  odtworzyć  na  całej  

jego  szerokości  (~5,0 m)  w  następującym  układzie  warstw: 

-  kruszywo  łamane  ze  skały  osadowej  np. dolomit  o uziarnieniu  ciągłym 0÷63mm , gr. 25cm,   

   wymagany  pomiar  wtórnego  modułu  sprężystości  (E2≥100MPa) – podbudowa, 

-  beton  zasadniczy  asfaltowy  60mm – warstwa wiążąca nawierzchni, 

-  mieszanka  mineralno-asfaltowa  gr. 50mm – warstwa ścieralna  nawierzchni. 

 

Opis  wlotu  i  wylotu  przy  przepuście 

Zaprojektowano  w  postaci  ścian  oporowych  kątowych  o  wysokościach  łącznych  odpowiednio  

h1=2,74m  i  h2=2,81 m.  Dla  ich  wykonania  należy  każdorazowo  odciąć  część  ściany  

istniejącej  jak  pokazano  na  rysunku. 

Szerokość  ściany  przy  wlocie  2,30 m  i  przy  wylocie  2,60 m  (konstrukcja niemasywna). 

Materiał:  to  beton  monolityczny  kl. C40/50, hydrotechniczny , zbrojony  stalą  18G2. 

Ściany  stałej  grubości  240mm  utwierdzone  w  płycie  - stopie  grubości  250-300mm.  Zbrojenie  

od  strony  wewnętrznej  φ 12  co  150mm  (przy  otworach  co  60mm).  Otwory  wlotowy  i  

wylotowy  obramowane  wygiętym  [ 240  ze  stali  spawalnej  i  nierdzewnej  typu  1.4462 (symbol 

europejski).  Pręty  pionowe  dochodzące  do  otworu  przyciąć  i  przyspawać  do  [ -ka  jak  

pokazano  na  rysunku  konstrukcyjnym.  

Wymagania  dla  betonu: 

1. klasa  betonu  C40/50 

2. max.  w/c = 0,45 



3. ilość cementu  max. 350kg/m3 

4. cement hutniczy CEM III B kl. 42,5N 

5. nasiąkliwość max. 4% - domieszka napowietrzająca 

6. kruszywo  bazaltowe  łamane – max. ziarno φ 20mm 

7. krawędzie widoczne ukosować skosem 20/20mm 

8. pielęgnacja  betonu ~14 dni 

Dodatkowe  zabezpieczenie  betonu  przed  korozją  od  stron  zasypek  gruntowych  to:            

abizol G + 2P  na  wysuszonych  powierzchniach. 

Zarysowania  i  ubytki  betonu  na  istniejących  ścianach  wypełnić  zaprawą  polimerową  z  

zastosowaniem  technologii  renowacyjnej  dla  betonów  drogowych. 

Odtworzenie  skarpy  drogowej 

Projektuje  się  ustawienie  ścianki  w  dnie  wlotu  z  cegły  klinkierowej  na  zaprawie  cementowej  

M20  w  środku  „okulara”  kolektorów.  W  skarpach  wykonuje  się  ławy  betonowe  z  betonu  

C35/45.  Na  tak  przygotowane  podpory  układa  się  płyty  drogowe, odpowiednio  przycięte.  

Następnie  kładzie  się  szlichtę  cementową  w  spadku  i  izolację  z  2  warstw  papy  

termozgrzewalnej  przyklejonej  do  podłoża  i  fragmentu  ściany  wlotu. 

Skarpę  odtwarza  się  poprzez  ułożenie  warstw  piasku  i  humusu  jak  to  pokazano  na  rysunku. 

Uwaga: 

Tutaj  „przebiegają”  dwa  kable  energetyczne , które  należy  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  

typu  „arot”.  Średnice  rur  ochronnych  zostaną  dobrane  w  ramach  nadzoru  autorskiego. 

Utwardzenie  dna  i  skarp  w  tym  rejonie  wykonać  wg  części  instalacyjnej  projektu  (płyty  

pełne  i  ażurowe) – pkt. 1.2.4.  

 

2.7.2. Konstrukcja  wylotu do  rowu  R-K  

Zarysowania  i  ubytki  betonu  na  istniejących  ścianach  wypełnić  zaprawą  cementowo-

polimerową  z  zastosowaniem  technologii  renowacyjnej  dla  betonów  drogowych. 

Ścianę  o  wysokości  h=2,8 m  zaprojektowano  z  betonu  monolitycznego kl. C40/50  

hydrotechnicznego, zbrojonego  stalą  18G2. 

Wymagania  dla  betonu  jak  dla  wlotu  i  wylotu  przepustu, łącznie  z  dodatkowym  

zabezpieczeniem  betonu  przed  korozją. 

Ściana  stałej  grubości  240mm  utwierdzona  w  płycie   - stopie  grubości  200÷250mm. 

Zbrojenie  od  strony  wewnętrznej  Ø 12  co  150mm  (przy  otworze  wylotowym  co  60mm). 

Otwór  wylotowy  obramowany  wygiętym  [ 240  ze  stali  spawalnej  i  nierdzewnej  typu  1.4462 

(symbol europejski). 



Pręty  pionowe -  zbrojenie  dochodzące  do  otworu  przyciąć  i  przyspawać  do  kątownika  jak  

pokazano  to  na  rysunku. 

Wylot  zabezpieczony  umocowaną  do  ściany  kratą  stalową  ze  stali  nierdzewnej austenicznej  

typu 1.4404  (316L) 

Dodatkowo na  przedłużeniu  skarpy  równoległej  do  osi  drogi  ustawia  się  1  element  

prefabrykowanej  ścianki  żelbetowej, oporowej  typu  elka  drogowa  o  wym. 1500/1150/950/150  

na  podbudowie  z  piasku  średniego  i  grubego  stabilizowanego  cementem  (R≥5MPa). 

Klasa  betonu  min. C40/50. 

Uwaga: 

Pochylenie  tej  skarpy  ukształtować  tak, by  jej  górna  krawędź  nie  „wychodziła” poza  

szerokość  ścianki  prefabrykowanej. 

W  wykonywanym  rozkopie  i  zabezpieczeniu  jego  ścian  obudową  (w  drodze)  układa  się  

warstwę  podłoża  gr. 25 cm  z  piasków  średnich  i  grubych  lub  żwirów  zagęszczonych  do   

90÷ 95 SPD (zmodyfikowany  stopień  Proctora) z  jej  wydłużeniem  dla układanej  rury  „wipro”.  

Następnie  układa  się  usuwając  jej  koniec  bosy  w  otwór  w  ścianie  oporowej. 

Przyjęto  rurę  kielichową  żelbetową  typu  PCC, klasy  wytrzymałości  „B” (siła niszcząca 

400 kN/mb).  Uszczelnienie  rury  w  przejściu  przez  ścianę  wykonać  z  zaprawy  typu  PCC  

marki  M50.  Następnie  od  strony  wylotu  wykonuje  się  tymczasową  konstrukcję  oporową  na  

rurze.  

Z  kolei  układa  się  na  przygotowanym  podłożu  następną  rurę  wciskając  jej  koniec  bosy  w  

kielich  rury  leżącej.  Wymagana  siła  docisku  min. 67kN, sposób  jej  realizacji  w  gestii  

potencjalnego  Wykonawcy.  Układa  się  4  takie  rury. 

Obsypkę  boczną  i  górną  wykonać  z  piasków , żwirów  i  pospółki  zagęszczającej  ją  do  

stopnia  zagęszczenia  Ismin. = 1,0.  Nawierzchnię  odtworzyć  w  następującym  układzie  warstw: 

-  kruszywo  łamane  ze  skały  osadowej  np. element o uziarnieniu  ciągłym 0÷63mm , gr. 20cm   

Wymagany  pomiar  wtórnego  modułu  sprężystości  (E2≥80MPa) 

-  beton  zasadniczy  asfaltowy  40mm  -  warstwa  wiążąca 

-  mieszanka  mineralno-asfaltowa  gr. 30mm  -  warstwa  ścieralna. 

Przed  odtworzeniem  nawierzchni  drogowej  należy  w  tym  miejscu  ustawić  3  słupki  stalowe  

φ 76,1/8,0  ze  stali  S235  mocując  je  w  fundamentach  betonowych  o  wym. 250 x 250 x 500  z  

betonu  C 35/45.  Słupki  po  oczyszczeniu  do  stopnia  Sa 2 ½ pomalować  zestawem  farb  

poliwinylowych  (1 x podkładowa + 2 x nawierzchniowa). Łączna  grubość  powłoki  240 µm.  

Kolory  farby  nawierzchniowej  i  ich  układu  przestrzennego  przyjąć  wg  stanu  istniejącego. 



2.7.3.  Wytyczne  wykonawstwa 

Przepust  pod  ul. Rymarkiewicz 

1. ewentualne  obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  przy  pomocy  dwu  barier  studni 

wierconych  usytuowanych  po  obu  stronach  drogi  połączonych  ze  sobą  rurociągiem            

z  zastosowaniem  pomp  ssących ; przewidywana  wysokość  obniżenia poziomu  wód  

~1,00 m.  Poniższe  parametry  gruntu  dla  doboru  średnic, głębokości  wbicia  i  rozstawu  

igłofiltrów  oraz  wielkości  pompy  winny  być  zweryfikowane  wykonaniem  sondowania  

gruntu  w  tym  miejscu: 

-  poziom  wód  gruntowych  od  poziomu  jezdni  ~2,10 m 

-  układ  warstw  wodonośnych : piasek średni, średnio zagęszczony , lokalnie  mogą  

wystąpić  też  piaski  drobne 

-  wodoprzepuszczalność  k10 = 10-4m/s 

2. zabicie  ścianki  szczelnej  z  grodzic  G46  na  głębokość  2,0 m  od  dna  wykopu, 

wysokość  ścianki  h=3,0 m, długość  l=7,0 m  (odcięcie  się  od  wody  w  cieku).        

Wykopem  próbnym  sprawdzić  czy  istnieje ostroga  przy  istniejącej  ścianie  betonowej                                                                                                       

Uwaga:   

Przy wlocie występują  dwie  nitki  kabli  wysokiego  napięcia, które  należy  odpowiednio  

zabezpieczyć  na  czas  robót   patrz  pkt. 3.7  Informacja  BIOZ). 

3. wykonanie  wykopu  w  drodze  i  częściowo  w  skarpie  i  zabezpieczenie  jego  ścian  

obudowa  (od  strony  drogi  ściany  zabezpieczyć  z  uwzględnieniem  obciążenia  naziomu  

poruszającym  się  samochodem  ciężarowym  lekkim  o  naciski  na  osi  45kN; wykop  

wykonywać  z  należytą  starannością , by  nie  dopuścić  do  osłabienia  podłoża  pod  

ściankę  istniejącą 

4. odciąć  część  ściany  istniejącej  (650mm)  wraz  z  częścią  fundamentową  w  jednej  

płaszczyźnie , wykonywać  przy  pomocy  pił  tarczowych  do  przecinania  betonu  

zbrojonego 

5. wykonać  wyrównanie  przeciętej  konstrukcji  przez  ułożenie  ~1,5 cm  zaprawy  typu  

PCC  (wielkość  otuliny  min. 30 mm) 

6. ułożenie  warstwy  chudego  betonu 

7. montaż  deskowania  i  zbrojenia  płyty  dennej 

8. betonowanie  płyty  dennej 

9. przerwa  w  betonowaniu 

10. jednostronny  montaż  deskowania  ścian  z  uwzględnieniem  obramowania  stalowego  

otworu 



11. spawanie  przyciętych  prętów  do  obramowania 

12. drugostronny  montaż  deskowania  ściany 

13. betonowanie  ściany  (zastosować  zaprawę  typu  PCC  na  „szwie” 

14. rozdeskowanie  konstrukcji  i  dalsza  pielęgnacja  betonu   

15. wypełnienie  dylatacji  poziomej  i  pionowej dyspersyjnym kitem  asfaltowo-

kauczukowym  do  dylatacji  mostowych 

16. wykonanie  wylotu  (przez  analogie  do  wlotu) 

17. roboty  związane  z  układaniem  rur  „wipro”  w  przekroju  drogi 

 

Wylot  do  rowu  R-K 

1)  obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  w  rejonie  robót  przy  pomocy  dwu  barier  studni  

wierconych  (iglofiltrów)  usytuowanych  po  obu  stronach  drogi  połączonych  ze  sobą  

rurociągiem  z  zastosowaniem  pomp  ssących;  przewidywana  wysokość  obniżenia  wód  

~1,50m. 

Poniżej  podaje  się  parametry  gruntu  dla  doboru  średnic, głębokości  wbicia  i  rozstawu  

igłofiltrów  oraz  wielkości  pomp:                                                                            

- poziom  wód  gruntowych  ~1,4 m od  poziomu  jezdni  drogowej 

-  układ  warstw  wodonośnych : piasek średni, średniozagęszczony  lokalnie  mogą  wystąpić  też  

piaski  drobne   

-  wodoprzepuszczalność  k10 = 10-4 m/s 

2) zabicie  ścianki  szczelnej  od  strony  wylotu  z  grodzic  G46  na  głębokości  2,0m  od  dna  

wykopu, wysokość  ścianki  h=3,0 m ; długość l=6,00m (sprawdzić  próbnym  wykopem  czy  

istnieje  ostroga  przy  ścianie  betonowej). 

3) wykonanie  wykopu w drodze  i  częściowo  w  skarpie i  zabezpieczenie  jego  ścian  obudową 

(od  strony  drogi  pionowe  ściany  zabezpieczyć  z  uwzględnieniem  obciążenia  naziomu  

poruszającym  się  samochodem  ciężarowym  lekkim  o  nacisku  na  koło  22,5 kN), wykop  

wykonać  z  należytą  starannością  by  nie  dopuścić  do  osłabienia  podłoża  pod  ścianką  

istniejącą 

4) ułożenie  warstwy  chudego  betonu 

5) montaż  deskowania  i  zbrojenia  płyty  dennej 

6) betonowanie  płyty  dennej 

7) przerwa  w  betonowaniu 

8) jednostronny  montaż  deskowania  ścian  z  uwzględnieniem  obramowania  stalowego otworu  

9) spawanie  przeciętych  prętów  do  obramowania 



10) drugostronny  montaż  deskowania ściany 

11) betonowanie  ściany  (zastosować  zaprawę  typu  PCC  na  styku  betonów) 

12) rozdeskowanie  konstrukcji  i  pielęgnacja  betonu 

13) wypełnienie  dylatacji  poziomej  i  pionowej  dyspersyjnym  kitem  asfaltowo-kauczukowym  

do  dylatacji  mostowych 

14) roboty  związane  z  układaniem  kolektora 

15) dwustronne  uszczelnienie  przejścia  kolektora  przez  ścianę  silikonem  (np. silikon R52                

f-my Sopro) 

16) wykonanie  zasypki , pomiar  jej  wtórnego modułu  sprężystości  (E2 ≥ 100 MPa)  i  lokalne  

ułożenie  nawierzchni 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  sondowanie  w  celu  określenia  

poziomu  wód  gruntowych  i  ewentualnego  jego  skorygowania. 



CZĘŚĆ 3.0.   INFORMACJA  BIOZ 

3.1. Zakres  robót  budowlanych  i  kolejność  ich  realizacji. 

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą: 

1)   Wykonanie  robót  ziemnych  pod  budowę  kolektora  wód  deszczowych  

2)  Budowa  studni  kanalizacyjnych   

3)  Wykonanie  przepustu  w  ul. Rymarkiewicz  metodą  rozkopu  dwuetapowego  

4)  Montaż  przewodów  kanalizacyjnych 

5)  Odtworzenie  zniszczonych  nawierzchni  drogowych 

 

3.2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 

Na  istniejące  zagospodarowanie  terenu  na  odcinku  projektowanych  robót  składa  się: 

-     tereny  zielone  (trawnik) 

-    drogi  gminne  o  nawierzchni  asfaltobetonowej, betonowej  oraz  z  trylinki 

Zabudowę  nadziemną  stanowią: 

- linia  napowietrzna  elektryczna 

Zabudowę  podziemną  stanowią: 

- kabel  teletechniczny 

- sieć  wodociągowa 

- sieć  kanalizacji  sanitarnej 

- sieć  kanalizacji  deszczowej 

- gazociąg 

- kable  elektroenergetyczne  WN  oraz NN 

 

3.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu, które  mogą  stworzyć  zagrożenie  

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi. 

Poza  elementami  zagospodarowania  terenu  wymienionymi  w  punkcie  3.2.  nie  

zinwentaryzowano  innych  obiektów  mogących  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  

 i  zdrowia. 

 

3.4. Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  

robót budowlanych. 

W  trakcie  realizacji  inwestycji  występują  następujące  szczególne  zagrożenia  pracowników: 

-  możliwość  przysypania  ziemia  lub  upadek  z  wysokości  przy  wykonaniu  robót  ziemnych   

    wykopowych  o  głębokości  większej  od  1,2 m 



-  zagrożenie  związane  z  sąsiedztwem  czynnych  linii  komunikacyjnych  (możliwy  wypadek) 

-  zagrożenie  prac  prowadzonych  w  studniach  (komorach)  i  ich  najbliższym  sąsiedztwie  

(także  utonięcie w zalanym wykopie) 

-  zagrożenie  prac  przy  montażu  ciężkich  elementów  prefabrykowanych (masa do 2000kg) 

-  zagrożenie  prac  przy  zabijaniu  ścianek  szczelnych 

-  zagrożenie  porażeniem  prądem  elektrycznym przy  robotach  w  pobliżu  istniejących  kabli 

elektrycznych. 

 

2.5. Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  

realizacji  robót. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  winien  

przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP. 

 

2.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  

bezpieczną  i  sprawną  komunikację  umożliwiaj ące  szybką  ewakuację na wypadek  pożaru , 

awarii  i  innych  zagrożeń. 

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia,  

dojścia i przejazdu odpowiednio  je  oznakować i ogrodzić  Pracowników  przeszkolić  w  

zakresie  BHP  dla  danego  rodzaju  robót, 

- ograniczyć prędkość pojazdów w strefie robót na  drogach do V=20km/godz.  

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  osobisty, 

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  przeszkolonego  

pracownika, 

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny, 

- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami   

 i  sztuką  budowlaną.   

- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  Wykonawcy  

przedmiotu  projektu,  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Rozporządzenie  Ministra  

Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  

budowlanych  (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401)  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  

Polityki  Socjalnej  w  sprawie  rodzajów  prac, które  powinny  być  wykonywane  przez  co  

najmniej  dwie  osoby  (Dz. u. z 1996 r nr 62 , poz. 288). 



- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  

techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  

uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej. 

- wszystkie  maszyny  i  urządzenia  mechaniczne  powinny  posiadać  zabezpieczenia  

ochronne, posiadać  zabezpieczenie  przeciwporażeniowe  i  atest  dopuszczający  do  

użytkowania  w  warunkach  pracy. 

 

3.7.  Zabezpieczenie  linii  kablowych  3a WN  w  rejonie  robót  przy  wlocie. 

Wykonawca  robót  wystąpi  z  pismem  do  właściwego  rejonu  elektroenergetycznego  

(właściciela  kabli)  o  określenie  warunków  wykonania  robót  w  tym  rejonie  z  określeniami  

zasięgu  strefy  niebezpiecznej.  Zabezpieczenie  kabli  (w  sensie  ich  ochrony  zewnętrznej)  

wykonać  przy  pomocy  rur  „arot”  dwudzielne.  Dokładne  średnice  oraz  długości  zabezpieczeń  

zostaną  określone  w  ramach  nadzoru  autorskiego  po  ich  odsłonięciu.  Koszt  nadzoru  służb  

elektroenergetycznych  oraz  wyłączeń  energii  na  czas  wykonywania  robót  dolicza  Wykonawca  

do  ceny  realizacji. 

 

3.8. Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane, kierownik budowy jest  zobowiązany  do  

sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BiOZ).  

 

 


