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1. Dane ogodine
STADIUM: Projekt budowlany

CZESC 1I - projekt architektoniczno-budowlany

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Roosevelta w Wieluniu wraz z
budowg zjazdéw i budowg kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI: Wielun, dz. Nr ewid. 475 obreb 8, dz. Nr ewid. 22/1, 24/1,
26/2 obreb 14

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi - ul. Kasztelanskiej oraz
budowy ul. Ogrodowej w Rudzie, gm. Wielun - inwestycja liniowa. Wiasciciel drogi: Gmina
Wielun. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Wielud, gm. Wielun, powiat
Wielunski, wojewodztwo tddzkie. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe ul.
Roosevelta na odcinku o dtugosci 330,48m. Projekt obejmuje ponadto budowe zjazdow i
budowe sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie rozbidrki mechanicznej nawierzchni asfaltowej oraz istniejacej podbudowy,
roboty ziemne

-wykonanie rozbiorki chodnikéw i kraweznikéw

-wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

-wykonanie wasrtwy mrozoochronnej z piasku $rednio lub gruboziarnistego
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
-regulacja wysokosSciowa zasuw wodociggowych oraz studzienek kanalizacyjnych
-wykonanie warstwy wigzacej gr. 4cm z betonu asfaltowego

-wykonanie warstwy Scieralnej gr 4 cm z betonu asfaltowego

-wykonanie zjazdéw do posesji z kostki brukowej

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego



- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna podtoza pod projektowang droge

- uzgodnienie Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Wieluniu

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogolnodostepna droga publiczna (ulica)

umozliwiajaca obstuge terendw sasiadujacych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

ul. Roosevelta

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: 330,48m

-w ciqgu trasy dwa punkty zataman oraz piec tukdw poziomych osi trasy w planie
-szerokos¢ jezdni: 5,00m (km 0+000,00 — 0+178,30) — 4,50m (km 0+178,30 — 0+330,48)
-przekrdj jezdni daszkowy 2%

-prawostronny chodnik przyjezdniowy szerokosci min. 1,50m

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu budowlanego, jaka jest
ogolnodostepna droga publiczna gminna natomiast zmienia jego forme architektoniczng w
zakresie podstawowych parametrow geometrycznych oraz techniczno - uzytkowych. W
zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy,

planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokoSciowe i kolorystyczne projektowanych



elementéw drdg.
Kolorystyka elementéw z kostki betonowej:
-Zjazdy do posesji — kolor szary

-Chodniki, ciagi piesze — czerwony

5. Sposdb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementdw drdg osdb niepetnosprawnych,
Ciagi piesze projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i podtuznych, zgodnie z

przekrojem poprzecznym i podtuznym.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje geotechniczng

autorstwa firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajacq warunki wodno-gruntowe

podtoza pod projektowang droge. Pomiary wykonano w trzech otworach geotechnicznych

o gtebokosci 2,0m kazdy. W podtozu wystepuja grunty niejednorodne pod wzgedem

geotechnicznym w postaci gruntéw niespoistych (piaski Srednie), skalistych (wapienie,

margle) oraz gruntéw nasypowych (nasyp niebudowlany).

Nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Warunki wodne

okreslono jako dobre.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla piaskow srednich (G1).

Uwaga: W przypadku odkrycia podczas robét pod projektowang konstrukcjg drogi warstwy

gruntow nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu budowlanego

itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku réznoziarnistego.

Konstrukcja - jezdnia drogi

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2010

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 4cm wg WT-2 2010

-Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20cm wg.PN-S-06102

-Warstwa mrozoochronna z piasku drobno lub $rednioziarnistego gr. 15cm

Warstwe mozoochrnonng nalezy zastosowac do stropu warstwy wapieni i margli badz

piasku.



Konstrukcja - zjazdy indywidualne

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-Kruszywo tamane stab. mech. gr. 15 cm wg. PN-S-06102

-Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2,5MPa wg PN-5-06102

Zjazdy w obrzezu betonowym 8x30x100 na tawie betonowej klasy C12/15

Projektowana konstrukcja chodnikow:

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm Rm=2,5MPa wg PN-S-06102

Chodnik w obrzezu betonowym 8x30x100 na tawie betonowej klasy C12/15

W przekroju poprzecznym projektowanej drogi zastosowano kraweznik betonowy
15x30x100 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15 (B-15). W miejscu zjazdow
zarébwno nowych jak i istniejagcych (strona lewa) zastosowac kraweznik najazdowy
15x22x100.

W projekcie ujeto budowe zjazdow do posesji o lokalizacji zgodnej z projektem
zagospodarowania terenu.

Rozwigzanie przykraweznikowe zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym. Projektowany
chodnik zakonczony obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej C12/15.

Chodnik w km 0+000,00 - 0+070,40 oraz w km 0+153,10 - 0+195,50 doprowadzi¢ do
cokotdw ogrodzen. Istniejace drzewa obramowac obrzezem betonowym.

UWAGA: Zgodnie z ogdlnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drég, wtérny modut
odksztatcenia E2 dla podtoza pod drogq dla kategorii ruchu KR1 powinien wynosi¢ min.
100MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00. W przypadku stwierdzenia podczas
wykonywanych robdt warunkéw wodno-gruntowych odmiennych od zaktadanych w
powyzszej dokumentacji, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu zmiany

konstrukcji jezdni.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkow
terenu
Pomiary wysokosSciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.



Rozwiazania wysokosciowe

Przekréj podtuzny

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajacego, zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robot  wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
mozliwosci poprawnego wykonania zjazdow do posesji (pochylenie podiuzne niwelety
Zjazdu - sprawdzenie wysokosciowe istniejacych zjazddw do posesji i porownanie z
niweletg projektowanej drogi). W razie braku mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu do

posesji nalezy skontaktowac sie z projektantem.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
Odwodnienie drogi powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem terenu oraz

niweletg i przekrojem poprzecznym - do projektowanych wpustéw deszczowych z

odprowadzeniem do istniejacej studni kanalizacji deszczowej.

Studnie potaczeniowe (S)

W ciagu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej PVC 315 zastosowano typowe studnie
zelbetowe potaczeniowe Srednicy wewnetrznej @ 120cm. Studnie z prefabrykowanych
kregow Zelbetowych na ptycie betonowej (beton C8/10) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykonac
z betonu klasy nie mniejszej niz B55 a ich potaczenie nalezy wykonac¢ za pomocg uszczelki
zapewniajacej catkowitg szczelno$¢. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy Zzeliwne ©
600mm o klasie D400 (40 T) oraz w Zzeliwne stopnie ztazowe. Przejscia rur przez Sciany
studzienki nalezy wykona¢ w sposdb elastyczny i zapewniajacy szczelno$¢ w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolna czeS¢ studni jako monolit (krag z dnem),
w ktérym wyprofilowana jest kineta. Przestrzen wokot studzienki zasypaé piaskiem i
zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate techniczng
stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetniac
wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studni HDPE zgodnie z technologig producenta.



Wspdtrzedne charakterystyczne studni potgczeniowych:

S1
S2
S3
5S4
S5
S6
S7
S8
S9

X
5535586.74
5535582.77
5535576.64
5535562.21
5535548.04
5535541.12
5535531.55
5535495.11
5535454.67

S10 5535416.94

4461598.81
4461626.96
4461666.69
4461713.75
4461753.58
4461769.63
4461765.37
4461742.01
4461714.62
4461687.50

Studzienki wpustowe (K)

Y

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementéw zelbetowych (osadnikéw) o
$r. ® 500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w piyte nastudzienng z otworem pod wpust
zeliwny, osadzong na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC
200)

studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej (beton C8/10) o grubosci

ze studzienki wpustowej nalezy umiesci¢  na wysokosci h=0,80m nad dnem
20cm. Przestrzen wokot studzienek nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30
cm.

Wody opadowe zbierane bedq z powierzchni drogi za pomoca Zzeliwnych wpustow
deszczowych klasy D400. Studzienki wpustowe nalezy wyposazy¢ w wiaderka na
zanieczyszczenia.

Wspdtrzedne charakterystyczne studzienek wpustowych:

X Y

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

5535588.07
5535583.07
5535579.50
5535583.85
5535572.84
5535577.26
5535558.59

4461598.99
4461601.54
4461626.51
4461628.48
4461666.76
4461667.96
4461714.54



K8 5535563.13 4461715.61
K9 5535544.56 4461753.21
K10 5535548.75 4461755.05
K11 5535530.38 4461765.54
K12 5535533.25 4461760.84
K13 5535496.13 4461738.93
K14 5535493.84 4461742.31
K15 5535455.85 4461711.45
K16 5535453.46 4461714.76
K17 5535415.73 4461687.57
K18 5535416.07 4461682.45

Kanat deszczowy

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PVC 315 klasy S (SDR 34; SN 8). Rozwigzanie
wysokosSciowe w nawigzaniu do mozliwosci wiaczenia w istniejacy ciag kanalizacji
deszczowej.

Rury PVC nalezy ukfada¢ na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci 20cm i
frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg. standardowej proby Proctora 0,98). Ostatnie 5
cm podsypki bez zageszczenia (luzne). Podsypka poszerzona o minimum 40cm z kazdej
strony rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20cm z kruszywa
mrozoodpornego frakcji 0-32mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby Proctora
0,98). SzerokoS¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm
ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac¢ zasypke gtowng
gruntem pochodzacym z wykopu, eliminujac elementy mogace uszkodzi¢ przewdd (np.
grunt zbrylony, gruz, Smieci).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN-S-02205.
Przykanaliki deszczowe

Projektuje sie wykonanie przykanalikdw z rur PVC ® 200mm, klasa S (SDR 34; SN 8) z

odprowadzeniem do studni potgczeniowych.



9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v' kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

v’ sieci gazowej

jezeli znajduja sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego
potozenia.

W zwigzku z planowang inwestycjq wystepujq kolizje z sieciami uzbrojenia:

- Z siecig energetyczng

Odcinki sieci energetycznej (przejscia pod drogq lub zjazdami do posesiji) nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng A110PS w lokalizacji zgodnej z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

- Z siecig teletechniczng

Odcinki sieci telekomunikacyjnej (przejscia pod drogq lub zjazdami do posesji) nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng A58PS w lokalizacji zgodnej z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. - sie¢ wodociggowa

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych zasuw wodociggowych w ciggu
projektowanej drogi.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych pokryw na studniach kanalizacji

sanitarnej.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
Srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
liniowym, na terenach sasiadujacych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej



grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robdt, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujq sie w zakresie inwestycji i nie sq przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢é przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowaé
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemdéw korzeniowych. Pod konarami
drzew nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatow i wykonywania prac budowlanych w sposéb zapewniajacy
sprawng i szybkq realizacje inwestycji,

- ograniczy¢  prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylaczenia silnikdw w czasie przerw w
pracy.

- powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrdci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robot oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,

aby nie zmieni¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wplyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych od
dotychczasowych.

Inwestycja nie bedzie posiada¢ negatywnego, trwatego oddziatywania na Srodowisko w

rejonie jej lokalizacji.

11. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych.



12. Uwagi

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesci
dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
kanalizacyjnych i wodociggowych - jezeli znajdujq sie na obszarze inwestycji

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rurociggow
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWiO Robdét Budowlano-Montazowych, WTWIO Sieci
kanalizacyjnych , z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nadzorem osdb uprawnionych.

Montaz rurociggdw i studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentdw.



