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1. Część ogólna 

 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji tec hnicznej  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych odnoszących się do instalacji elektrycznych dla obiektu 

pt.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierocińskiej w Wieluniu wraz z budową zjazdów 

i oświetlenia ulicznego”. Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji elektrycznych robót instalacyjnych oraz 

budowlanych związanych z przedmiotowym obiektem budowlanym. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  

 „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierocińskiej w Wieluniu wraz z budową 

zjazdów i oświetlenia ulicznego”. 

1.3. Przedmiot robót budowlanych  

 Przedmiotem robót budowlanych jest oświetlenie uliczne wykonywane w 

ramach zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierocińskiej w Wieluniu wraz z 

budową zjazdów i oświetlenia ulicznego”. Oświetlenie uliczne zlokalizowane zostanie 

na dz. nr ewid. 152, 161/2 - OBRĘB nr 12 Wieluń. 

 Przedmiot robót budowlanych został szczegółowo określony w projekcie 

budowalnym. 

1.4. Zakres robót budowlanych  

• Geodezyjne wytyczenie projektowanych słupów, skrzynki oświetleniowej oraz 

linii kablowej oświetleniowej w terenie; 

• Wykonanie wykopów pod projektowane słupy; 

• Wykonanie wykopu rowu kablowego; 

• Posadowienie prefabrykowanych fundamentów betonowych słupowych; 

• Posadowienie projektowanych słupów; 

• Wykonanie oraz sprawdzenie uziemienia projektowanych słupów oraz 

skrzynki SO; 

• Układanie rur ochronnych na kablach oraz układanie kabli niskiego napięcia w 
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rowie kablowym; 

• Układanie rur ochronnych na istniejącym kablu niskiego napięcia;  

• Montaż skrzynki oświetleniowej SO; 

• Zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu i porządkowanie terenu; 

• Montaż opraw oświetleniowych na słupach; 

• Montaż złącz słupowych (tabliczek bezpiecznikowych) w słupach; 

• Podłączanie projektowanych kabli i przewodów do tabliczek bezpiecznikowych 

w słupach; 

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 

• Sprawdzenie instalacji oraz wykonanie pomiarów elektrycznych; 

• Załączenie napięcia i prace rozruchowe wykonanego oświetlenia; 

 Zakres robót budowlanych został szczegółowo opisany w projekcie 

budowalnym oraz w przedmiarze robót. 

1.5. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

 Prace towarzyszące są pracami niezbędnymi do wykonania robót 

podstawowych. W skład prac towarzyszących będzie wchodzić geodezyjne 

wytyczenie linii kablowej oświetleniowej, słupów oświetleniowych, skrzynki 

oświetleniowej w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Pozostałe 

prace towarzyszące to m.in: 

• utworzenie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja stanowiska roboczego; 

• transportowanie materiałów na różne odległości lub wysokości w obrębie placu 

budowy materiałów, sprzętu, osprzętu niezbędnego do wykonywania robót; 

• sprawdzanie prawidłowości wykonywanych prac instalacyjnych; 

• przygotowanie, sortowanie, segregowanie materiałów budowlanych oraz 

instalacyjnych do montażu na terenie budowy; 

• utrzymywanie w czystości oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem 

zamontowanych urządzeń na terenie placu budowy przed dokonaniem odbioru 

końcowego; 
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• wywóz oraz zapewnienie utylizacji materiału powstałego podczas wykonywania 

robót budowlanych oraz instalacyjno – montażowych. 

 Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania i wykończenia robót 

stałych, a także do usunięcia usterek w tych robotach takie jak: roboty związane z 

urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy, transportem wewnętrznym, 

zabezpieczaniem robót i usuwaniem szkód. 

1.6. Informacje o terenie budowy  

 Teren częściowo zabudowany – w otoczeniu istniejącego pasa drogowego 

budynki mieszkalne jednorodzinne (strona lewa) lub teren niezabudowany i 

niezagospodarowany (strona prawa).  Istniejące włączenia do sieci dróg publicznych: 

droga gminna – ul. Kijak oraz pas drogi powiatowej – ul. Graniczna. Istniejąca droga 

gminna – ul. Kierocińskiej w Wieluniu - o nawierzchni nieutwardzonej. Brak 

chodników. Teren uzbrojony – sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, 

kanalizacja sanitarna. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem 

terenu – w kierunku rowu przydrożnego zlokalizowanego w ul. Kijak. 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową budowlaną stanowiącą opis 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót budowalnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w stanie 

zapewniającym prawidłową eksploatację tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, bariery i znaki ostrzegawcze niezbędne do 

zabezpieczenia robót i terenu budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.7. Nazwy i kody  

 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych; 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 

1.8. Określenia podstawowe 

 Zastosowane w niniejszej specyfikacji określenia oraz opis robót instalacyjno - 

montażowych oraz budowlanych są powszechnie stosowane i ogólnie znane. Nie 

przewiduje się stworzenia i zastosowania żadnych dodatkowych pojęć i definicji. 

2. Wyroby budowlane 

 Wszystkie urządzenia, materiały i wyroby budowlane dostarczane na budowę 

powinny być atestowane, certyfikowane i odpowiednio oznaczone z przeznaczeniem 

na zewnątrz. Dopuszcza się zamianę materiałów i urządzeń podanych w 

dokumentacji projektowej na inne o podobnym zastosowaniu i nie gorszych 

parametrach użytkowych. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy marek (firm), 

wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu 

poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest 

zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w 

art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie 

gorszego od określonego w projekcie. 

3. Sprzęt i maszyny 

 Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, 

elektrycznych w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn 

budowlanych. Sprzęt pracujący na budowie powinien być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu nie powinny być 

dopuszczone do pracy na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 



 P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń                           S t r o n a  |  E / 7 

odpowiednio przeszkolone oraz posiadać odpowiednie uprawnienia jeśli są 

wymagane do obsługi sprzętu oraz maszyn. Podczas wykonywania uziemień należy 

zapewnić wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW oraz spawarkę. Podczas 

układania kabli w rowach kablowych należy zapewnić środki transportowe w postaci 

przyczepy do przewożenia kabli, ciągnika kołowego oraz żurawia samochodowego.  

4. Środki transportu  

 Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. 

Załadunek oraz rozładunek – ręczny, oraz za pomocą dźwigu lub żurawia 

samochodowego. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem podczas transportu. Należy zapewnić stabilne ustawienie i 

zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

 Wykonanie robót należy poprowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę. Wykonanie robót należy 

poprowadzić zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1.4 z uwzględnieniem 

wymagań z punktu 1.5. Wykonanie robót powinno być realizowane przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu i narzędzi z 

uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów BHP. 

Pracownicy wykonujący prace elektroinstalacyjne powinni posiadać określone 

umiejętności pozwalające na wykonywanie tych prac, powinni posiadać aktualne 

świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania prac na wyznaczonym przez 

nadzorującego stanowisku pracy oraz posiadać aktualne świadectwa ukończenia 

okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w wypadku pożaru i udzielania 

pierwszej pomocy. 

6. Kontrola jako ści robót budowlanych  

 W ramach kontroli jakości robót wykonanych instalacji elektrycznych należy 

dokonywać oględziny przed przystąpieniem do prób i po uprzednim odłączeniu 

zasilania. Oględziny mają potwierdzić zgodność wykonanych instalacji z projektem, 

wymogami bezpieczeństwa, normami, instrukcjami montażu i innymi przepisami. 

Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania, jednolitość 
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kolorystyczną elementów i urządzeń, wysokość montażu, trwałość zamocowania, 

poprawność połączeń z odpowiednim oznaczeniem przewodów fazowych, 

neutralnych, ochronno-neutralnych, ochronnych oraz sterowniczych i zabezpieczenie 

przed korozją i wpływami atmosferycznymi. 

 Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów bezpośrednio od producenta. W takim przypadku Wykonawca i 

producent materiałów powinien zapewnić wszelką pomoc z swojej strony. Inspektor 

nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

7. Obmiar robót budowlanych 

 Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w 

przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar robót polegający na wyliczeniu i 

zestawieniu faktycznie wykonanych prac, użytych materiałów, leży w gestii 

Wykonawcy. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Dla robót zakrywanych należy dokonać go przed ich zakryciem. 

Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 

• metry [m] dla kabli i przewodów zasilających; 

• metry sześcienne [m³] dla wykopów pod kable oraz słupy, dla piasku; 

• sztuki [szt.] dla aparatów, urządzeń oraz osprzętu. 

8. Odbiór robót budowlanych 

 Odbiór robót budowlanych będzie wykonywany jako częściowy (roboty 

zanikające i ulegające zakryciu) oraz końcowy. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu 

pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru gotowość do odbioru 

robót częściowych oraz gotowość do odbioru końcowego. Odbiór należy 

przeprowadzić zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. W 

przypadku zmiany zakresu wykonywania robót rozliczenie nastąpi na podstawie 

kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i cenach 

poszczególnych robót zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
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Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego i uzgodnionego z Inwestorem. 

 Odbiór końcowy robót należy dokonać komisyjnie w obecności Wykonawcy, 

Inwestora oraz Inspektorów Nadzoru. Odbiór należy dokonać na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i z uwzględnieniem: wykonania 

robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia 

na budowę, protokołów odbiorów częściowych, terminowości wykonania robót, prawa 

budowlanego i przepisów związanych, przepisów BHP, certyfikatów, atestów, 

świadectw, aprobat technicznych na zastosowane materiały i urządzenia, protokołów 

z pomiarów i badań, wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem 

robót, kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Rozliczenia i płatno ści 

 Rozliczenia i płatności zostaną wykonane zgodnie z obmiarem faktycznie 

wykonanych robót w jednostkach i na warunkach określonych w punkcie 7. 

10. Dokumenty odniesienia 

 – projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzona 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego; 

 – dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

 – dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów; 

 – protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 

ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 – dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane). 


