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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji tec  hnicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych odnoszgcych sie do instalacji elektrycznych dla obiektu
pt.: ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierocinskiej w Wieluniu wraz z budowg zjazdow
i oSwietlenia ulicznego”. Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji elektrycznych robét instalacyjnych oraz

budowlanych zwigzanych z przedmiotowym obiektem budowlanym.
1.2. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego

.Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierociiiskiej w Wieluniu wraz z budowg

zjazdow i o$wietlenia ulicznego”.
1.3. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest oswietlenie uliczne wykonywane w
ramach zadania pt.: ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Kierociriskiej w Wieluniu wraz z
budowg zjazddw i oswietlenia ulicznego”. Oswietlenie uliczne zlokalizowane zostanie
na dz. nr ewid. 152, 161/2 - OBREB nr 12 Wielun.

Przedmiot robo6t budowlanych zostat szczegotowo okreslony w projekcie

budowalnym.
1.4. Zakres rob6t budowlanych

» Geodezyjne wytyczenie projektowanych stupow, skrzynki oswietleniowej oraz

linii kablowej oswietleniowej w terenie;
* Wykonanie wykopow pod projektowane stupy;
» Wykonanie wykopu rowu kablowego;
» Posadowienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych stupowych;
* Posadowienie projektowanych stupow;

 Wykonanie oraz sprawdzenie uziemienia projektowanych stupéw oraz
skrzynki SO;

» Uktadanie rur ochronnych na kablach oraz ukfadanie kabli niskiego napiecia w
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rowie kablowym;
» Uktadanie rur ochronnych na istniejgcym kablu niskiego napiecia;
* Montaz skrzynki oswietleniowej SO;
e Zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu i porzgdkowanie terenu;
* Montaz opraw oswietleniowych na stupach;
* Montaz ztgcz stupowych (tabliczek bezpiecznikowych) w stupach;

» Podigczanie projektowanych kabli i przewodow do tabliczek bezpiecznikowych

w stupach;
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
» Sprawdzenie instalacji oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych;
» Zalgczenie napiecia i prace rozruchowe wykonanego oswietlenia;

Zakres rob6t budowlanych zostat szczegdétowo opisany w projekcie

budowalnym oraz w przedmiarze robot.
1.5. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce sg pracami niezbednymi do wykonania robot
podstawowych. W skiad prac towarzyszgcych bedzie wchodzi¢é geodezyjne
wytyczenie linii  kablowej oswietleniowej, stupow oswietleniowych, skrzynki
oswietleniowej w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Pozostate

prace towarzyszace to m.in:
» utworzenie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja stanowiska roboczego;

* transportowanie materialdbw na rézne odlegtosci lub wysokosci w obrebie placu
budowy materiatow, sprzetu, osprzetu niezbednego do wykonywania robot;

» sprawdzanie prawidtowosci wykonywanych prac instalacyjnych;

* przygotowanie, sortowanie, segregowanie materiatbw budowlanych oraz

instalacyjnych do montazu na terenie budowy;

e utrzymywanie w czystosci oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem
zamontowanych urzagdzen na terenie placu budowy przed dokonaniem odbioru

koncowego;
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* WywOz oraz zapewnienie utylizacji materialu powstatego podczas wykonywania

robét budowlanych oraz instalacyjno — montazowych.

Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania i wykonczenia robot
statych, a takze do usuniecia usterek w tych robotach takie jak: roboty zwigzane z
urzgdzeniem, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy, transportem wewnetrznym,

zabezpieczaniem robaot i usuwaniem szkad.
1.6. Informacje o terenie budowy

Teren czesciowo zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego
budynki mieszkalne jednorodzinne (strona lewa) lub teren niezabudowany i
niezagospodarowany (strona prawa). Istniejgce wigczenia do sieci drog publicznych:
droga gminna — ul. Kijak oraz pas drogi powiatowej — ul. Graniczna. Istniejgca droga
gminna — ul. Kierocinskiej w Wieluniu - o nawierzchni nieutwardzonej. Brak
chodnikéw. Teren uzbrojony — sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
kanalizacja sanitarna. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem

terenu — w kierunku rowu przydroznego zlokalizowanego w ul. Kijak.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowg budowlang stanowigcg opis
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowalnych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w stanie
zapewniajgcym prawidiowg eksploatacje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, bariery i znaki ostrzegawcze niezbedne do
zabezpieczenia robét i terenu budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.7. Nazwy i kody

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych;

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli;
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
1.8. Okreslenia podstawowe

Zastosowane w niniejszej specyfikacji okreslenia oraz opis robét instalacyjno -
montazowych oraz budowlanych sg powszechnie stosowane i ogdélnie znane. Nie
przewiduje sie stworzenia i zastosowania zadnych dodatkowych pojec¢ i definiciji.

2. Wyroby budowlane

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane dostarczane na budowe
powinny by¢ atestowane, certyfikowane i odpowiednio oznaczone z przeznaczeniem
na zewngtrz. Dopuszcza sie zamiane materiatdbw i urzgdzen podanych w
dokumentacji projektowej na inne o podobnym zastosowaniu i nie gorszych
parametrach uzytkowych. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy marek (firm),
wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w
art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie

gorszego od okreslonego w projekcie.
3. Sprzeti maszyny

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywac¢ niezbednych narzedzi recznych,
elektrycznych w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn
budowlanych. Sprzet pracujgcy na budowie powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu nie powinny byé

dopuszczone do pracy na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
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odpowiednio przeszkolone oraz posiadaé odpowiednie uprawnienia jesli sg
wymagane do obstugi sprzetu oraz maszyn. Podczas wykonywania uziemien nalezy
zapewni¢ wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW oraz spawarke. Podczas
uktadania kabli w rowach kablowych nalezy zapewnic¢ srodki transportowe w postaci

przyczepy do przewozenia kabli, ciggnika kotowego oraz zurawia samochodowego.
4. Srodki transportu

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek oraz roztadunek — reczny, oraz za pomocg dzwigu lub zZurawia
samochodowego. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem podczas transportu. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i

zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.
5. Wykonanie robét budowlanych

Wykonanie robdt nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe. Wykonanie robét nalezy
poprowadzi¢ zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1.4 z uwzglednieniem
wymagan z punktu 1.5. Wykonanie rob6t powinno by¢ realizowane przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, przy uzyciu wihasciwego sprzetu i narzedzi z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.
Pracownicy wykonujgcy prace elektroinstalacyjne powinni posiadac okreslone
umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie tych prac, powinni posiadaé aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania prac na wyznaczonym przez
nadzorujgcego stanowisku pracy oraz posiada¢ aktualne swiadectwa ukonczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w wypadku pozaru i udzielania

pierwszej pomocy.
6. Kontrola jako $ci rob6t budowlanych

W ramach kontroli jakosci rob6t wykonanych instalacji elektrycznych nalezy
dokonywac ogledziny przed przystgpieniem do prob i po uprzednim odigczeniu
zasilania. Ogledziny majg potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych instalacji z projektem,
wymogami bezpieczenstwa, normami, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Podczas ogledzin nalezy zwrdcic uwage na estetyke wykonania, jednolito$¢
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kolorystyczng elementdéw i urzgdzenh, wysokos¢ montazu, trwato$¢ zamocowania,
poprawnos$¢ potgczen z odpowiednim oznaczeniem przewoddéw fazowych,
neutralnych, ochronno-neutralnych, ochronnych oraz sterowniczych i zabezpieczenie

przed korozjg i wptywami atmosferycznymi.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialdbw bezposrednio od producenta. W takim przypadku Wykonawca i
producent materiatdw powinien zapewni¢ wszelkg pomoc z swojej strony. Inspektor
nadzoru moze rowniez pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

7. Obmiar rob6t budowlanych

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadzac¢ wedtug zatozen przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar robot polegajgcy na wyliczeniu i
zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatow, lezy w gestii
Wykonawcy. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
Dla robot zakrywanych nalezy dokonac go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:
» metry [m] dla kabli i przewodow zasilajgcych;
* metry szescienne [m3] dla wykopéw pod kable oraz stupy, dla piasku;
* sztuki [szt.] dla aparatow, urzgdzen oraz osprzetu.
8. Odbior robdt budowlanych

Odbiér rob6t budowlanych bedzie wykonywany jako czesciowy (roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu) oraz koncowy. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru gotowos¢ do odbioru
rob6t czesciowych oraz gotowos¢ do odbioru koncowego. Odbiér nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia. W
przypadku zmiany zakresu wykonywania roboét rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robot i cenach

poszczegllnych rob6t zawartych w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.
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Podstawowym dokumentem bedzie protokoét odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru

ustalonego i uzgodnionego z Inwestorem.

Odbiér koncowy robét nalezy dokona¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy,
Inwestora oraz Inspektoréw Nadzoru. Odbior nalezy dokonaé¢ na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow i z uwzglednieniem: wykonania
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia
na budowe, protokotéw odbiorow czesciowych, terminowosci wykonania robét, prawa
budowlanego i przepiséw zwigzanych, przepisow BHP, certyfikatow, atestow,
Swiadectw, aprobat technicznych na zastosowane materialy i urzgdzenia, protokotéw
z pomiaréw i badan, wykonania robo6t zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem
robét, kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
9. Rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenia i ptatnosci zostang wykonane zgodnie z obmiarem faktycznie

wykonanych roboét w jednostkach i na warunkach okreslonych w punkcie 7.
10. Dokumenty odniesienia

— projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych sporzagdzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

— dziennik budowy prowadzony zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

— dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia

producentéw dotyczgce stosowania wyrobow;

— protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych oraz robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane).

P.H.U. "MADA", ul. Swietej Barbary 26, 98-300 Wielun Strona | E/10



