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Zadanie Projekt technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze „Syrena” 
w Wieluniu w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu 
„Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania – przebudowa 
i rozbudowa kino-teatru „Syrena”. 

Temat Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz 
z kosztorysem technologii kinowej i estradowej . 

ETAP - System regulacji czasu pogłosu.   

Nazwa obiektu Kino-teatr "Syrena" 

Adres obiektu ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń 

Inwestor Wieluński Dom Kultury w Wieluniu 

Adres inwestora ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń 

Stadium Projekt wykonawczy 

Tom 1. PRZEDMIAR PRAC 

 

Edycja Ostateczna v.02 

Branża Elektroakustyka 

Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. i objęte jest prawem 
autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Żadna z jego części nie 
może być kopiowana, powielana, udostępniana w żadnej formie, również elektronicznej, bez wyraźnej pisemnej zgody 
autorów. Opracowanie to może być wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, 
chyba że właściciele praw autorskich podpisali na to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy handlowej. 
Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. jest ona jedynym właścicielem 
wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji. 
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ZL_173_WDK_Kino-teatr SYRENA

PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻA:

netto brutto

PLN PLN

1
ELEKTROAKUSTYKA - SYSTEM REGULACJI CZASU 
POGŁOSU

1 kpl.

RAZEM 

Wartość

Lp. Zakres prac Ilość Jm Cena w PLN netto Cena w PLN brutto VAT

Kino-teatr "Syrena"

ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń

Wieluński Dom Kultury 

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń

Elektroakustyka

ZESTAWIENIE
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ZL_173_WDK_Kino-teatr SYRENA

netto brutto

PLN PLN

1.0 SYSTEM REGULACJI CZASU POGŁOSU

1.1 PW01, PW02, 
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Moduł FIR systemu regulacji czasu pogłosu 2 szt.

1.2 PW03
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Moduł EXP systemu regulacji czasu pogłosu 1 szt.

1.3

PW01-K01, 
PW01-K02, 
PW02-K01, 
PW03-K01, 
PW03-K02, 

Dostawa, montaż, 
obszycie sygnałowe

Karta rozszerzająca do PWxx 5 szt.

1.4 WC01, WC02
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Moduł sterujący 2 szt.

1.5

UGFC41- 
UGFC46, 
UGFC33-
UGFC40

Dostawa, montaż, 
obszycie sygnałowe

Głośniki ścienne na scenie i nad sceną 14 szt.

1.6

WMFC01, 
WMFC02, 
WMFC03, 
WMFC05, 
WMFC06, 

Dostawa, montaż, 
obszycie sygnałowe

Wzmacniacz mocy 8-kanałowy 6 szt.

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm
Cena jedn. w 

PLN netto
Cena jedn. w 
PLN brutto

VAT

WMFC06, 
WMFC07

1.7 WMFC04
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Wzmacniacz mocy 4- kanałowy 1 szt.

1.8
MFC01 – 
MFC08

Dostawa, montaż, 
obszycie sygnałowe

Mikrofon pojemnościowy kardioidalny 8 szt.

1.9 PAC02
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Interfejs AC/CA 1 kpl.

1.10 ES01, ES02
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
52 portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik 
sieciowy (50 portów RJ45 + 2 porty SFP)

2 szt.
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ZL_173_WDK_Kino-teatr SYRENA

netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm
Cena jedn. w 

PLN netto
Cena jedn. w 
PLN brutto

VAT

1.11 ES03
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
10 portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik 
sieciowy (10 portów RJ45 + 2 porty SFP)

1 szt.

1.12 ES04
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
28 portowy gigabitowy zarządzalny przełącznik 
sieciowy (26 portów RJ45 + 2 porty SFP)

1 szt.

1.13

UGFC47, 
UGFC48, ZG-
SP1 — ZG-

SP5,ZG-SL1 — 
ZG-SL05,

Montaż, podłączenie
Urządzenie głośnikowe naścienne - mocowane na 
ścianie widowni

12 szt.

1.14

ZG-STBL01 — 
ZG-STBL03, 

ZG-STBP01 — 
ZG-STBP03

Montaż, podłączenie Urządzenie głośnikowe pod balkonem 6 szt.

1.15 STA0-1, STA0-2
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Szafa 45 U 800×800 z cokołem 100mm 2 kpl.

1.16 STA 1-1
Dostawa, montaż, 

Szafa 18 U 600×600 typu Silent 1 kpl.1.16 STA 1-1
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Szafa 18 U 600×600 typu Silent 1 kpl.

1.17 KW02
Dostawa, mpontaż, 
obszycie sygnałowe

Kros wnękowy sygnałowy 1 kpl.

1.18 KROS01
Dostawa, mpontaż, 
obszycie sygnałowe

Kros wnękowy głośnikowy 1 kpl.

1.19 —
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Panel krosowy 24 ×Cat 6. ekranowany + komplet 
patchcordów

6 kpl.

1.20 —
Dostawa, montaż, 

obszycie sygnałowe
Organizer do kabli 1U 19" 2 kpl.

1.21 —
Korytko kablowe szerokość 100mm, wysokość 
100mm, grubość blachy 2mm,

15 mb

1.22 SUMA-SYSTEM REGULACJI CZASU POGŁOSU 1 kpl.
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ZL_173_WDK_Kino-teatr SYRENA

netto brutto

PLN PLN

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montażowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm
Cena jedn. w 

PLN netto
Cena jedn. w 
PLN brutto

VAT

2.0 INSTALACJA

2.1 MONTAŻ 1 kpl.

2.2 MATERIAŁY INSTALACYJNE 1 kpl.

2.3 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ CYFROWYCH 1 kpl.

2.4 – – Strojenie systemu regulacji czasu pogłosu 1 szt.

2.5 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

2.7 SZKOLENIE 1 kpl.

2.8 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 2.0
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