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Projekt technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze ,Syrena”

w Wieluniu w ramach realizowanego przez Zleceniodawce projektu
~Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania — przebudowa
i rozbudowa kino-teatru ,Syrena”.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z kosztorysem technologii kinowej i estradowej .

ETAP - System regulacji czasu pogtosu.
Kino-teatr "Syrena"

ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielun
Wieluhaski Dom Kultury w Wieluniu

ul. Krakowskie Przedmiescie 5, 98-300 Wielunh

Stadium | Projekt wykonawczy
Tom | 1. PRZEDMIAR PRAC
Edycja | Ostateczna v.02
Branza | Elektroakustyka
Niniejsze opracowanie stanowi wltasnos¢ intelektualng Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. i objete jest prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Zadna z jego czesci nie
moze byé kopiowana, powielana, udostepniana w zadnej formie, réwniez elektronicznej, bez wyraznej pisemnej zgody
autoréw. Opracowanie to moze by¢ wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla ktérego zostato wykonane,
chyba ze wiasciciele praw autorskich podpisali na to zgode wydang w nastepstwie odpowiedniej umowy handlowe;j.
Do czasu uregulowania petnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. jest ona jedynym wiascicielem
wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentaciji.
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PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI: Kino-teatr "Syrena"

ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielun

INWESTOR: Wielunski Dom Kultury

BRANZA: Elektroakustyka

ADRES INWESTORA: ul. Krakowskie Przedmiescie 5, 98-300 Wielun

ZESTAWIENIE

Wartos¢é

Lp.

Zakres prac

llosé

Jm

Cena w PLN netto

Cena w PLN brutto VAT

netto

brutto

PLN

PLN

ELEKTROAKUSTYKA - SYSTEM REGULACJI CZASU

POGLOSU

kpl.

RAZEM

ZL_173 przedmiar_25 S REG_CZASU POGLOSU / ZESTAWIENIE_S.reg.czasu pogtosu

str.1z4



ZL_173_WDK_Kino-teatr SYRENA

obszycie sygnatowe

sieciowy (50 portéw RJ45 + 2 porty SFP)

ELEKTROAKUSTYKA Wartosé
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm CSII:IJ:;;)W c:::f::;!':v VAT r::t\? ;uLt':o
1.0 SYSTEM REGULACJI CZASU POGLOSU
1.1 | PWO01, PWO02, Dosta\_/va, montaz, Modut FIR systemu regulacji czasu pogtosu 2 szt.
obszycie sygnatowe
1.2 PWO03 Dostayva, montaz, Modut EXP systemu regulacji czasu pogtosu 1 szt.
obszycie sygnatowe
PWO01-K01,
PWO1-K02, Dostawa, montaz
1.3 PW02-K01, obszycie s naIOV\;e Karta rozszerzajgca do PWxx 5 szt.
PW03-K01, yele syg
PWO03-K02,
1.4 | wcCo1, wCo2 Dostayva, montaz, Modut sterujgcy 2 szt.
obszycie sygnatowe
UGFC41-
UGFC46, Dostawa, montaz, L s .
1.5 UGFC33- abszycie sygnalowe Gtosniki $cienne na scenie i nad sceng 14 | szt
UGFC40
WMFCO1,
WMFCO02,
WMFCO03, Dostawa, montaz, )
1.6 WMFCO5, obszycie sygnalowe Wzmacniacz mocy 8-kanatowy 6 szt.
WMFCO6,
WMFCO07
1.7 WMFC04 Dosta\_/va, montaz, Wzmacniacz mocy 4- kanatowy 1 szt.
obszycie sygnatowe
MFCO01 — Dostawa, montaz, ’ . - -
1.8 MECO8 abszycie sygnalowe Mikrofon pojemnosciowy kardioidalny 8 szt.
1.9 PACO2 Dostawa, montaz, Interfejs AC/CA 1 |kpl.
obszycie sygnatowe
110 ESOL, ES02 Dostawa, montaz, 52 portowy gigabitowy zarzadzalny przetgcznik 2 st
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ELEKTROAKUSTYKA Wartosé
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm CSII:IJ:;;)W c:::f::;!':v VAT r::t\? ;uLt':o
111 £503 Dostawa, montaz, 10 portowy gigabitowy zarzadzalny przetgcznik 1 szt
: obszycie sygnatowe sieciowy (10 portéw RJ45 + 2 porty SFP) ’
112 £S04 Dostayva, montaz, 2? pprtowy glgab[towy zarzgdzalny przetgcznik 1 st
obszycie sygnatowe sieciowy (26 portéw RJ45 + 2 porty SFP)
UGFC47,
UGFC48, ZG- Urzadzenie gtosnikowe nascienne - mocowane na
1.13 SP1 —ZG- Montaz, podtgczenie écia?ﬂe wi dosvni 12 |szt.
SP5,ZG-SL1 —
ZG-SL05,
ZG-STBLO1 —
ZG-STBLO3, . . . -
1.14 7G-STBPO1 — Montaz, podtgczenie Urzadzenie gtosnikowe pod balkonem 6 szt.
ZG-STBPO3
1.15 |STA0-1, STAQ-2| Dostawa, montaz, Szafa 45 U 800x800 z cokolem 100mm 2 |kpl.
obszycie sygnatowe
1.16 STA1-1 Dostawa, montaz, Szafa 18 U 600x600 typu Silent 1 |kpl.
obszycie sygnatowe
Dostawa, mpontaz,
1.17 KW02 obszycie sygnalowe Kros wnekowy sygnatowy 1 kpl.
Dostawa, mpontaz, o
1.18 KROS01 obszycie sygnatowe Kros wnekowy gtosnikowy 1 kpl.
Dostawa, montaz, Panel krosowy 24 xCat 6. ekranowany + komplet
1.19 — ) A 6 kpl.
obszycie sygnatowe patchcordéw
1.20 — Dosta\_/va, montaz, Organizer do kabli 1U 19" 2 kpl.
obszycie sygnatowe
Korytko kablowe szeroko$¢ 100mm, wysokos$¢
121 - 100mm, grubos¢ blachy 2mm, 15 | mb
1.22 SUMA-SYSTEM REGULACJI CZASU POGLOSU 1 kpl.
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ELEKTROAKUSTYKA Wartosé

Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm cst?\‘jsg;;)w c::: j:rt:;!':v VAT r::t\? b;uLt,:o
2.0 INSTALACJA

2.1 MONTAZ 1 |kpl

2.2 MATERIALY INSTALACYJINE 1 kpl.

2.3 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.

24 - - Strojenie systemu regulacji czasu pogtosu 1 szt.

2.5 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

2.7 SZKOLENIE 1 kpl.

2.8 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 2.0
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