
 2006-06-06
Inwestor:
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 
WIELUŃ
ul. TRAUGUTTA
98-300 WIELUŃ

Wykonawca:

 

Kosztorys Nakładczy Nr: 01
Nr. Umowy: 
Kod CPV: 
Data Oprac.: 2006-06-05
Umowa z dnia: 2006-06-05
Nazwa budowy: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM WIELUŃ
Kod budowy: 
Adres budowy: uL, TRAUGUTTA, 98-300 WIELUŃ
Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY
Tytuł / Rodzaj robót: WYMIANA INST. CO
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 00-31, KNNR 4, AW, KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 4-01, 
KNR 2-02U, KNR 2 02I, KNR 4-04I, KNR 2-02, KNR 4-01I
Waluta: PLN

Sporządził:

 

Sprawdził:
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Kosztorys inwestorski szczegółowy
Lp. Podstawa

wyceny
Opis pozycji

kosztorysowych
Jedn. 
miary

Nakłady 
na jedn.

Wsp. 
zagre

g

Cena Cena
jedn.

Ilość Cc

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1 KNR 4-02
0506-01-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 10-15 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2100 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 880,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

2 KNR 4-02
0506-02-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 20 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2400 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 404,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

3 KNR 4-02
0506-03-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 25 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2800 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 108,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:
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Razem:
Zysk: %

Razem:

4 KNR 4-02
0506-04-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 32 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3100 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 276,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

5 KNR 4-02
0506-05-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 40 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3500 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 283,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

6 KNR 4-02
0506-05-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 50 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3500 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:
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Ilość: 208,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

7 KNR 4-02
0506-06-040

Demontaż rurociągu stalowego 
czarnego łączonego przez 
spawanie o średnicy 65 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4200 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 76,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

8 KNR 4-02
0520-01-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 2,5 m2

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4200 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 17,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

9 KNR 4-02
0520-02-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 5,0 m2

kpl

Robocizna:
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 Robocizna łącznie r-g 0,4800 1,000
Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 79,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

10 KNR 4-02
0520-03-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 7,5 m2

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,7900 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 55,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

11 KNR 4-02
0520-04-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 10,0 m2

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8700 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

12 KNR 4-02
0520-01-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 

kpl
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ogrzewalnej do 2,5 m2 h=900

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4200 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

13 KNR 4-02
0520-02-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 5,0 m2 h=900

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4800 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

14 KNR 4-02
0520-03-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 7,5 m2 h=900

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,7900 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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15 KNR 4-02
0520-04-090

Demontaż grzejnika żeliwnego 
członowego o powierzchni 
ogrzewalnej do 10,0 m2 h=900

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8700 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 5,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

16 KNR 4-02
0521-01-090

Demontaż grzejnika stalowego 
płytowego 11/60/0,55

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4200 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

17 KNR 4-02
0520-06-020

Demontaż grzejnika z rur 
ożebrowanych Gż 2 x 4,6

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5300 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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18 KNR 4-02
0512-01-020

Demontaż zaworu grzejnikowego 
lub dwuzłączki o połączeniu 
gwintowanym i średnicy 15-20 
mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1700 1,000

Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzęt:

Ilość: 169,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Razem element:
2 ROBOTY MONTAŻOWE

19 KNR 2-15U
0301-03-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie miękkie) o  
średnicach zewnętrznych 15 
mm,grubości ścianek rur 1,0 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5332 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 15 X 
1,0 mm

m 1,0400 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane 
śred.15 mm

szt 0,7600 1,000

Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,3000 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0036 1,000

Ilość: 412,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

20 KNR 2-15U
0301-04-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 

m
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lutowane (lutowanie miękkie) o  
średnicach zewnętrznych 18 
mm,grubości ścianek rur 1,0 mm

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5652 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 18 X 
1,0 mm

m 1,0400 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,6900 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,3000 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,8500 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0041 1,000

Ilość: 180,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

21 KNR 2-15U
0301-05-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie miękkie) o  
średnicach zewnętrznych 22 
mm,grubości ścianek rur 1,0 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,6050 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 22 X 
1,0 mm

m 1,0300 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,6100 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,3000 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,8000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0045 1,000

Ilość: 261,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

22 KNR 2-15U
0301-06-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie miękkie) o  

m
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średnicach zewnętrznych 28 
mm,grubości ścianek rur 1,5 mm

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,6478 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 28 X 
1,5 mm

m 1,0300 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,5600 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2800 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,7500 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0070 1,000

Ilość: 148,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

23 KNR 2-15U
0301-07-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie twarde) o  
średnicach zewnętrznych35 
mm,grubości ścianek rur 1,5 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,7210 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 35 X 
1,5 mm

m 1,0200 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,5100 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2800 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,7200 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0085 1,000

Ilość: 89,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

24 KNR 2-15U
0301-08-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie twarde) o  
średnicach zewnętrznych42 

m
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mm,grubości ścianek rur 1,5 mm

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8264 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 42 X 
1,5 mm

m 1,0200 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,4800 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2400 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,6700 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0110 1,000

Ilość: 153,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

25 KNR 2-15U
0301-09-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie twarde) o  
średnicach zewnętrznych54 
mm,grubości ścianek rur 2,0 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,9452 1,000

Materiały:
Rury miedziane,stan twardy R 
290, 54x2mm

m 1,0200 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,4700 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2400 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,5700 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0135 1,000

Ilość: 210,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

26 KNR 2-15U
0301-09-040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie twarde) o  
średnicach zewnętrznych76 
mm,grubości ścianek rur 2,0 mm

m
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Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,9452 1,000

Materiały:
Rury miedziane,stan twardy F-37 m 1,0200 1,000
Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,4700 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2400 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,5700 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0135 1,000

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Razem element:
3 GRZEJNIKI

27 KNR 00-31
0205-04-020

Montaż na ścianach grzejników 
stalowych panelowych firmy 
COSMONOVA typu 11K 
jednorzędowe, podłączenie boczne 
wysokości 600 mm i wielkości:  
11K/60/0,6

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 8,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

28 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz 11K-60/0,8 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 9,00
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Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

29 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz 11K-60/1,0 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 20,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

30 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz 11K-60/1,2 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 21,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

31 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11K-60/1,4 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
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Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 13,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

32 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11K-60/1,6 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 12,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

33 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11K-60/1,8 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 6,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

34 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11K-60/2,0 m szt
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Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 16,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

35 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11K-60/2,2 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

36 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz o wysokości 900 mm i  
wielkości  11K/90/1,0 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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37 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11/K90/1,4 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

38 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11K/90/1,6 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

39 KNR 00-31
0205-05-020

   j. w. lecz dwurzędowe typu 21K 
o wysokości 600 mm i wielkości  
21K/60/0,6 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,5600 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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40 KNR 00-31
0205-05-020

   j. w. lecz 21K-60/0,8 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,5600 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000

Ilość: 7,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

41 KNR 00-31
0205-05-020

   j. w. lecz 21K-60/1,0 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,5600 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000

Ilość: 6,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

42 KNR 00-31
0205-05-020

   j. w. lecz 21K/60/1,2 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,5600 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:

43 KNR 00-31
0205-08-020

   j. w. lecz 21K-60/1,4 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

44 KNR 00-31
0205-08-020

   j. w. lecz 21K/60/1,6 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000

Ilość: 11,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

45 KNR 00-31
0205-08-020

   j. w. lecz 21/K/60/1,8 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

46 KNR 00-31
0205-08-020

   j. w. lecz 21K/60/2,0 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

47 KNR 00-31
0205-08-020

   j. w. lecz o wysokości 900 mm i  
wielkości 21K/90/0,8 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

48 KNR 00-31
0205-05-020

   j. w. lecz dwurzędowe typu 22K 
o wysokości 900 mm i wielkości  
22K/90/1,2 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,5600 1,000
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Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

49 KNR 00-31
0205-01-020

Grzejniki stalowe płytowe firmy 
COSMO-NOVA typu 11KV z  
podłączeniem dolnym 
jednorzędowe o wysokości 600 
mm i wielkości 11KV/60/0,4 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,0500 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe 11KV/60/0,4 
m

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

50 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz 11KV/60/0,8 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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51 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz 11KV/60/1,2 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

52 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz o wysokości 900 mm i  
wielkości 11KV/90/0,8 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

53 KNR 00-31
0205-04-020

   j. w. lecz 11KV/90/1,2 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1100 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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54 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11KV/90/1,4 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

55 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11KV/90/1,6 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

56 KNR 00-31
0205-07-020

   j. w. lecz 11KV/90/1,8 m szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:

57 KNR 00-31
0205-08-020

Grzejniki stalowe płytowe firmy 
RETTING - PURMO typu V22 z  
zestawem Purmo AIR, z  
podłączeniem dolnym,  
dwurzędowe o wysokości 600 mm 
i wielkości V22/60/1,8 m

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7400 1,000

Materiały:
Grzejniki st.płytowe szt 1,0000 1,000
Zestaw Purmo AIR szt 1,0000 1,000
Stojaki do grzejników z zestawem 
AIR

szt 2,0000 1,000

Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000

Ilość: 7,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

58 (AW) 1000
0

Zestaw montażowy do grzejników 
Cosmo-Nova składajacy się z  
korka i odpowietrznika,  
wieszaków i śrub mocujących.

kpl

Robocizna:
 Materiały:

Zestaw montażowy grzejników kpl 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 168,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

59 KNR 00-31
0208-01-090

Montaż zaworów grzejnikowych 
termostatycznych  prostych lub 
kątowych firmy DANFOSS typu 

kpl
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RTD-N dn 15 mm

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2600 1,000

Materiały:
Zawory 
grzejnik.termostat.DANFOSS 
śr.15 mm

kpl 1,0000 1,000

Kształtki Hep2O z gwintem 
śred.15x1/2"

szt 1,0300 1,000

Tuleje wspomagające śred.15 mm szt 1,0000 1,000
Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000

Ilość: 150,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

60 KNR 00-31
0208-01-090

Montaż głowic termostatycznych 
firmy DANFOSS typu RTD-N dn 
15 mm

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2600 1,000

Materiały:
Głowice termostatyczne DANFOS 
typ RTD-15N

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000

Ilość: 168,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

61 KNR 00-31
0208-03-020

Montaż zaworów powrotnych 
prostych lub kątowych firmy 
DANFOS typu RLV dn 15 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2800 1,000

Materiały:
Zawory powrotne proste lub 
kątowe śr.15 mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000

Ilość: 150,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

62 KNR 2-15U
0309-02-020

Podwójne kurki kulowe 2xGW 
3/4" do grzejników V

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2700 1,000

Materiały:
Podwójne kurki kulowe do grzej. 
V

szt 1,0000 1,000

Złączki zaciskowe do podwójnych 
kurków kulowych do rur Cu.

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 18,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

63 KNR 2-15U
0305-04-090

Rury przyłączne o średnicy 
zewnętrznej 15 mm,do grzejników 
C.o.płytowych,konwektorowych 
lub członowych,w bruzdach

kpl

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2400 1,000

Materiały:
Kolana miedz.2-
kiel.90st.kat.5002a,fi 15mm

szt 2,0000 1,000

Kształtki 
przejś.równop.mos.4246g 15x1/2"

szt 1,0000 1,000

Rozetki z tworzywa sztucznego szt 2,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 168,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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64 KNR 2-15U
0304-03-020

Podejścia do pionów C.o. o  
średnicy zewnętrznej 18 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,5800 1,000

Materiały:
Kolana miedz.2-
kiel.90st.kat.5090, fi 18mm

szt 3,0000 1,000

Trójniki przejśc.równop.mos.3130 
fi 3/4"

szt 1,0000 1,000

Dwuzłączki przejściowe mosiężne 
śred.3/4"

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 36,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

65 KNR 2-15U
0304-05-020

Podejścia do pionów C.o. o  
średnicy zewnętrznej 28 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,9400 1,000

Materiały:
Kolana miedz.2-
kiel.90st.kat.5090, fi 28mm

szt 3,0000 1,000

Trójniki przejśc.równop.mos.3130 
fi 1"

szt 1,0000 1,000

Dwuzłączki przejściowe mosiężne 
śred.1"

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 18,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

66 KNR 2-15U
0308-02-020

Zawory kulowe 
równoprzelotowe,mosiężne do 
wody gorącej o średnicy  
nominalnej 15 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3000 1,000

Materiały:
Zawory kulowe szt 1,0000 1,000
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przelot.mosięż.wodne fi 15mm
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 36,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

67 KNNR 4
0408-040-020

Wydłużki U-kształtowe o średnicy 
zewętrznej 22 mm z rur 
miedzianych

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,7200 1,000

Materiały:
Wydłużki U-kształtne miedziane szt 1,0000 1,000
Kształtki miedziane szt 2,0000 1,000
Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 8,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

68 KNNR 4
0408-050-020

Wydłużki U-kształtowe o średnicy 
zewętrznej 28 mm z rur 
miedzianych

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8200 1,000

Materiały:
Wydłużki U-kształtne miedziane szt 1,0000 1,000
Kształtki miedziane szt 2,0000 1,000
Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 12,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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69 KNNR 4
0408-060-020

Wydłużki U-kształtowe o średnicy 
zewętrznej 35 mm z rur 
miedzianych

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,9600 1,000

Materiały:
Wydłużki U-kształtne miedziane szt 1,0000 1,000
Kształtki miedziane szt 2,0000 1,000
Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 8,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

70 KNNR 4
0408-070-020

Wydłużki U-kształtowe o średnicy 
zewętrznej 42 mm z rur 
miedzianych

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1000 1,000

Materiały:
Wydłużki U-kształtne miedziane szt 1,0000 1,000
Kształtki miedziane szt 2,0000 1,000
Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 10,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

71 KNNR 4
0408-080-020

Wydłużki U-kształtowe o średnicy 
zewętrznej 54 mm z rur 
miedzianych

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,3300 1,000

Materiały:
Wydłużki U-kształtne miedziane szt 1,0000 1,000
Kształtki miedziane szt 2,0000 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str 

28



Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 8,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

72 KNR 2-15U
0309-09-020

Odpowietrzniki automatyczne do 
instalacji C.o. o średnicy 15 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2200 1,000

Materiały:
Odpowietrznik automat.z 
zaworem odcin.mos

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 45,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

73 KNR 2-15U
0308-02-020

Zawory kulowe 
równoprzelotowe,mosiężne do 
wody o średnicy nominalnej 15 
mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3000 1,000

Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 15mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 45,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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74 KNR 2-15U
0307-01-040

Płukanie instalacji C.o. m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,0835 1,000

Materiały:
Zawory przelotowe mosiężne M 
83,śred.15 mm

szt 0,0020 1,000

Złączki przejściowe mosiężne 
śr.15x1/2"

szt 0,0060 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0001 1,000

Ilość: 1 457,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

75 KNR 2-15U
0307-03-040

Próba szczelności instalacji C.o. 
w budynkach niemieszkalnych

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1010 1,000

Materiały:
Rury miedziane,stan twardy F-
37,śred.15 mm

m 0,0300 1,000

Zawory przelotowe mosiężne M 
83,śred.15 mm

szt 0,0020 1,000

Złączki przejściowe mosiężne 
śr.15x1/2"

szt 0,0060 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0001 1,000

Ilość: 1 457,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

76 KNR 2-15U
0307-04-020

Sprawdzenie działania instalacji  
C.o. podczas próby na gorąco z 
dokonaniem regulacji

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3570 1,000

Materiały:
Rury miedziane,stan twardy F-
37,śred.15 mm

m 0,0300 1,000

Zawory przelotowe mosiężne M szt 0,0020 1,000
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str 

30



83,śred.15 mm
Złączki przejściowe mosiężne 
śr.15x1/2"

szt 0,0060 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0001 1,000

Ilość: 168,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

77 KNR 2-15
0120-03-020

Drzwiczki stalowe do zaworów szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8213 1,000

Materiały:
Drzwiczki stalowe dla zaworów 
200x250 mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 0,70 % PLN 0,70 %
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 1,000

Ilość: 45,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

78 KNR 2-02U
0842-01-040

Osadzenie listew wykańczających 
- maskujących poziomy 

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,0936 1,000

Materiały:
Listwy wykańczające m 1,0300 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg tow.-osob.I budowlany m-g 0,0002 1,000
Środek transportowy m-g 0,0003 1,000

Ilość: 135,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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Razem element:
4 IZOLACJE

79 KNR 00-34
0101-03-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 15 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1553 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0600 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0009 1,000

Ilość: 592,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

80 KNR 00-34
0101-04-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 20 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0021 1,000

Ilość: 261,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

81 KNR 00-34 Izolacja rurociągów o średnicy  m
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0101-04-040 zewnętrznej 25 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0021 1,000

Ilość: 148,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

82 KNR 00-34
0101-04-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 32 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0021 1,000

Ilość: 89,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

83 KNR 00-34
0101-04-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 40 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000
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Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0021 1,000

Ilość: 153,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

84 KNR 00-34
0101-05-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 50 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2243 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1500 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1405 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,00365 1,000

Ilość: 210,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

85 KNR 00-34
0101-05-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 65 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2243 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1500 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1405 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
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Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,00365 1,000

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Razem element:
5 POZIOMY CIEPŁEJ WODY I 

CYRKULACJI

86 KNR 2-15U
0102-03-040

Rurociągi zimnej i ciepłej wody na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych.Rurociągi  
miedziane lutowane (lut.miękkie)  
o śr.zewnętrznej  
18mm,grub.ścianek rur 1,0mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3918 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 18 X 
1,0 mm

m 1,0400 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,6000 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2800 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,5800 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0032 1,000

Ilość: 133,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

87 KNR 2-15U
0102-04-040

Rurociągi zimnej i ciepłej wody na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych.Rurociągi  
miedziane lutowane (lut.miękkie)  
o śr.zewnętrznej  
22mm,grub.ścianek rur 1,0mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4215 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 22 X 
1,0 mm

m 1,0300 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,5600 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2500 1,000
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Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,5100 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0040 1,000

Ilość: 28,50
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

88 KNR 2-15U
0102-05-040

Rurociągi zimnej i ciepłej wody na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych.Rurociągi  
miedziane lutowane (lut.miękkie)  
o śr.zewnętrznej  
28mm,grub.ścianek rur 1,5mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4480 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 28 X 
1,5 mm

m 1,0300 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,5000 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2500 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych

szt 0,5300 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0064 1,000

Ilość: 108,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

89 KNR 2-15U
0102-06-040

Rurociągi zimnej i ciepłej wody na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych.Rurociągi  
miedziane lutowane (lut.twarde) o 
śr.zewnętrznej 35mm,grub.ścianek 
rur 1,5mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5172 1,000

Materiały:
Rury miedziane ciągnione fi 35 X 
1,5 mm

m 1,0200 1,000

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,4500 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych

szt 0,2300 1,000

Uchwyty stal.z wkładką do rur szt 0,4500 1,000
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miedzianych
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0080 1,000

Ilość: 3,50
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

90 KNR 2-15U
0109-01-020

Zawory wodociągowe kulowe 
równoprzelotowe,mosiężne,gwinto
wane o średnicy nominalnej 15 
mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2100 1,000

Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 15mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

91 KNR 2-15U
0109-02-020

Zawory wodociągowe kulowe 
równoprzelotowe,mosiężne,gwinto
wane o średnicy nominalnej 20 
mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2400 1,000

Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 20mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0100 1,000

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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92 KNR 2-15U
0109-03-020

Zawory wodociągowe kulowe 
równoprzelotowe,mosiężne,gwinto
wane o średnicy nominalnej 25 
mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,2800 1,000

Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 25mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0200 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

93 KNR 2-15U
0109-04-020

Zawory wodociągowe kulowe 
równoprzelotowe,mosiężne,gwinto
wane o średnicy nominalnej 32 
mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3200 1,000

Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 32mm

szt 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0200 1,000

Ilość: 1,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

94 KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 15 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-C -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 6 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1553 1,000

Materiały:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str 

38



Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0006 1,000

Ilość: 133,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

95 KNR 00-34
0101-01-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 20 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-C -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 6 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1553 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0006 1,000

Ilość: 28,50
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

96 KNR 00-34
0101-04-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 25 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
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Środek transportowy m-g 0,0021 1,000
Ilość: 108,00

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

97 KNR 00-34
0101-04-040

Izolacja rurociągów o średnicy  
zewnętrznej 32 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-E -  
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000

Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 
mm

m 1,1000 1,000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,000
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,000
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0021 1,000

Ilość: 3,50
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Razem element:
6 ROBOTY BUDOWLANE

98 KNR 4-01
0339-03-040

Wykucie bruzd pionowych o 
głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,7000 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 282,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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99 KNR 4-01
0342-01-040

Wykucie bruzd pochyłych o 
głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 
cegły w ścianach na zaprawie 
cementowej wapiennej

m

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,7700 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 232,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

100 KNR 2 02I
2006-0201-
050

Okładziny pojedyncze z płyt  
gipsowo-kartonowych grubości  
12,5 mm na ścianach na zaprawie 
na paskach z płyt

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,0591 1,000

Materiały:
Gładź  szpachlowa t 0,00702 1,000
Płyty gipsowo-kartonowe 
grub.12,5 mm

m2 1,5250 1,000

Taśma papierowa perforowana 
szer.50 mm

m 1,2580 1,000

Woda m3 0,00456 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0260 1,000
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,0090 1,000
Środek transportowy m-g 0,0194 1,000

Ilość: 51,40
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

101 KNR 4-01
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni 
starych tynków z  
poszpachlowaniem nierówności  
(sfalowań)

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,0950 1,000
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Materiały:
Gips budowlany szpachlowy 
(szpachlówka)

kg 0,3000 1,000

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzęt:

Ilość: 1 556,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

102 KNR 4-01
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,1190 1,000

Materiały:
Farba emulsyjna "Śnieżka" na 
plamy i zacieki

dm3 0,2980 1,000

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzęt:

Ilość: 1 556,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

103 KNR 4-04I
0301-08-060

Rozebranie podłoża z betonu 
gruzowego o grubości ponad 15 
cm

m3

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 5,6900 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 0,90
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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104 KNR 4-01
0106-02-060

Wykopy nieumocnione o ścianach 
pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku bez względu na 
głębokość i kategorię, przy 
istniejących fundamentach

m3

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 7,0500 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 6,30
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

105 KNR 4-01
0106-03-060

Zasypanie wykopów wewnątrz  
ziemią z ukopów

m3

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,9900 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 5,80
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

106 KNR 4-01
0106-05-060

Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi 
bez względu na kategorię

m3

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 5,9100 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 1,36
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str 

43



107 KNR 4-01
0108-09-060

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 
km

m3

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,3900 1,000

Materiały:
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,7200 1,000

Ilość: 1,36
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

108 KNR 4-01
0333-18-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowej o grubości 2 
cegieł

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,8200 1,000

Materiały:
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

109 KNR 4-01
0214-03-060

Przygotowanie masy z betonu 
żwirowego klasy B-15

m3

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 2,2600 1,000

Materiały:
Piasek m3 0,4450 1,000
Żwir do betonów 
zwykłych,wielofrakcyjny

m3 0,7660 1,000

Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków

t 0,2790 1,000

Woda m3 0,2600 1,000
Materiały pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzęt:
Betoniarka wolnospadowa 
150dm3

m-g 1,3900 1,000

Ilość: 0,60
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:

110 KNR 2 02I
0701-01-050

Kanały wewnątrz budynku. Dno 
kanału z betonu grubości 10 cm

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,2700 1,000

Materiały:
Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0500 1,000
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego

m3 0,1030 1,000

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0150 1,000
Deski iglaste obrzynane 25-65 
mm,kl.II/III

m3 0,0020 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

111 KNR 2 02I
0701-02-050

Kanały wewnątrz budynku. Dno 
kanału z betonu. Dodatek za każdy 
1 cm różnicy w grubości

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,0500 1,000

Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego

m3 0,0100 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

112 KNR 2 02I
0701-06-050

Ściany kanału wewnątrz budynku 
z cegieł budowlanych, o grubości  
25 cm

m2
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Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 2,6400 1,000

Materiały:
Cegły budowlane pełne szt 100,0000 1,000
Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0690 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 6,60
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

113 KNR 2-02
0701-09-050

Tynki ścian kanału wewnątrz  
budynku,o wysokości ponad 50 
cm.

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,7400 1,000

Materiały:
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0160 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 6,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

114 KNR 2 02I
0702-0301-
050

Przekrycia kanałów płytami 
żelbetowymi prefabrykowanymi 
grubości 10 cm (płyty 
nadkanałowe prefabrykowane 
grubości 8 lub10 cm)

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,9900 1,000

Materiały:
Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0010 1,000
Płyty nadkanałowe 
prefabrykowane gr.8-10cm

m2 1,0000 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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115 KNR 2 02I
1102-02-050

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm, zatartej na 
gładko

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,6588 1,000

Materiały:
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0700 1,000
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami

t 0,0003 1,000

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0206 1,000
Drewno opałowe kg 0,1200 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0006 1,000
Wyciąg tow.-osob.I budowlany m-g 0,0313 1,000

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

116 KNR 2 02I
1106-02-050

Posadzki cementowe o grubości  
25 mm wraz z cokolikami, zatarte 
na gładko

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,1062 1,000

Materiały:
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0850 1,000
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami

t 0,0011 1,000

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0272 1,000
Drewno opałowe kg 0,1500 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0014 1,000
Wyciąg tow.-osob.I budowlany m-g 0,0395 1,000

Ilość: 3,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

117 KNR 2 02I Posadzki cementowe wraz z m2
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1106-03-050 cokolikami. Pogrubienie posadzki  
o 1 cm

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,0602 1,000

Materiały:
Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0105 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg tow.-osob.I budowlany m-g 0,0149 1,000

Ilość: 7,50
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

118 KNR 2 02I
1104-04-050

Posadzki jedno- i dwubarwne z 
płytek ceramicznych podłogowych 
(terakotowych) luzem 100x100 
mm

m2

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,8091 1,000

Materiały:
Kwas solny techniczny roztwór 
5%

kg 0,3000 1,000

Cement portlandzki "25" z 
dodatkami

t 0,0001 1,000

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0160 1,000
Płytki podłogowe terakota 10x10 
cm,luzem

m2 1,0300 1,000

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0247 1,000
Wyciąg tow.-osob.I budowlany m-g 0,0380 1,000

Ilość: 6,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

119 KNR 4-01I
0208-03-020

Przebicie otworów o grubości 30 
cm w elementach z betonu 
żwirowego o powierzchni do 0,05 
m2 z obsadzeniem tulei dn 25 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,4300 1,000

Materiały:
Tuleje ochronne dn 25 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 108,00
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

120 KNR 4-01I
0208-03-020

Przebicie otworów o grubości 30 
cm w elementach z betonu 
żwirowego o powierzchni do 0,05 
m2 z obsadzeniem tulei dn 32 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,4300 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 32 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 46,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

121 KNR 4-01I
0208-03-020

Przebicie otworów o grubości 30 
cm w elementach z betonu 
żwirowego o powierzchni do 0,05 
m2 z obsadzeniem tulei dn 50 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 1,4300 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 50 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

122 KNR 4-01I
0206-04-020

Zabetonowanie powierzchni 
otworów do 0,2 m2 przy 
głębokości ponad 10 cm w 
stropach i ścianach

szt
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Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 3,3000 1,000

Materiały:
Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0400 1,000
Piasek m3 0,0190 1,000
Żwir do betonów 
zwykłych,wielofrakcyjny

m3 0,0320 1,000

Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków

t 0,0110 1,000

Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III

m3 0,0036 1,000

Woda m3 0,0100 1,000
Drewno okrągłe iglaste n/stemple 
budowlane

m3 0,0054 1,000

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny m-g 0,2100 1,000
Betoniarka wolnospadowa 
150dm3

m-g 0,0600 1,000

Ilość: 156,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

123 KNR 4-01I
0333-08-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 25 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3600 1,000

Materiały:
Tuleje ochronne dn 25 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 22,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

124 KNR 4-01I
0333-08-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 32 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3600 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 32 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str 

50



Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

125 KNR 4-01I
0333-08-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 40 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3600 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 40 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 4,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

126 KNR 4-01I
0333-08-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 50 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,3600 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 50 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 6,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

127 KNR 4-01I
0333-09-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 25 mm

szt
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Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000

Materiały:
Tuleje ochronne dn 25 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 38,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

128 KNR 4-01I
0333-09-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 32 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 32 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

129 KNR 4-01I
0333-09-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 40 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 40 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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130 KNR 4-01I
0333-09-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 50 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 50 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 6,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

131 KNR 4-01I
0333-09-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 65 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 65 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

132 KNR 4-01I
0333-10-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 25 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8900 1,000

Materiały:
Tuleje ochronne dn 25 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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133 KNR 4-01I
0333-10-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 32 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8900 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 32 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 8,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

134 KNR 4-01I
0333-10-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 40 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8900 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 40 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

135 KNR 4-01I
0333-10-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 50 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8900 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 50 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 2,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

136 KNR 4-01I
0333-10-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 65 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8900 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 65 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 8,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

137 KNR 4-01I
0333-10-020

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły z osadzeniem 
tulei ochronnych dn 80 mm

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,8900 1,000

Materiały:
Tuleja ochronna dn 80 mm szt 1,0000 1,000
Sprzęt:

Ilość: 14,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

138 KNR 4-01
0326-01-040

Zamurowanie bruzd poziomych z 
przewodami instalacyjnymi w 
ścianach o szerokości 1/2 cegły.  
Zaprawa z wapna 
suchogaszonego

m
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Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,5700 1,000

Materiały:
Piasek do zapraw m3 0,0020 1,000
Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków

kg 0,3900 1,000

Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane)

kg 0,2200 1,000

Cegły budowlane pełne szt 4,0000 1,000
Woda m3 0,0010 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0300 1,000
Betoniarka wolnospadowa 
150dm3

m-g 0,0100 1,000

Ilość: 232,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

139 KNR 4-01
0323-02-020

Zamurowanie przebić w ścianach 
o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z  
wapna suchogaszonego

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,4900 1,000

Materiały:
Piasek do zapraw m3 0,0050 1,000
Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków

kg 0,9900 1,000

Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane)

kg 0,5600 1,000

Cegły budowlane pełne szt 2,0000 1,000
Woda m3 0,0020 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0200 1,000
Betoniarka wolnospadowa 
150dm3

m-g 0,0100 1,000

Ilość: 36,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

140 KNR 4-01
0323-03-020

Zamurowanie przebić w ścianach 
o grubości 1 cegły. Zaprawa z  
wapna suchogaszonego

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,6300 1,000

Materiały:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str 

56



Piasek do zapraw m3 0,0060 1,000
Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków

kg 1,2000 1,000

Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane)

kg 0,6700 1,000

Cegły budowlane pełne szt 3,0000 1,000
Woda m3 0,0030 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0300 1,000
Betoniarka wolnospadowa 
150dm3

m-g 0,0100 1,000

Ilość: 50,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

141 KNR 4-01
0323-04-020

Zamurowanie przebić w ścianach 
o grubości ponad 1 cegłę.  
Zaprawa z wapna 
suchogaszonego

szt

Robocizna:
 Robocizna łącznie r-g 0,9200 1,000

Materiały:
Piasek do zapraw m3 0,0100 1,000
Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków

kg 1,9900 1,000

Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane)

kg 1,1100 1,000

Cegły budowlane pełne szt 4,0000 1,000
Woda m3 0,0050 1,000
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzęt:
Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0400 1,000
Betoniarka wolnospadowa 
150dm3

m-g 0,0200 1,000

Ilość: 36,00
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Razem element:
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