2006-06-06
Inwestor: Wykonawca:
SZKOLA PODSTAWOWA | GIMNAZJUM

WIELUN
ul. TRAUGUTTA
98-300 WIELUN

Kosztorys Nakiadczy Nr: 01

Nr. Umowy:

Kod CPV:

Data Oprac.: 2006-06-05

Umowa z dnia: 2006-06-05

Nazwa budowy: SZKOtA PODSTAWOWA | GIMNAZJUM WIELUN
Kod budowy:

Adres budowy: ulL, TRAUGUTTA, 98-300 WIELUN

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY

Tytut / Rodzaj robét: WYMIANA INST. CO

Zataczniki:

Podstawa opracowania:KNR 4-02, KNR 2-15U, KNR 00-31, KNNR 4, AW, KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 4-01,
KNR 2-02U, KNR 2 02I, KNR 4-041, KNR 2-02, KNR 4-011

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Kosztorys inwestorski szczegdtowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Jedn. Nakfady | Wsp. Cena Cena Tlo$¢ Cc
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.
g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 | KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego m
0506-01-040 | czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 10-15 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2100 | 1,000
Materialy:
Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzet:
Tlos¢: 880,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
2 | KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego m
0506-02-040 | czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 20 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2400 | 1,000
Materialy:
Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzet:
Tlos¢: 404,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
3 | KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego m
0506-03-040 | czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 25 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2800 | 1,000
Materialy:
Materiaty pomocnicze 10,00 % PLN 10,00 %
Sprzet:
Tlos¢: 108,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty poSrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

4 | KNR 4-02
0506-04-040

Demontaz rurociqgu stalowego
czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 32 mm

Robocizna:

Robocizna facznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Tos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

%

%

0,3100

1,000

10,00 %

276,00

W

KNR 4-02
0506-05-040

6 | KNR 4-02
0506-05-040

Demontaz rurociqgu stalowego
czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 40 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Materialy pomocnicze 10,00 %
Sprzet:
Tlos¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Demontaz rurociqgu stalowego
czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 50 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %

Sprzet:
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Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

208,00

~

KNR 4-02
0506-06-040

Demontaz rurociqgu stalowego
czarnego lqczonego przez
spawanie o Srednicy 65 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Tlosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

%

%

0,4200

1,000

10,00 %

76,00

oo

KNR 4-02
0520-01-090

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 2,5 m2

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

r-g

PLN

%

%

0,4200

1,000

10,00 %

17,00

KNR 4-02
0520-02-090

Demontaz grzejnika zeliwnego
czlonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 5,0 m2

Robocizna:
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11

KNR 4-02
0520-03-090

KNR 4-02
0520-04-090

Robocizna tacznie

Materialy:

Materialy pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Demontaz grzejnika zeliwnego
czlonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 7,5 m2

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materialy pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 10,0 m2

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:
Tlosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

PLN

%

%

kpl

PLN

%

%

kpl

r-g

PLN

%

%

0,4800

0,7900

0,8700

1,000

1,000

1,000

10,00 %

10,00 %

10,00 %

79,00

55,00

3,00

KNR 4-02

0520-01-090

Demontaz grzejnika zeliwnego

czlonowego o powierzchni
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KNR 4-02
0520-02-090

ogrzewalnej do 2,5 m2 h=900

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materialy pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 5,0 m2 h=900

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

PLN

%

%

kpl

g

PLN

%

%

0,4200

0,4800

1,000

1,000

10,00 %

10,00 %

2,00

1,00

KNR 4-02
0520-03-090

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 7,5 m2 h=900

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:
Tlosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 4-02
0520-04-090

Demontaz grzejnika zeliwnego
cztonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 10,0 m2 h=900

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

PLN

%

%

0,8700

1,000

10,00 %

5,00

KNR 4-02
0521-01-090

Demontaz grzejnika stalowego
plytowego 11/60/0,55

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

PLN

%

%

0,4200

1,000

10,00 %

1,00

KNR 4-02
0520-06-020

Demontaz grzejnika z rur
ozebrowanych Gz 2 x 4,6

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 4-02
0512-01-020

Demontaz zaworu grzejnikowego
lub dwuzlqczki o polqczeniu
gwintowanym i Srednicy 15-20
mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Materiaty pomocnicze 10,00 %
Sprzet:

Tlosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

PLN

%

%

0,1700

1,000

10,00 %

169,00

Razem element:

ROBOTY MONTAZOWE

19

KNR 2-15U
0301-03-040

Instalacja centralnego
ogrzewania na
Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie miekkie) o
Srednicach zewnetrznych 15
mm,grubosci Scianek rur 1,0 mm

Robocizna:

Robocizna facznie

Materialy:

Rury miedziane ciagnione fi 15 X
1,0 mm

Laczniki kielichowe,miedziane
$red.15 mm

Tuleje ochronne z PVC do rur
miedzianych

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Tos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

szt

PLN

%

%

0,5332
1,0400
0,7600
0,3000

1,0000

0,0036

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

3,00 %

412,00

20

KNR 2-15U
0301-04-040

Instalacja centralnego
ogrzewania na
Scianach.Rurociqgi miedziane
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lutowane (lutowanie migkkie) o
Srednicach zewnetrznych 18
mm,grubosci Scianek rur 1,0 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,5652 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane ciagnione fi 18 X m 1,0400 | 1,000
1,0 mm
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,6900 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,3000 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,8500 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0041 | 1,000
Ilosé: 180,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
21 | KNR 2-15U | Instalacja centralnego m
0301-05-040 | ogrzewania na
Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie migkkie) o
Srednicach zewnetrznych 22
mm,grubosci Scianek rur 1,0 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,6050 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane ciagnione fi 22 X m 1,0300 | 1,000
1,0 mm
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,6100 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,3000 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,8000 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0045 | 1,000
los¢: 261,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
22 | KNR 2-15U Instalacja centralnego m
0301-06-040 | ogrzewania na

Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie migkkie) o
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Srednicach zewnetrznych 28
mm,grubosci Scianek rur 1,5 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,6478 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane ciagnione fi 28 X m 1,0300 | 1,000
1,5 mm
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,5600 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,2800 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,7500 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0070 | 1,000
Tlos¢: 148,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
23 | KNR 2-15U Instalacja centralnego m
0301-07-040 | ogrzewania na
Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie twarde) o
Srednicach zewnetrznych35
mm,grubosci Scianek rur 1,5 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,7210 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane ciagnione fi 35 X m 1,0200 | 1,000
1,5 mm
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,5100 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,2800 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,7200 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0085 | 1,000
Ilosé: 89,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
24 | KNR 2-15U Instalacja centralnego m
0301-08-040 | ogrzewania na

Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie twarde) o
Srednicach zewnetrznych42
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mm,grubosci Scianek rur 1,5 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,8264 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane ciagnione fi 42 X m 1,0200 | 1,000
1,5 mm
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,4800 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,2400 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,6700 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0110 | 1,000
los¢: 153,00
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
25 | KNR 2-15U Instalacja centralnego m
0301-09-040 | ogrzewania na
Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie twarde) o
Srednicach zewnetrznych54
mm,grubosci scianek rur 2,0 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,9452 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane,stan twardy R m 1,0200 | 1,000
290, 54x2mm
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,4700 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,2400 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,5700 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0135 | 1,000
Tlos¢: 210,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
26 | KNR 2-15U | Instalacja centralnego m
0301-09-040 | ogrzewania na

Scianach.Rurociqgi miedziane
lutowane (lutowanie twarde) o
Srednicach zewnetrznych76
mm,grubosci Scianek rur 2,0 mm
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Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,9452 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane,stan twardy F-37 m 1,0200 | 1,000
Laczniki kielichowe,miedziane szt 0,4700 | 1,000
Tuleje ochronne z PVC do rur szt 0,2400 | 1,000
miedzianych
Uchwyty stal.z wktadka do rur szt 0,5700 | 1,000
miedzianych
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0135 | 1,000
Tlo$¢: 4,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Razem element:
3 GRZEJNIKI
27 | KNR 00-31 Montaz na scianach grzejnikéw szt
0205-04-020 | stalowych panelowych firmy
COSMONOVA typu 11K
Jjednorzedowe, podigczenie boczne
wysokosci 600 mm i wielkosci:
11K/60/0,6
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlos¢: 8,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty poSrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
28 | KNR 00-31 Jj. w. lecz 11K-60/0,8 m szt
0205-04-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlos¢: 9,00
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Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNR 00-31 Jj.w. lecz 11K-60/1,0 m szt
0205-04-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Ilosé: 20,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNR 00-31 j.-w. lecz 11K-60/1,2 m szt
0205-04-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Ilosé: 21,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
1 | KNR 00-31 J.-w. lecz 11K-60/1,4 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
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Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Ilosé: 13,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
32 | KNR 00-31 J.-w. lecz 11K-60/1,6 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Ilosé: 12,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty poSrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
33 | KNR 00-31 Jj.w. lecz 11K-60/1,8 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Ilosé: 6,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
34 | KNR 00-31 J.w. lecz 11K-60/2,0 m szt
0205-07-020
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35

36

KNR 00-31
0205-07-020

KNR 00-31
0205-04-020

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Grzejniki st.plytowe
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:

Samochod dostawezy do 0,9 t

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

J.-w. lecz 11K-60/2,2 m

Robocizna:

Robocizna facznie
Materialy:

Grzejniki st.plytowe
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

Tlos¢:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

J. w. lecz o wysokosci 900 mm i
wielkosci 11K/90/1,0 m

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Grzejniki st.plytowe
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawcezy do 0,9 t
Tlos¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

PLN

%

%

szt

szt

PLN

%

%

szt

szt

PLN

m-g

%

%

1,2400

1,0000

0,1100

1,2400

1,0000

0,1100

1,1100

1,0000

0,1100

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,10 %

5,10 %

5,10 %

16,00

2,00

2,00




37 | KNR 00-31 J. w. lecz 11/K90/1,4 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlos¢é: 1,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
38 | KNR 00-31 J.w. lecz 11K/90/1,6 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlo$¢: 1,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
39 | KNR 00-31 J. w. lecz dwurzedowe typu 21K szt
0205-05-020 | o wysokosci 600 mm i wielkoSci
21K/60/0,6 m
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,5600 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1200 | 1,000
Tlos¢: 1,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty poSrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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40 | KNR 00-31 J. w. lecz 21K-60/0,8 m szt
0205-05-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,5600 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 | 1,000
Tlos¢é: 7,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
41 | KNR 00-31 J.-w. lecz 21K-60/1,0 m szt
0205-05-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,5600 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawezy do 0,9 t m-g 0,1200 | 1,000
Tlo$¢: 6,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
42 | KNR 00-31 J.w. lecz 21K/60/1,2 m szt
0205-05-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,5600 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 | 1,000
Tlo§¢: 4,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
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Razem:

43 | KNR 00-31 J.w. lecz 21K-60/1,4 m szt
0205-08-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,7400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 | 1,000
Tlos¢é: 3,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
44 | KNR 00-31 Jj.w. lecz 21K/60/1,6 m szt
0205-08-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,7400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 | 1,000
Ilosé: 11,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
45 | KNR 00-31 J. w. lecz 21/K/60/1,8 m szt
0205-08-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,7400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1400 | 1,000
Tlo§¢: 4,00
Koszty bezposrednie:
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46

47

48

KNR 00-31
0205-08-020

KNR 00-31
0205-08-020

KNR 00-31
0205-05-020

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

J. w. lecz 21K/60/2,0 m

Robocizna:

Robocizna facznie
Materialy:

Grzejniki st.plytowe
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:

Ilosé:
Koszty bezposrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

J. w. lecz o wysokosci 900 mm i
wielkosci 21K/90/0,8 m

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Grzejniki st.plytowe
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
Tlos¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

J. w. lecz dwurzedowe typu 22K
o wysokosci 900 mm i wielkosci
22K/90/1,2 m

Robocizna:

Robocizna tacznie
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%

%

szt

szt

PLN

m-g

%

%

szt

szt

PLN

m-g

%

%

szt

r-g

str

1,7400

1,0000

0,1400

1,7400

1,0000

0,1400

1,5600

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,10 %

5,10 %

1,00

1,00
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Materialy:

Grzejniki st.ptytowe
Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt
PLN

%

%

1,0000

0,1200

1,000

1,000

5,10 %

1,00

49

50

KNR 00-31
0205-01-020

KNR 00-31
0205-04-020

Grzejniki stalowe piytowe firmy
COSMO-NOVA typu 11KV z
podiqczeniem dolnym
Jjednorzedowe o wysokosci 600
mm i wielkosci 11KV/60/0,4 m

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe 11KV/60/0,4
m
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
Tlos¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

j. w. lecz 11KV/60/0,8 m

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe
Materiaty pomocnicze 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t
Tlosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g
szt

PLN

%

%

szt

szt

PLN

m-g

%

%

1,0500

1,0000

0,1100

1,1100

1,0000

0,1100

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,10 %

5,10 %

2,00

1,00




51 | KNR 00-31 J.w. lecz 11KV/60/1,2 m szt
0205-04-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlo$¢: 1,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
52 | KNR 00-31 J. w. lecz o wysokosci 900 mm i szt
0205-04-020 | wielkosci 11KV/90/0,8 m
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlo$¢: 1,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
53 | KNR 00-31 J. w. lecz 11KV/90/1,2 m szt
0205-04-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1100 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlo$¢: 1,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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54 | KNR 00-31 J.w. lecz 11IKV/90/1,4 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlos¢: 1,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
55 | KNR 00-31 J.w. lecz 11KV/90/1,6 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.ptytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Tlos¢é: 3,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
56 | KNR 00-31 Jj.w. lecz 11IKV/90/1,8 m szt
0205-07-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Grzejniki st.plytowe szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1100 | 1,000
Ilosé: 1,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
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57

KNR 00-31
0205-08-020

Zysk:

Razem:

Grzejniki stalowe ptytowe firmy
RETTING - PURMO typu V22 z
zestawem Purmo AIR, z
podtqczeniem dolnym,
dwurzedowe o wysokosci 600 mm
i wielkosci V22/60/1,8 m

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Grzejniki st.ptytowe

Zestaw Purmo AIR

Stojaki do grzejnikow z zestawem
AIR

Materialy pomocnicze 5,10 %
Sprzet:

Samochod dostawcezy do 0,9 t

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

szt

r-g
szt
szt

szt

PLN

%

%

1,7400
1,0000

1,0000
2,0000

0,1400

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

5,10 %

7,00

58

(AW) 1000
0

Zestaw montazowy do grzejnikow
Cosmo-Nova sktadajacy sie¢ z
korka i odpowietrznika,
wieszakow i Srub mocujqcych.

Robocizna:
Materialy:
Zestaw montazowy grzejnikow
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

kpl

%

%

1,0000

1,000

168,00

59

KNR 00-31
0208-01-090

Montaz zaworéw grzejnikowych
termostatycznych prostych lub
katowych firmy DANFOSS typu
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RTD-N dn 15 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2600 | 1,000
Materialy:
Zawory kpl 1,0000 | 1,000
grzejnik.termostat. DANFOSS
$r.15 mm
Ksztattki Hep20 z gwintem szt 1,0300 | 1,000
$red.15x1/2"
Tuleje wspomagajace $red.15 mm szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 | 1,000
Tlosé: 150,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

—

KNR 00-31 Montaz glowic termostatycznych kpl
0208-01-090 | firmy DANFOSS typu RTD-N dn

15 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2600 | 1,000
Materialy:
Glowice termostatyczne DANFOS szt 1,0000 | 1,000
typ RTD-15N
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochod dostawezy do 0,9 t m-g 0,0100 | 1,000
Tlos¢: 168,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNR 00-31 Montaz zaworow powrotnych szt

0208-03-020 | prostych lub kqtowych firmy
DANFOS typu RLV dn 15 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2800 | 1,000
Materialy:
Zawory powrotne proste lub szt 1,0000 | 1,000
katowe $r.15 mm
Materiaty pomocnicze 5,10 % PLN 5,10 %
Sprzet:
Samochéd dostawcezy do 0,9 t m-g 0,0100 | 1,000
Ilosé: 150,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
62 | KNR 2-15U | Podwdjne kurki kulowe 2xGW szt
0309-02-020 | 3/4" do grzejnikow V
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2700 | 1,000
Materialy:
Podwadjne kurki kulowe do grze;j. szt 1,0000 | 1,000
v
Ztaczki zaciskowe do podwdjnych szt 1,0000 | 1,000
kurkéw kulowych do rur Cu.
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0100 | 1,000
Ilosé: 18,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
63 | KNR 2-15U Rury przylqczne o srednicy kpl
0305-04-090 | zewnetrznej 15 mm,do grzejnikow
C.o.plytowych,konwektorowych
lub cztonowych,w bruzdach
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 | 1,000
Materialy:
Kolana miedz.2- szt 2,0000 | 1,000
kiel.90st.kat.5002a,fi 15mm
Ksztattki szt 1,0000 | 1,000
przej$.rownop.mos.4246g 15x1/2"
Rozetki z tworzywa sztucznego szt 2,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0100 | 1,000
Ilosé: 168,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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64 | KNR 2-15U Podejscia do pionow C.o. o szt
0304-03-020 | srednicy zewnetrznej 18 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,5800 | 1,000
Materialy:
Kolana miedz.2- szt 3,0000 | 1,000
kiel.90st.kat.5090, fi 18mm
Trojniki przejsc.réwnop.mos.3130 szt 1,0000 | 1,000
fi 3/4"
Dwuzlaczki przej$ciowe mosigzne szt 1,0000 | 1,000
$red.3/4"
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0100 | 1,000
Ilosé: 36,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
65 | KNR 2-15U Podejscia do pionow C.o. o szt
0304-05-020 | srednicy zewnetrznej 28 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,9400 | 1,000
Materialy:
Kolana miedz.2- szt 3,0000 | 1,000
kiel.90st.kat.5090, fi 28mm
Trojniki przejsc.réwnop.mos.3130 szt 1,0000 | 1,000
ﬁ 1”
Dwuztaczki przejsciowe mosigzne szt 1,0000 | 1,000
$red.1"
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0100 | 1,000
Tlo$¢: 18,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
66 | KNR 2-15U | Zawory kulowe szt
0308-02-020 | rownoprzelotowe,mosigzne do
wody gorqcej o Srednicy
nominalnej 15 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,3000 | 1,000
Materialy:
Zawory kulowe szt 1,0000 | 1,000
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67

KNNR 4
0408-040-020

przelot.mosig¢z.wodne fi 15mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Wydtuzki U-ksztaltowe o Srednicy
zewetrznej 22 mm z rur
miedzianych

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Wydtuzki U-ksztattne miedziane
Ksztaltki miedziane

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Tos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

m-g

%

%

szt

-g
szt
szt

szt

PLN

%

%

0,0100

0,7200

1,0000
2,0000
1,0000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

3,00 %

1,50 %

36,00

8,00

68

KNNR 4
0408-050-020

Wydtuzki U-ksztaltowe o Srednicy
zewetrznej 28 mm z rur
miedzianych

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Wydtuzki U-ksztattne miedziane
Ksztattki miedziane
Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt
szt
szt

PLN

%

%

0,8200

1,0000
2,0000
1,0000
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1,000
1,000

1,50 %

12,00
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70

71

KNNR 4
0408-060-020

KNNR 4
0408-070-020

KNNR 4
0408-080-020

Wydtuzki U-ksztattowe o Srednicy
zewetrznej 35 mm z rur
miedzianych

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Wydtuzki U-ksztattne miedziane
Ksztattki miedziane

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Tlosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Wydtuzki U-ksztattowe o Srednicy
zewetrznej 42 mm z rur
miedzianych

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Wydtuzki U-ksztattne miedziane
Ksztattki miedziane

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Wydtuzki U-ksztaltowe o Srednicy
zewetrznej 54 mm z rur
miedzianych

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Wydtuzki U-ksztattne miedziane
Ksztaltki miedziane
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szt

szt
szt
szt

PLN

%

%

szt

r-g
szt
szt

szt

PLN

%

%

szt

r-g

szt
szt

0,9600
1,0000

2,0000
1,0000

1,1000
1,0000

2,0000
1,0000

1,3300

1,0000
2,0000

str

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

1,50 %

8,00

10,00

28
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KNR 2-15U
0309-09-020

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Odpowietrzniki automatyczne do
instalacji C.o. o Srednicy 15 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Odpowietrznik automat.z
zaworem odcin.mos
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Tlosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

PLN

%

%

szt

szt

PLN

m-g

%

%

1,0000

0,2200

1,0000

0,0100

1,000

1,000

1,000

1,000

1,50 %

3,00 %

8,00

45,00
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KNR 2-15U
0308-02-020

Zawory kulowe
rownoprzelotowe,mosiezne do
wody o Srednicy nominalnej 15
mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Zawory kulowe
przelot.mosigz.wodne fi 15mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Ilosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

0,3000

1,0000

0,0100

str

1,000

1,000

1,000

3,00 %

45,00




74 | KNR 2-15U Plukanie instalacji C.o. m
0307-01-040
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,0835 | 1,000
Materialy:
Zawory przelotowe mosigzne M szt 0,0020 | 1,000
83,$red.15 mm
Ziaczki przejsciowe mosigzne szt 0,0060 | 1,000
$r.15x1/2"
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0001 | 1,000
Tlo$¢: 1 457,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
75 | KNR 2-15U Proba szczelnosci instalacji C.o. m
0307-03-040 | w budynkach niemieszkalnych
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,1010 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane,stan twardy F- m 0,0300 | 1,000
37,éred.15 mm
Zawory przelotowe mosigzne M szt 0,0020 | 1,000
83,$red.15 mm
Ztaczki przejsciowe mosigzne szt 0,0060 | 1,000
$r.15x1/2"
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0001 | 1,000
los¢: 1 457,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
76 | KNR 2-15U Sprawdzenie dzialania instalacji szt
0307-04-020 | C.o. podczas proby na gorqco z
dokonaniem regulacji
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,3570 | 1,000
Materialy:
Rury miedziane,stan twardy F- m 0,0300 | 1,000
37,éred.15 mm
Zawory przelotowe mosigzne M szt 0,0020 | 1,000
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83,$red.15 mm

Ztaczki przejsciowe mosigzne szt 0,0060 | 1,000
§r.15x1/2"
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0001 | 1,000
los¢: 168,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
77 | KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworow szt
0120-03-020
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,8213 | 1,000
Materialy:
Drzwiczki stalowe dla zawordw szt 1,0000 | 1,000
200x250 mm
Materiaty pomocnicze 0,70 % PLN 0,70 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 | 1,000
Ilosé: 45,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
78 | KNR 2-02U Osadzenie listew wykanczajqcych m
0842-01-040 | - maskujqcych poziomy
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,0936 | 1,000
Materialy:
Listwy wykanczajace m 1,0300 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag tow.-osob.I budowlany m-g 0,0002 | 1,000
Srodek transportowy m-g 0,0003 | 1,000
Ilosé: 135,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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Razem element:
IZOLACJE
KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
0101-03-040 | zewnetrznej 15 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 9 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,1553 | 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1000 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 | 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0600 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0009 | 1,000
los¢: 592,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
0101-04-040 | zewnetrznej 20 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 9 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,1725 | 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1000 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 | 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0021 | 1,000
Ilosé: 261,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
1 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
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82

0101-04-040

KNR 00-34
0101-04-040

zewnetrznej 25 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 9 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm

Klej Thermaflex 474

Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montazowe Thermaclips
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Izolacja rurociqgow o Srednicy
zewnetrznej 32 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 9 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm

Klej Thermaflex 474

Ta$ma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montazowe Thermaclips
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Razem:

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

dm3

szt

PLN

m-g

%

%

%

%

0,1725
1,1000
0,0106

0,0972
6,0000

0,0021

0,1725
1,1000
0,0106

0,0972
6,0000

0,0021

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

3,00 %

3,00 %

148,00

89,00
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KNR 00-34
0101-04-040

Izolacja rurociqgow o Srednicy
zewnetrznej 40 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 9 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie
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Materialy:

Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1000 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 | 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0021 | 1,000
los¢: 153,00
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
84 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
0101-05-040 | zewnetrznej 50 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 9 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2243 | 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 | 1,000
Ta$ma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1405 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 5,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,00365 | 1,000
Ilosé: 210,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
85 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
0101-05-040 | zewnetrznej 65 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 9 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,2243 | 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1500 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 | 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1405 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 5,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str

34




Sprzgt:
Srodek transportowy

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

0,00365

1,000

4,00

Razem element:

86

KNR 2-15U
0102-03-040

POZIOMY CIEPLEJ WODY 1
CYRKULACIJI

Rurociqgi zimnej i cieplej wody na
Scianach w budynkach
niemieszkalnych.Rurociqgi
miedziane lutowane (lut.migkkie)
0 Srzewnetrznej
18mm,grub.scianek rur 1,0mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Rury miedziane ciagnione fi 18 X
1,0 mm

Laczniki kielichowe,miedziane
Tuleje ochronne z PVC do rur
miedzianych

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Tlosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt
szt

szt

PLN

m-g

%

%

0,3918
1,0400

0,6000
0,2800

0,5800

0,0032

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

3,00 %

133,00
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KNR 2-15U
0102-04-040

Rurociqgi zimnej i cieplej wody na
Scianach w budynkach
niemieszkalnych.Rurociqgi
miedziane lutowane (lut.migkkie)
0 Sr.zewnetrznej
22mm,grub.scianek rur 1,0mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Rury miedziane ciagnione fi 22 X
1,0 mm

Laczniki kielichowe,miedziane
Tuleje ochronne z PVC do rur
miedzianych
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04215
1,0300

0,5600
0,2500
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1,000
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Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

PLN

%

%

0,5100

0,0040

1,000

1,000

3,00 %

28,50
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KNR 2-15U
0102-05-040

KNR 2-15U
0102-06-040

Rurociqgi zimnej i cieplej wody na
Scianach w budynkach
niemieszkalnych.Rurociqgi
miedziane lutowane (lut.miekkie)
0 Sr.zewnetrznej
28mm,grub.scianek rur 1,5mm

Robocizna:

Robocizna facznie

Materialy:

Rury miedziane ciagnione fi 28 X
1,5 mm

Laczniki kielichowe,miedziane
Tuleje ochronne z PVC do rur
miedzianych

Uchwyty stal.z wktadka do rur
miedzianych

Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Tlos¢:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Rurociqgi zimnej i cieplej wody na
Scianach w budynkach
niemieszkalnych.Rurociqgi
miedziane lutowane (lut.twarde) o
Srzewnetrznej 35mm,grub.Scianek
rur 1,5mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Rury miedziane ciagnione fi 35 X
1,5 mm

Laczniki kielichowe,miedziane
Tuleje ochronne z PVC do rur
miedzianych

Uchwyty stal.z wktadka do rur
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szt
szt

szt

PLN

%

%

szt
szt

szt

0,4480
1,0300

0,5000
0,2500

0,5300

0,0064

0,5172
1,0200

0,4500
0,2300

0,4500

str

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

3,00 %

108,00
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KNR 2-15U

0109-01-020

miedzianych

Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Zawory wodociqgowe kulowe
rownoprzelotowe,mosigzne,gwinto
wane o srednicy nominalnej 15
mm

Robocizna:

Robocizna facznie

Materialy:

Zawory kulowe
przelot.mosi¢z.wodne fi 15mm
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Tos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

m-g

%

%

szt

szt

PLN

%

%

0,0080

0,2100

1,0000

0,0100

1,000

1,000

1,000

1,000

3,00 %

3,00 %

3,50

2,00

—_

KNR 2-15U

0109-02-020

Zawory wodociqgowe kulowe
rownoprzelotowe,mosigzne,gwinto
wane o srednicy nominalnej 20
mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Zawory kulowe
przelot.mosi¢z.wodne fi 20mm
Materialy pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 2-15U
0109-03-020

KNR 2-15U
0109-04-020

KNR 00-34
0101-01-040

Zawory wodociqgowe kulowe
rownoprzelotowe,mosigzne,gwinto
wane o srednicy nominalnej 25
mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Zawory kulowe
przelot.mosig¢z.wodne fi 25mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %

Sprzet:
Srodek transportowy
Tlosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk:
Razem:

Zawory wodociqgowe kulowe
rownoprzelotowe,mosigzne,gwinto
wane o srednicy nominalnej 32
mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Zawory kulowe
przelot.mosig¢z.wodne fi 32mm
Materiaty pomocnicze 3,00 %

Sprzet:
Srodek transportowy
Ilosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk:
Razem:

Izolacja rurociqgow o Srednicy
zewnetrznej 15 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -

jednowarstwowymi. Grubosé

izolacji 6 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
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szt

PLN

m-g

%

%

szt

r-g

szt

PLN

m-g

%

%

r-g

0,2800

1,0000

0,0200

0,3200

1,0000

0,0200

0,1553

str

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,00 %

3,00 %

1,00

1,00
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Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 m 1,1000 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 | 1,000
Ta$ma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0006 | 1,000
Tlosé: 133,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
95 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
0101-01-040 | zewnetrznej 20 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-C -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢
izolacji 6 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,1553 | 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 6 m 1,1000 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 | 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0006 | 1,000
Ilosé: 28,50
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
96 | KNR 00-34 Izolacja rurociqgow o Srednicy m
0101-04-040 | zewnetrznej 25 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 9 mm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,1725 | 1,000
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 m 1,1000 | 1,000
mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 | 1,000
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 | 1,000
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 3,00 % PLN 3,00 %

Sprzet:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str

39




97

KNR 00-34
0101-04-040

Srodek transportowy

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Izolacja rurociqgow o Srednicy
zewnetrznej 32 mm, otulinami
Thermaflex FRZ-E -
Jjednowarstwowymi. Grubosé
izolacji 9 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9
mm
Klej Thermaflex 474
Tasma Thermatape FR 3x50 mm
Klipsy montazowe Thermaclips
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Ilosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m-g

%

%

dm3

szt
PLN

m-g

%

%

0,0021

0,1725
1,1000
0,0106

0,0972
6,0000

0,0021

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

3,00 %

108,00

3,50

Razem element:

98

KNR 4-01
0339-03-040

ROBOTY BUDOWLANE

Wykucie bruzd pionowych o
glebokosci i szerokosci 1/2 X 1/2
cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Tlosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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r-g

%

%

1,7000

1,000

282,00
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KNR 4-01
0342-01-040

Wykucie bruzd pochytych o
glebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2
cegly w Scianach na zaprawie
cementowej wapiennej

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

0,7700

1,000

232,00

100

KNR 2 021
2006-0201-
050

Okladziny pojedyncze z piyt
gipsowo-kartonowych grubosci
12,5 mm na Scianach na zaprawie
na paskach z piyt

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Gladz szpachlowa

Ptyty gipsowo-kartonowe
grub.12,5 mm

Tasma papierowa perforowana
szer.50 mm

Woda

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Mieszarka do zapraw do 3 m3/h
Srodek transportowy

Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

g

m2

PLN

m-g
m-g
m-g

%

%

1,0591

0,00702
1,5250

1,2580
0,00456
0,0260

0,0090
0,0194

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,50 %

51,40

101

KNR 4-01
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Robocizna:

Robocizna tacznie
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m2

r-g

0,0950

str

1,000
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Materialy:

Gips budowlany szpachlowy
(szpachlowka)

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kg

PLN

%

%

0,3000

1,000

2,00 %

1 556,00

102

103

KNR 4-01
1204-01-050

KNR 4-041
0301-08-060

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

Robocizna:

Robocizna facznie
Materialy:

Farba emulsyjna "Sniezka" na
plamy i zacieki

Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:

Zysk:

Razem:

Rozebranie podtoza z betonu
gruzowego o grubosci ponad 15
cm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

dm3

PLN

%

%

m3

r-g

%

%

0,1190

0,2980

5,6900

1,000

1,000

1,000

2,00 %

1 556,00

0,90
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105

106

KNR 4-01
0106-02-060

KNR 4-01
0106-03-060

KNR 4-01
0106-05-060

Wykopy nieumocnione o scianach
pionowych wykonywane wewnqtrz
budynku bez wzgledu na
glebokos¢ i kategorie, przy
istniejqcych fundamentach

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Ilosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk:
Razem:

Zasypanie wykopow wewnqtrz
ziemiq z ukopow

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Ilosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk:
Razem:

Usuniecie z piwnic gruzu i ziemi
bez wzgledu na kategorie

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk:
Razem:
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m3

%

%

m3

%

%

m3

%

%

7,0500

1,9900

5,9100

str

1,000

1,000

1,000

6,30
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KNR 4-01
0108-09-060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Sprzet:

Samochod skrzyniowy do 5,0 t

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

%

%

1,3900

0,7200

1,000

1,000

108

KNR 4-01
0333-18-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowej o grubosci 2
cegiel

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

%

%

1,8200

1,000

2,00

109

KNR 4-01
0214-03-060

Przygotowanie masy z betonu
zwirowego klasy B-15

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Piasek
Zwir do betonow
zwyktych,wielofrakcyjny
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Woda
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Tlos¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:
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m3

PLN

m-g

%

%

2,2600

0,4450
0,7660

0,2790

0,2600

1,3900

str

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

2,00 %

0,60
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Razem:

110 | KNR 2 021 Kanaly wewnqtrz budynku. Dno m2
0701-01-050 | kanatu z betonu grubosci 10 cm
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2700 | 1,000
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,0500 | 1,000
Beton zwykly z kruszywa m3 0,1030 | 1,000
naturalnego
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0150 | 1,000
Deski iglaste obrzynane 25-65 m3 0,0020 | 1,000
mm,k1II/IIT
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Tlo$¢: 3,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
111 | KNR 2 021 Kanaly wewngqtrz budynku. Dno m2
0701-02-050 | kanatu z betonu. Dodatek za kazdy
1 cm roznicy w grubosci
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,0500 | 1,000
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 0,0100 | 1,000
naturalnego
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Tlos¢: 3,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty poSrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
112 | KNR 2 021 Sciany kanatu wewnqtrz budynku m2
0701-06-050 | z cegiet budowlanych, o grubosci

25 cm
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Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 2,6400 | 1,000
Materialy:
Cegty budowlane petne szt 100,0000 | 1,000
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0690 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Tlo$¢: 6,60
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
113 | KNR 2-02 Tynki scian kanatu wewnqtrz m2
0701-09-050 | budynku,o wysokosci ponad 50
cm.
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,7400 | 1,000
Materialy:
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0160 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Ilosé: 6,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
114 | KNR 2 021 Przekrycia kanatow plytami m2
0702-0301- zelbetowymi prefabrykowanymi
050 grubosci 10 cm (plyty
nadkanatowe prefabrykowane
grubosci 8 lub10 cm)
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,9900 | 1,000
Materialy:
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0010 | 1,000
Ptyty nadkanatowe m2 1,0000 | 1,000
prefabrykowane gr.8-10cm
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Tlos¢: 3,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str




115 | KNR 2 021 Warstwy wyréwnawcze pod m2
1102-02-050 | posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm, zatartej na
gladko
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,6588 | 1,000
Materialy:
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0700 | 1,000
Cement portlandzki "25" z t 0,0003 | 1,000
dodatkami
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0206 | 1,000
Drewno opatowe kg 0,1200 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0006 | 1,000
Wyciag tow.-osob.I budowlany m-g 0,0313 | 1,000
Tlos¢: 3,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
116 | KNR 2 021 Posadzki cementowe o grubosci m2
1106-02-050 25 mm wraz z cokolikami, zatarte
na gladko
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,1062 | 1,000
Materialy:
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0850 | 1,000
Cement portlandzki "25" z t 0,0011 | 1,000
dodatkami
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0272 | 1,000
Drewno opatowe kg 0,1500 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0014 | 1,000
Wyciag tow.-osob.I budowlany m-g 0,0395 | 1,000
Tlos¢: 3,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
117 | KNR 2 021 Posadzki cementowe wraz z m?2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

str

47




118

119

1106-03-050

KNR 2 021
1104-04-050

KNR 4-011
0208-03-020

cokolikami. Pogrubienie posadzki
olcm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Zaprawa cementowa M 7
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag tow.-osob.I budowlany

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Posadzki jedno- i dwubarwne z
plytek ceramicznych podtogowych
(terakotowych) luzem 100x100
mm

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Kwas solny techniczny roztwor
5%

Cement portlandzki "25" z
dodatkami

Zaprawa cementowa M 7
Ptytki podlogowe terakota 10x10
cm,luzem

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Wyciag tow.-osob.I budowlany

Ilosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Przebicie otworéw o grubosci 30
cm w elementach z betonu

zwirowego o powierzchni do 0,05
m2 z obsadzeniem tulei dn 25 mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Tuleje ochronne dn 25 mm
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
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%

%

m2

r-g

kg

m3
m2

PLN
m-g
m-g

%

%

szt

szt

str

0,0602

0,0105

0,0149

1,8091
0,3000
0,0001

0,0160
1,0300

0,0247
0,0380

1,4300

1,0000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,50 %

1,50 %

7,50

6,00

108,00
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120 | KNR 4-011

0208-03-020

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Przebicie otworéw o grubosci 30
cm w elementach z betonu

zwirowego o powierzchni do 0,05
m2 z obsadzeniem tulei dn 32 mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 32 mm
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

szt

szt

%

%

1,4300

1,0000

1,000

1,000

46,00

121

KNR 4-011
0208-03-020

Przebicie otworéw o grubosci 30
cm w elementach z betonu

zwirowego o powierzchni do 0,05
m2 z obsadzeniem tulei dn 50 mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 50 mm
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt

%

%

1,4300

1,0000

1,000

1,000

2,00

122

KNR 4-011
0206-04-020

Zabetonowanie powierzchni
otworow do 0,2 m2 przy
glebokosci ponad 10 cm w
stropach i scianach
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123

KNR 4-011
0333-08-020

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragte,gote
Piasek
Zwir do betonoéw
zwyklych,wielofrakcyjny
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,k1ITT
Woda
Drewno okragte iglaste n/stemple
budowlane
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Ilosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 25 mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Tuleje ochronne dn 25 mm
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kg
m3
m3

m3

m3
m3

PLN

m-g
m-g

%

%

szt

szt

%

%

3,3000
0,0400
0,0190
0,0320
0,0110
0,0036

0,0100
0,0054

0,2100
0,0600

0,3600

1,0000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

2,00 %

156,00

22,00

124

KNR 4-011
0333-08-020

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 32 mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 32 mm
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
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szt

szt

0,3600

1,0000

str

1,000

1,000

4,00

50




125

KNR 4-011
0333-08-020

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 40 mm

Robocizna:

Robocizna facznie
Materialy:

Tuleja ochronna dn 40 mm
Sprzet:

Razem:

Tos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

szt

szt

%

%

0,3600

1,0000

1,000

1,000

4,00

126

KNR 4-011
0333-08-020

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 50 mm

Robocizna:
Robocizna facznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 50 mm
Sprzet:
Tos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt

%

%

0,3600

1,0000

1,000

1,000

6,00

127

KNR 4-011
0333-09-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 25 mm
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Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Tuleje ochronne dn 25 mm
Sprzet:

Ilosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

%

%

0,5000

1,0000

1,000

1,000

38,00

128

KNR 4-011
0333-09-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 32 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Tuleja ochronna dn 32 mm
Sprzet:

Tlosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt

%

%

0,5000

1,0000

1,000

1,000

2,00

129

KNR 4-011
0333-09-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 40 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Tuleja ochronna dn 40 mm
Sprzet:

Tlosé:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g

szt

%

%

0,5000

1,0000

str

1,000

1,000

2,00
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KNR 4-011
0333-09-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 50 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 50 mm
Sprzet:
Ilosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

%

%

0,5000

1,0000

1,000

1,000

6,00
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KNR 4-011
0333-09-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 65 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 65 mm
Sprzet:
Ilosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

%

%

0,5000

1,0000

1,000

1,000

2,00
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KNR 4-011
0333-10-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 25 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleje ochronne dn 25 mm
Sprzet:
Tlosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g

szt

%

%

0,8900

1,0000

str

1,000

1,000

2,00
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KNR 4-011
0333-10-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 32 mm

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materialy:

Tuleja ochronna dn 32 mm
Sprzet:

Tlos¢:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt

%

%

0,8900

1,0000

1,000

1,000

8,00

134

KNR 4-011
0333-10-020

Przebicie otworow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 40 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 40 mm
Sprzet:
Ilosé:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

g

szt

%

%

0,8900

1,0000

1,000

1,000

2,00
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KNR 4-011
0333-10-020

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 50 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 50 mm
Sprzet:

Ilosé:
Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

szt

szt

%

0,8900

1,0000

str

1,000

1,000

2,00

54




Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%
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138

KNR 4-011
0333-10-020

KNR 4-011
0333-10-020

KNR 4-01
0326-01-040

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 65 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 65 mm
Sprzet:
Tlos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Przebicie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly z osadzeniem
tulei ochronnych dn 80 mm

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Tuleja ochronna dn 80 mm
Sprzet:
Tlos¢:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

Zamurowanie bruzd poziomych z
przewodami instalacyjnymi w
Scianach o szerokosci 1/2 cegly.
Zaprawa z wapna
suchogaszonego

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)

szt

szt

%

%

szt

szt

%

%

str

0,8900

1,0000

0,8900

1,0000

1,000

1,000

1,000

1,000

8,00

14,00
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Robocizna:

Robocizna tacznie r-g 0,5700 | 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,0020 | 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,3900 | 1,000
b/dodatkow
Wapno suchogaszone kg 0,2200 | 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane peine szt 4,0000 | 1,000
Woda m3 0,0010 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt m-g 0,0300 | 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 | 1,000
150dm3
los¢: 232,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
139 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach szt
0323-02-020 | o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,4900 | 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,0050 | 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 0,9900 | 1,000
b/dodatkow
Wapno suchogaszone kg 0,5600 | 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane petne szt 2,0000 | 1,000
Woda m3 0,0020 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,0200 | 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 | 1,000
150dm3
Tlos¢: 36,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
140 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach szt
0323-03-020 | o grubosci 1 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,6300 | 1,000
Materialy:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.40)
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Piasek do zapraw m3 0,0060 | 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,2000 | 1,000
b/dodatkow
Wapno suchogaszone kg 0,6700 | 1,000
(hydratyzowane)
Cegly budowlane petne szt 3,0000 | 1,000
Woda m3 0,0030 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt m-g 0,0300 | 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0100 | 1,000
150dm3
Tlos¢: 50,00
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
141 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach szt
0323-04-020 | o grubosci ponad 1 cegle.
Zaprawa z wapna
suchogaszonego
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,9200 | 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,0100 | 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,9900 | 1,000
b/dodatkow
Wapno suchogaszone kg 1,1100 | 1,000
(hydratyzowane)
Cegtly budowlane petne szt 4,0000 | 1,000
Woda m3 0,0050 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,0400 | 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 | 1,000
150dm3
Ilosé: 36,00
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

Razem element:
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