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 I.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania   
i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  adaptacj� pomieszcze� kotłowni na w�zeł cieplny w 
budynku Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum nr 5 w Wieluniu, ul. Traugutta 38. 

 
II.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

         
     Podstaw�  niniejszego  opracowania  s� : 

 

1. Zlecenie  Inwestora 

2. Inwentaryzacja istniej�cej kotłowni   

3. Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.  w  sprawie   

      warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie   
 

      ( Dz.U.  nr  75  z  dnia  15  czerwca  2002 r. ) 
 

4. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru – tom.  II – Instalacje  sanitarne   
 

      i  przemysłowe” – COBRTI  „Instal” , W-wa  1989 r. 
 

5. Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  2000 r.  w  sprawie  bhp   
 

      przy  pracach  spawalniczych  ( Dz.U.  nr  40  poz.  470 ) 
 

6. Rozporz�dzenie  Ministra  Budownictwa  i  Materiałów  Budowlanych  z  dnia   
 

28 marca  1972 r.  w  sprawie  bhp  przy  wykonywaniu  robót  budowlano –  
 

- monta�owych  i  rozbiórkowych  ( Dz.  U.  nr  13  z  dnia  10  kwietnia  1972 r. ) 
 

7. Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  bhp  przy  pracach   
 

      spawalniczych  ( Dz.  U.  nr  40  poz.  470 ) 
 

8. Rozporz�dzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniaj�ce 

Rozporz�dzenie (WE) Nr.2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 

 

III.  NAZWY I KODY OKRE�LAJ�CE RODZAJ ROBÓT 
 

Zgodnie z postanowieniami Nr 2151/2003r zastosowano do robót obj�tych dokumentacj� 
projektowo – kosztorysow� kody CPV niezb�dne do okre�lenia przedmiotu zamówienia a w 
szczególno�ci: 
-    45111100-9   Roboty w zakresie burzenia 
      453310000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

                  45000000-7  Roboty budowlane 
                  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
                  45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
                  45410000-4  Tynkowanie 
                  45442100-8   Roboty malarskie 
                  45450000-6  Roboty budowlane , wyko�czeniowe , pozostałe 
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IV.  ZAKRES  WYKONANIA  ROBÓT 
 

 Zadanie  pn.  adaptacja pomieszcze� kotłowni na w�zeł cieplny w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, ul. Traugutta 38. zło�one  z  
poszczególnych  faz  wykonania  robót  a  w  szczególno�ci : 
 

1. Roboty  demonta�owe. 
 

2. Roboty  adaptacyjne  budowlane 
 

3. Kontrola  jako�ci  robót , badania  i  odbiory  robót. 
 
 

V.  ROBOTY  DEMONTA�OWE 
 

Roboty  demonta�owe  istniej�cej  kotłowni  nale�y  wykona�  zgodnie  z  projektem ,  
 

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  przepisami  bhp  i  p.po�. 
 

Demontowane  urz�dzenia  nale�y  przetransportowa�  na  zewn�trz  budynku  w  sposób   
 

bezpieczny. 
 

Do  transportu  u�y�  sprz�tu  wła�ciwego  do  tego  rodzaju  robót. 
 

Demontowane  urz�dzenia , ruroci�gi  i  armatura  winny  by�  ocenione  przez  komisj�   
 

i  stosownie  do  ko�cowej  oceny  by�  zagospodarowane  b�d�  złomowane. 
 
 
VI.  ROBOTY  ADAPTACYJNE  BUDOWLANE 
       

Po  zdemontowaniu  urz�dze� , ruroci�gów  i  armatury  w  istniej�cej  kotłowni  nale�y   
przystosowa�  istniej�ce  pomieszczenia  do  wymaga�  pomieszczenia przeznaczonego na 
w�zeł cieplny  w  zakresie : 
 

-   adaptacji  pomieszczenia   kotłów  
 
-   adaptacji pompowni 

 
-   adaptacji  składu popiołu 
 
W  zakresie  adaptacji  hali  kotłów  nale�y  wykona	 : 
 
 

-    rozbiórka czopucha murowanego 

-    naprawa  tynków i pobiałkowanie  �cian i sufitu  

-    wylanie warstwy wyrównawczej na posadzk�  

-    wyło�enie posadzki płytami terakota  

-    wymurownie �cianki grubo�ci 12 cm  

-    wykonanie schodów zewn�trznych z zadaszeniem  

-     wykucie otworu drzwiowego z osadzenie drzwi zewn�trznych stalowych ocieplonych o  
                  wym. 100x200cm 
  

W  zakresie  adaptacji pompowni nale�y wykona	   
 

-    naprawa tynków i pobiałkowanie �cian i sufitu  
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-    wylanie warstwy wyrównawczej na   
      posadzce  
-    wyło�enie posadzki płytami terakota 

 
W zakresie adaptacji składu popiołu : 

 
-     naprawa tynków i pobiałkowanie �cian i sufitu   
-     wylanie warstwy wyrównawczej na posadzce  
-     wykucie otworu nawiewnego w �cianie zewn�trznej  
 
W/w  prace  wykona�  ze  szczególn�  ostro�no�ci� , zgodnie  z  przepisami  bhp. 

 
 

VII.  KONTROLA  JAKO�CI , BADANIA  I  ODBIÓR  ROBÓT 
 
Materiały  podstawowe  u�yte  do adaptacji winny  posiada�  �wiadectwa   
 

jako�ci , atesty , certyfikaty  b�d�  aprobaty. 
 

 
Powierzchnia tynku powinna odpowiada� zamierzonej fakturze  
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1. Narzut powinien by� nanoszony po zwi�zaniu 
zaprawy obrzutki. Zaprawa do narzutu: cementowo-wapienna 1:1:5.  
Stosowa� zapraw� cementowo-wapienn� 1:1:2 o konsystencji 7-10 cm „zsp” z drobnym 
piaskiem o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zatarcie na gładko. 
Odchylenie kraw�dzi płytek od poziomu, pionu lub płaszczyzny posadzki nie powinno by� 
wi�ksze ni� 2 mm. 
Powierzchnie powłok powinny by� bez uszkodze� , smug , prze�witów , plam i �ladów 
p�dzla. 
Nie dopuszcza si� p�kania , łuszczenia si� powłoki , odstawania od podło�a oraz 
widocznych ł�cze� i poprawek.  
Dopuszcza si� chropowato�ci powłoki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury 
pokrywanego podło�a.  
Powłoki powinny by� odporne na tarcie tkanin� i dawa� matowy wygl�d pomalowanej 
powierzchni. 
Stolarka okienna i drzwiowa 
etapI – na zgodno�� elementów z aprobat� techniczn� 
etapII – roboty ulegaj�ce zakryciu , podparcie progów, zamontowanie o�cie�nic, 
uszczelnienie luzów 
etap III – cechy geometryczne o�cie�nicy - niezmienne, brak trwałych zabrudze� ram, szyb i 
oku�, zamykanie skrzydeł bez zaci��, brak samoczynnego zamykania si� lub otwierania  
(pod ci��arem własnym), zamkni�te skrzydła winny dolega� do o�cie�nicy równomiernie. 

 
 

Roboty obj�te Specyfikacja Techniczn� odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie uzgodnionego zakresu robót i wpisów do dziennika budowy. 


