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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) s§ wymagania
ogolne dotycgce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olx@wjaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanekojadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadasjewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuymagania ogélne, wspolne
dla robét obgtych ogblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymizez GDDP dla
poszczegoblnych asortymentéw robot drogowych i megth. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych prze2O® dla danego asortymentu robot,
ustalenia dotycgrowniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢
techniczno-aytkows (droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegt miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypkodlegiaé¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampgtrzony piecgia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowdy urzdowy



dokument przebiegu rob6t budowlanych, zgshy do notowania zdarzei okoliczndici
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokweagych odbioréw robot,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pauaiy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkogrenow dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyd&kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, O ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldtninistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutpahikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wluc utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robot w formie wylicagszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badesyczaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwazanych z ocen
jakosci materiatldw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektovy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priregniera/
Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdbw atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy scieralm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stzca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gOrnag$éz podbudowy spelniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagé podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanieody, mrozu i przenikaniem
czastek podtga. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownyadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniegtivenia przenikania crstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedostej sk do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddovlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagetes przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze roéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chronhcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapaddw,
umieszczenia usdlzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzadey pod nawierzchai do
gtebokasci przemarzania.



1.4.28.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paitdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umtwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gqkazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zamianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.31.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidma parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtaym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvowek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbsgno, rzeka, szlakegrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusggikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa g$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévkktada sic z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporzikowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji néaldudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.39.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propidiej do osi poditnej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékochodnikéw mierzona véwietle porczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzice cz$¢ terenu budowy.
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1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inrng drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - e przedsiwziecia budowlanego, stanocada odebmg
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczy zdol do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu rob6t zwranych z
budows, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonanych robdt, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyde przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektova, SST i poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaiojegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaithioza ochrom przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegb6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswy koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkamiowy, uwzgédniajacym
podziat na dokumentagprojektowa:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova
oraz projektow dokumentagj wykonawca (technicza) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidMWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@by jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinycfOgdinych
warunkach umowy”).



Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialjatzgodne z dokumentagj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne sedchylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli sau wykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowaded jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostam zasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykamgponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkrdsvania realizacji
kontraktu, & do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawdyinierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedni@rzdem drogi i organem
zarzadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@&obo6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienéby
na biezaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,nsaiuje i ldzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsniajv ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wddlv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z zynmierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §lmach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t&€ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnec¢ha utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientava
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony zynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dgazddéw i maszyn
pracupcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednimakuje w spos6b uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z zynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §lmwach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneelda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktov,.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesgilo przepiséw i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osdb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkib innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérogaiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych apyt lub substancjami
toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepis6w sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyosahw maszynach i pojazdach.



Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm osbb trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przszrsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly asszkodliwe dla otoczenia, nie edy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtéw wywohgjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, o#ienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda mialy aprobai technicza
wydary przez uprawniofi jednostk, jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw geodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafydgechnologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzythagod: na uycie tych materiatéw od wdgiwych
organOw administracji gatwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagtenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawisj.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragli, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaggaoych
whascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zememasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasovy
dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktore mdgy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oragdizie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawcedZie odpowiad& za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i usdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabugloweszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowd roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenbdawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pogdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgi i dotyczicych
korzystania z wtasrigi i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie tgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca hkdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialéw yipesaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnéymaych) i o kadym takim
przewozie kdzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu
moze polect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dWla dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcaedrie
odpowiadat za napraywwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadkie przestrzegaprzepisow dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych sthiowia oraz nie spetnigjych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usgzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spezi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpaecza do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia rob6t przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jkjb
elementy byty w zadowalaym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn&a wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmiwytyczne, ktére s w jakikolwiek
spos6b zwizane z wykonywanymi robotami iettizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsiéniu do sprgu, materiatow lub



urzadzeh uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposokagty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgastawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofare kenkretne normy i
przepisy, ktére spelntamaj materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, kzda obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktn nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisygstwowe lub odnoszsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewioj
réwny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriiera/Kierownika projektu. Rihice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawc i przedicone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymregtik na terenie budowy
beda uwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokié kwoty, o kton nalery zwigkszye cery kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiec&y Zamawiajcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzt, transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamaviieggo”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robét, Wykonawca pstad Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacyclzce proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw jak réwnie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z daneguddia nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze
materialy uzyskane z dopuszczonedgodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdiobel wigcicieli i odnagnych wladz
na pozyskanie materiatéw zeddet miejscowych viczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi kynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajpc aktualne decyzje o eksploataciji,
organOw administracji ggtwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzierawy i
inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych dala formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykom@anterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umovegabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopéw w olabie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokuraentumowy, chybaze uzyska na to
pisemmn zgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy i zlimne w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu.
Jeli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robét, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtaraléw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przeziyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzykozdiec sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiguinazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlet Wykonawca powiadomi



Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naign 3 tygodnie przed ayciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj
materiatu nie mge by pazniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgeido czasu gdyeola
one wyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgseami, zachowaly swajjakos¢
i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGslabzlokalizowane w olghie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonrawczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgofitiostosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatdbw mpyy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptacji okigonej partii materiatow
pod wzgtdem jakaci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekci
wytworni, musza by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadZaspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
robdt,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych rob6t. Spex uzywany do
rob6t powinien b§ zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustialw
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ok#&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaiatzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien dyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwow@ sprzt jak réwniez naprawia lub wymieni&
sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadotmzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzgsiego akceptagjprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprg, po akceptaciji lzyniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantype zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu,
ktére nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahia¢nzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umgw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnig wymagania dotycrce
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie spelnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez Aypniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegagmja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami
umowy oraz za jakid zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodndé z
dokumentagj projektovy, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzgdnymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnge przez layniera/Kierownika
projektu.



Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
usunite przez Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okae sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raigiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysck@rzez Irtyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedizialndci za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robotetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a #2akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji iynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazar kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd@i przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jago W programie zapewnienia jad@
Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony sposob wykonywania robot, Aiveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaraony wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagx powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawibot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania

poszczegolnych elementow robat,

— system (sposob i proce@)irproponowanej kontroli i sterowania jaiom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zarasierlect prowadzenie
bada),

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow stgoyich, a take wycaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznynep@nowany sposob i
forme przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iddzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedautca wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposoOb i procedyr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie agizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegélnych
elementéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigna¢ zatazong jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtontrok robét i jakaci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgagbjac personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badenateriatow
oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mée zaadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalgsone tam okrdone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robot zgodnie z umoay

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane umdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okg&jacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzdzer laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chémdawczych. Zeli niedocigniecia
te beda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatéw i dépije do wycia



dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kéych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeteriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moa by¢ z jednakowym prawdopodobiigtiwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez myniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prigykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamiara/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcaetlzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hkudmatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosgaprzez Wykonawg usuntte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafilapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepbt® przez liayniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWwykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i termini@rpiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senj@ ich wyniki do akceptacji kyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca lkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzbro innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania
prébek i badania materialdw w miejscu ich wytwaia#pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzietnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagygoprzez midzy innymi swoje badania,etizie ocenia
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zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materiatéw i prowadéi
badania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zét wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy @ niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgddnomateriatébw i robét z dokumentaci
projektows i SST. Mae réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bédapobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaragi zgodndgci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Normg lub

- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie s objgte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumensyvwsymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdidhie posiadéa te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagnzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfnovdazujacym
Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na biaco i beda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiefiggva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstmny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaieninazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technily, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg rob6t, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiser dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedav i
trakcie wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgab
przedi@zone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Gy lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si w
sposob ciglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakaci.
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Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kade
zyczenie Iryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawsy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmejpyem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektova i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robétriminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédmch podanych vglepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowaizku ukaczenia
wszystkich robo6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji byniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z e¢ztdicia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkveym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawg Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dilugosci i odlegtadici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymizda
obmierzone poziomo wzdilinii osiowe;.

Jeili SST wiaciwe dla danych robdét nie wymagaiego inaczej, oljosci beda
wyliczone w ni jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekro;.



llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiadéa
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sSpos6b aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczdxda wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.

Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier/Kierownik projektu.
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Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demnizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie gndej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentoéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci i wartcici.

Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotod do odbioru ostatecznegogdrzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robd6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakczenia roboét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezzomez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca roboty
dokona ich oceny jakeiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozmrazsrealizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehaiajch i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegosvych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega wythaganej dokumentagi
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartaés¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.



8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggw robdt jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t spomzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporglzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z
SST iew. PZ],

7. opineg technologicza sporadzorms na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przelnie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzea,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweimtaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuini z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniae kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamae&jo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychorozwizanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavd ptatngci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonagwv danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej fedzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowd:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,
— wartes¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartgs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogéinych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie znierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i
uzgodni@& wynikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukai tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde. U. Nr 89, poz. 414 z paiej-
Szymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa®@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiatziiDz. U. Z 2004 roku Nr 204,
poz. 2086 z piniejszymi zmianami).



