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A. OPIS TECHNICZNY

1.INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy odbudowy istniejgcych siedzisk drewnianych na kazdym z boisk pitkarskich
we wsiach: Kurow, Mastowice, Starzenice, Ruda.

Odbudowa polega na: demontazu istniejacych tawek oraz montazu nowych siedzisk plastikowych
na nowej konstrukcji stalowe;.

Proponowane jest etapowanie inwestyciji:

- w pierwszym etapie montaz 72 miejsc na kazdym z boisk (tacznie 288 siedzisk),

- w drugim etapie montaz dodatkowych 24 miejsc na kazdym z boisk (tagcznie 96 siedzisk).
taczna suma projektowanych siedzisk objetych opracowaniem wynosi 384 szt.

Po 96 szt. na kazdg z lokalizacji.

Planowana odbudowa siedzisk przy boiskach pitkarskich obejmuje swoim zakresem:
- rozbidrke istniejgcych pozostatosci elementéw posadowienia tawek drewnianych
- montaz nowych siedzisk plastikowych na konstrukcji stalowe;j

1.1.2. Lokalizacje inwestycji
wies Kurow

gmina Wielun, dziatka nr 834
wies Mastowice

gmina Wielun, dziatka nr 455
wie$ Starzenice

gmina Wielun, dziatka nr 349
wies Ruda

gmina Wielun, dziatka nr 713/1

1.1.3. Inwestor

Urzad Miejski w WIELUNIU
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wielun woj. Lodzkie

1.2. Podstawa opracowania

Umowa nr 152/06 z dnia 01/03/2006r.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe sporzgdzone 03/03/2006r.
Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna wtasna

Aktualne przepisy i normy

1.3.Zalecenia ogdlne

1.3.1. Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektu musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji

— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.2. Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania
robét. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe,

a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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1.3.3. Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania roboét, w stosunku do projektu budowlanego
muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany

do potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.3.4. Prawa autorskie

Projekt jest objety prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4.02.1994. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie

w projekcie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Kurow

2.1.1. Podstawowe dane liczbowe
Powierzchnia obiektu ok. 6500 m* Istniejace boisko pitkarskie o wymiarach 90 x 50 m.

21.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Boisko posiada zaplecze socjalne dla gospodarzy. W lokalu OSP znajduje sie szatnia, natryski,
dostep do biezgcej wody cieptej i zimnej oraz energii elektrycznej. Na terenie otaczajgcym boisko
znajduje sie kontener blaszany stuzacy jako magazynek. Istniejace zdewastowane siedziska
drewniane (pojedyncze tawki) oraz dwie wiaty blaszane zlokalizowane poza linig projektowanych
siedzisk. Przy wschodnim obrzezu ptyty boiska, w poblizu linii projektowanych siedzisk wystepujg
instalacje: wodociggowa i telefoniczna.

2.2. Mastowice

2.2.1. Podstawowe dane liczbowe
Powierzchnia obiektu ok. 25000 m* Istniejgce boisko pitkarskie o wymiarach 100 x 60 m.

2.2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na stadionie zlokalizowane sg 2 kontenery blaszane stuzace jako zaplecze. Doprowadzona jest
biezgca woda, brak energii elektrycznej. Istniejgce zdewastowane siedziska drewniane (fawki
wzdtuz obu krawedzi podiuznych boiska).

2.3. Starzenice

2.3.1. Podstawowe dane liczbowe
Powierzchnia obiektu ok. 18000 m? Istniejace boisko pitkarskie o wymiarach 90 x 65 m.

2.3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy budynek gospodarczy wykorzystany jest na zaplecze socjalne; szatnie. Brak biezacej
wody oraz energii elektrycznej. Istniejgce zdewastowane siedziska drewniane: pojedyncze tawki
wzdtuz obu krawedzi podtuznych boiska. Na zachodniej krawedzi ptyty boiska zlokalizowane sg
dwie wiaty blaszane.

2.4.Ruda

2.4.1. Podstawowe dane liczbowe
Powierzchnia obiektu ok. 20000 m* Istniejace boisko pitkarskie o wymiarach 90 x 60 m.

24.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na boisku zlokalizowane sg 4 kontenery, stuzgce jako szatnie i magazynek gospodarzy. Brak jest
biezgcej wody i energii elektrycznej. Nieliczne pozostatosci siedzisk na terenie obiektu.
Wkopane opony ograniczajg pole gry.
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3.ROZBIORKI | ADAPTACJE

3.1. Wytyczne ogolne

Przystepujac do demontazu istniejgcych siedzisk drewnianych nalezy zachowac kolejnosc¢ robot:

- demontaz czesci drewnianych siedzisk

- demontaz elementéw fundamentowania siedzisk

Podczas demontazu elementdéw przeznaczonych do rozbiorki powstang odpady nalezace

do innych niz niebezpieczne:

- odpady materiatow i elementéw budowlanych

- odpady drewna

- odpady metali

Po selektywnej zbidrce, kwalifikacji przydatnosci do odzyskania, materialy te zostang usuniete
przez wybrang przez Inwestora firme. Pozostate przy rozbiérce masy ziemi prochniczej, gruntu
przemieszczonego i z wykopow, bedg selektywnie gromadzone w pryzmach i ewentualnie
wykorzystywane na urzadzanych terenach zieleni lub innych obiektach. Pozostate odpady beda
magazynowane selektywnie i przekazywane, w miare potrzeb i mozliwosci, do wykorzystania.
Demontowane elementy metalowe nalezy ztomowaé. Gruz budowlany (elementy fundamentowe
istniejacych siedzisk drewnianych) nalezy, zaleznie od potrzeb i mozliwo$ci, wykorzysta¢ jako
podbudowe drég lub do innych celow budowlanych. Niewykorzystany gruz powinien by¢
Wywozony na wyznaczone miejsce zwatki.

3.2. Zakres prac rozbiérkowych i adaptacyjnych dla poszczegolnych lokalizaciji

3.2.1. Kurow

Istniejgce siedziska drewniane (pojedyncze tawki) zdewastowane, przeznaczone sg do rozbiorki.
Istniejgce dwie wiaty blaszane zlokalizowane poza linig projektowanych siedzisk — przewidziane sg
do zachowania.

Podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych w poblizu instalacji wodociggowej

i telefonicznej nalezy zachowac szczegding ostroznosc¢ i zapobiegaé uszkodzeniu infrastruktury.

3.2.2. Mastowice

Istniejgce, zdewastowane siedziska drewniane (fawki wzdtuz obu krawedzi podtuznych boiska)
przeznaczone sg do rozbiorki.

3.2.3. Starzenice

Istniejgce, zdewastowane siedziska drewniane (pojedyncze tawki wzdtuz obu krawedzi podtuznych
boiska) przeznaczone sg do rozbidrki.

Istniejgce dwie wiaty blaszane zlokalizowane na zachodniej krawedzi ptyty boiska — przewidziane
sg do zachowania.

3.24. Ruda

Nieliczne pozostatosci siedzisk na terenie obiektu przeznaczone sg do usuniecia. Wkopane opony
okalajace pole gry i znajdujgce sie na ptycie boiska przeznaczone sg do usuniecia ze wzgledu na
zagrozenie jakie stanowg dla zawodnikéw. Odpady gumowe powinny zostaé zutylizowane przez
wybrane podmioty posiadajgce stosowne uprawnienia.

4.0PIS PLANOWANEJ ODBUDOWY SIEDZISK ORAZ ETAPOWANIE INWESTYCJI

4.1.Informacje ogolne dotyczace planowanych prac zwigzanych z odbudowag
siedzisk

Odbudowa istniejacych siedzisk drewnianych polega na catkowitej ich rozbiérce oraz montazu
nowych siedzisk plastikowych na konstrukcji stalowej.

Projektowane sg samodzielne moduly po 12 siedzisk na niezaleznej konstrukcji stalowej.
Stosowany modut 12 siedzisk jest szczegdtowo opisany w czesci rysunkowej opracowania.
Konstrukcja modutu jest taka sama dla wszystkich lokalizacji, a informacje dotyczace ich
rozmieszczenia w poszczegoélnych lokalizacjach sg szczegétowo opisane w punkcie 5 oraz czesci
rysunkowej. Docelowa ilo$¢ projektowanych siedzisk realizowanych w dwdch etapach wynosi 384
szt. w 32 modutach, po 8 modutow w kazdej z 4 lokalizacji.
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4.2. Konstrukcja i fundamentowanie typowego modutu 12 siedzisk

421, Fundamentowanie

W projekcie zatozono grunty nosne. W podtozu wystepujg grunty naturalne w stanie
zageszczonym, nadajacym sie do bezposredniego posadawiania obiektow.

Poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z przyjetym zatozeniem, nalezy powiadomic projektanta.
Fundamenty betonowe, wylewane z betonu B20, o wymiarach: 30x42x70cm, na podlewkach

z chudego betonu grubosci 10cm. Izolacja przeciwwodna wykonana poprzez malowanie
preparatem typu: ABIZOL, BITIZOL itp.

4.2.2. Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa modutu wedtug dokumentacji rysunkowej; spawana z profili zimnogietych o
przekroju kwadratowym zamknietym 40x40x4mm. Profile nalezy zaslepi¢ na koncach blachami
gr. 5mm o ksztatcie wewnetrznym przekroju profilu 32x32mm. Podstawa z ptaskownikow
stalowych 60x6x400mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykona¢ podczas produkcji elementéw poprzez:
ocynkowanie metodg ogniowa po uprzednim oczyszczeniu oraz malowanie proszkowe farbg
w kolorze RAL 7042.

4.2.3. Mocowanie konstrukcji do fundamentu

Konstrukcja wsporcza siedzisk mocowana do fundamentéw za pomocag 10 kotw rozporowych
@12mm (po dwie kotwy na kazdy ptaskownik). Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem
poprzez przyspawanie nakretek do konstrukcji (spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie).

4.2.4. Siedziska

Na kazdy modut projektowane jest zastosowanie 12 krzesetek plastikowych w kolorze zielonym
wedtug palety barw producenta. Odlegtosci miedzy krzesetkami 50cm w osiach siedzisk.
Mocowanie do konstrukcji wsporczej dwoma Srubami g 6mm.

4.3. Etapowanie inwestycji

Proponowany podziat realizacji inwestycji na etapy zaktada wykonanie 288 siedzisk w 24
modutach w etapie pierwszym oraz 96 siedzisk w 8 modutach w etapie drugim dla wszystkich
lokalizaciji tacznie.

Dla kazdej z 4 lokalizacji ilosci realizowanych siedzisk w obu etapach sa takie same i wynosza:
- w etapie pierwszym, 72 miejsca w 6 modutach,

- w etapie drugim, 24 miejsca w 2 modutach.

taczna suma projektowanych siedzisk objetych opracowaniem wynosi 384 szt.

Po 96 szt. na kazdg z lokalizacji.

5.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJI

Usytuowanie projektowanych rzedéw siedzisk jest doktadnie zwymiarowane w czesci rysunkowe;j
dla kazdej lokalizacji. Rzedy siedzisk projektowane sg po jednej lub po obydwu stronach boisk.
Moduty sg typowe o wymiarach 6,04m x 0,38m, zas odstepy miedzy modutami wynoszg 2m.

W kazdym przypadku zachowane sg nastepujgce zasady:

- rzedy sg rownolegte do podtuznych krawedzi ptyty boiska i odsuniete 0 4,55m od linii autowe]
pola gry (1,55 od krawedzi ptyty boiska)

- wymiarowanie dlugosci modutéw oraz odstepoéw miedzy nimi przeprowadzone jest zawsze
w odniesieniu od osi poprzecznej boiska

Ewentualne (nie objete tym opracowaniem) ogrodzenie ptyty boiska nalezy lokowa¢ w odlegtosci
minimum 1,20m od czofa siedzisk.
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5.1. Kuréw

Przy wschodnim obrzezu ptyty boiska (linia projektowanych siedzisk) znajdujg sie instalacje:
wodociggowa i telefoniczna. Podczas prowadzenia prac w poblizu tych instalacji nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosc¢ i zapobiegac ich uszkodzeniu.

5.1.1. Etap 1. Montaz 72 siedzisk w 6 modutach.

Projektowane moduty lokalizowane sg w jednej linii wzdtuz wschodniej krawedzi ptyty boiska i
rozmieszczone sg symetrycznie wzgledem osi poprzecznej boiska, zas odstepy miedzy nimi
wynoszg 2m. Centralne moduty odsuniete sg symetrycznie o 1m od osi boiska, co pozwala na
zachowanie typowego odstepu 2m miedzy nimi.

5.1.2. Etap 2. Montaz 24 siedzisk w 2 modutach.

Dodatkowe 2 moduty lokalizowane sg w tym samym rzedzie. Wzgledem osi boiska sg to skrajne
moduly, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach (wymiar odstepu 2m miedzy modutami
zachowany).

5.2. Mastowice

5.2.1. Etap 1. Montaz 72 siedzisk w 6 modutach.

Projektowane moduty lokalizowane sg w jednej linii wzdtuz wschodniej krawedzi ptyty boiska

i rozmieszczone sg symetrycznie wzgledem osi poprzecznej boiska, zas odstepy miedzy nimi
wynoszg 2m. Centralne moduty odsuniete sg symetrycznie 0 9,04m od osi boiska, co pozwala
na umieszczenie w terminie pozniejszym dodatkowych 2 typowych modutéow w centralnej czesci
boiska, z zachowaniem standardowych odstepow miedzy nimi.

5.2.2. Etap 2. Montaz 24 siedzisk w 2 modutach.

Dodatkowe 2 moduty lokalizowane sg wzdtuz przeciwnej — zachodniej krawedzi ptyty boiska.
Wzgledem osi boiska, sg to centralne moduty, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach
i odsuniete o 1m od osi boiska, co pozwala na zachowanie typowego odstepu 2m miedzy nimi.

5.3.Starzenice

5.3.1. Etap 1. Montaz 72 siedzisk w 6 modutach.

Projektowane moduty lokalizowane sg w jednej linii wzdtuz potudniowej krawedzi ptyty boiska

i rozmieszczone sg symetrycznie wzgledem osi poprzecznej boiska, zas odstepy miedzy nimi
wynoszg 2m. Centralne moduly odsuniete sg symetrycznie o0 9,04m od osi boiska, co pozwala

na umieszczenie w drugim etapie realizacji dodatkowych 2 typowych modutéw w centralnej czesci
boiska, z zachowaniem standardowych odstepow miedzy nimi.

5.3.2. Etap 2. Montaz 24 siedzisk w 2 modutach.

Dodatkowe 2 moduty lokalizowane sg w tym samym rzedzie. Wzgledem osi boiska sg to centralne
moduty, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach i odsuniete o 1m od osi boiska,

co pozwala na zachowanie typowego odstepu 2m miedzy nimi i uzupetnienie rzedu powstatego

w pierwszym etapie realizacji.

5.4.Ruda

5.4.1. Etap 1. Montaz 72 siedzisk w 6 modutach.

Projektowane moduty lokalizowane sg w jednej linii wzdtuz potudniowej krawedzi ptyty boiska

i rozmieszczone sg symetrycznie wzgledem osi poprzecznej boiska, zas odstepy miedzy nimi
wynoszg 2m. Centralne moduty odsuniete sg symetrycznie o0 9,04m od osi boiska, co pozwala

na umieszczenie w drugim etapie realizacji dodatkowych 2 typowych modutéw w centralnej czesci
boiska, z zachowaniem standardowych odstepéw miedzy nimi.

5.4.2. Etap 2. Montaz 24 siedzisk w 2 modutach.

Dodatkowe 2 moduty lokalizowane sg w tym samym rzedzie. Wzgledem osi boiska sg to centralne
moduty, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach i odsuniete o 1m od osi boiska, co
pozwala na zachowanie typowego odstepu 2m miedzy nimi i uzupetnienie rzedu powstatego
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w pierwszym etapie realizacji.

6.ZAGADNIENIA BHP | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1.Zagadnienia BHP przy rozbiérce i pracach montazowych

Teren robot nalezy ogrodzi¢ i zamkng¢ dla oséb postronnych.

Catos¢ wymaganych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét budowlanych
zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401).

Zatrudnieni przy robotach pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
odpowiednio poinstruowani.

Specjalne srodki ostroznosci zachowac przy rozbijaniu betonu. Nie narazaé pracownikéw na
ponadnormatywne drgania. Nalezy tez zabezpieczy¢ stuch i oczy oraz przestrzegac¢ zasad higieny
przy pracy ze $ciekami i osadami.

Powstajgce wykopy zabezpieczyé przez szalowanie lub tez przez wykonanie szerokoprzestrzennej
skarpy o pochyleniu 1:1

6.2. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej przy rozbiérce i pracach montazowych.

Whasciciel/uzytkownik obiektu i wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg ocenié
zagrozenie w rejonie budowy, ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniana sie pozaru lub wybuchu oraz wskazaé osoby odpowiedzialne za
zabezpieczenie miejsca pracy, a takze zapewni¢ do wykonania prac osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

1. zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujacych sie w nim
instalacji technicznych;

2. mieC w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet pozaru;

3. po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte;

4. uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwoécig wywotania pozaru;

Przeprowadzajac prace rozbiérkowe i montazowe wykonawca powinien zadbaé o bezpieczenstwo
W oparciu o ocene sytuacji.

7.WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW.

1. Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy opracowac projekt organizacji robot, ktory
powinien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.

2. Stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

e aprobate techniczng

o obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego ( UDT ) dla urzadzen poddozorowych

e posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami ( PN”; ,E”;"Q”) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczna.

8.0CHRONA KONSERWATORSKA.
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

9.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie wystepuje.

10. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Nie wystepuje.

Opracowata
mgr inz. arch. Anna Siwek

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODBUDOWY ISTNIEJACYCH SIEDZISK PRZY BOISKACH PILKARSKICH
WE WSIACH: KUROW, MAStOWICE, STARZENICE, RUDA



