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A. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 

1.1.1. Przedmiot inwestycji 
Opracowanie dotyczy odbudowy istniejących siedzisk drewnianych na każdym z boisk piłkarskich 
we wsiach: Kurów, Masłowice, Starzenice, Ruda.  
Odbudowa polega na: demontażu istniejących ławek oraz montażu nowych siedzisk plastikowych 
na nowej konstrukcji stalowej.  
 
Proponowane jest etapowanie inwestycji:   
- w pierwszym etapie montaż 72 miejsc na każdym z boisk (łącznie 288 siedzisk), 
- w drugim etapie montaż dodatkowych 24 miejsc na każdym z boisk (łącznie 96 siedzisk). 
Łączna suma projektowanych siedzisk objętych opracowaniem wynosi 384 szt.  
Po 96 szt. na każdą z lokalizacji.  
 
Planowana odbudowa siedzisk przy boiskach piłkarskich obejmuje swoim zakresem: 
- rozbiórkę istniejących pozostałości elementów posadowienia ławek drewnianych 
- montaż nowych siedzisk plastikowych na konstrukcji stalowej 
 

1.1.2. Lokalizacje inwestycji 
wieś Kurów 
  gmina Wieluń, działka nr 834 
wieś Masłowice 
  gmina Wieluń, działka nr 455  
wieś Starzenice 
  gmina Wieluń, działka nr 349 
wieś Ruda 
  gmina Wieluń, działka nr 713/1 
 

1.1.3. Inwestor  
 Urząd Miejski w WIELUNIU 
 Plac Kazimierza Wielkiego 2 
 98-300 Wieluń  woj. Łódzkie 
  

1.2. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 152/06 z dnia 01/03/2006r. 
• Mapy sytuacyjno-wysokościowe sporządzone 03/03/2006r. 
• Wizja lokalna w terenie 
• Dokumentacja fotograficzna własna 
• Aktualne przepisy i normy 
 
1.3. Zalecenia ogólne 
1.3.1. Certyfikaty i atesty. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji projektu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty 
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji  
– zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.3.2. Prace budowlane. 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,  
obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania 
robót. Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę,  
a po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 
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1.3.3. Zmiany w projekcie. 
Wszelkie zmiany  dokonywane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu budowlanego 
muszą być uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiązany  
do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. 

1.3.4. Prawa autorskie 
Projekt jest objęty prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” z 4.02.1994. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie  
w projekcie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
2.1. Kurów 

2.1.1. Podstawowe dane liczbowe 
Powierzchnia obiektu ok. 6500 m2. Istniejące boisko piłkarskie o wymiarach 90 x 50 m. 

2.1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Boisko posiada zaplecze socjalne dla gospodarzy. W lokalu OSP znajduje się szatnia, natryski, 
dostęp do bieżącej wody ciepłej i zimnej oraz energii elektrycznej. Na terenie otaczającym boisko 
znajduje się kontener blaszany służący jako magazynek. Istniejące zdewastowane siedziska 
drewniane (pojedyncze ławki) oraz dwie wiaty blaszane zlokalizowane poza linią projektowanych 
siedzisk. Przy wschodnim obrzeżu płyty boiska, w pobliżu linii projektowanych siedzisk występują 
instalacje: wodociągowa i telefoniczna. 
 
2.2. Masłowice 

2.2.1. Podstawowe dane liczbowe 
Powierzchnia obiektu ok. 25000 m2. Istniejące boisko piłkarskie o wymiarach 100 x 60 m. 

2.2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na stadionie zlokalizowane są 2 kontenery blaszane służące jako zaplecze. Doprowadzona jest 
bieżąca woda, brak energii elektrycznej. Istniejące zdewastowane siedziska drewniane (ławki 
wzdłuż obu krawędzi podłużnych boiska). 
 
2.3. Starzenice 

2.3.1. Podstawowe dane liczbowe 
Powierzchnia obiektu ok. 18000 m2. Istniejące boisko piłkarskie o wymiarach 90 x 65 m. 

2.3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Istniejący budynek gospodarczy wykorzystany jest na zaplecze socjalne; szatnie. Brak bieżącej 
wody oraz energii elektrycznej. Istniejące zdewastowane siedziska drewniane: pojedyncze ławki 
wzdłuż obu krawędzi podłużnych boiska. Na zachodniej krawędzi płyty boiska zlokalizowane są 
dwie wiaty blaszane. 
 
2.4. Ruda 

2.4.1. Podstawowe dane liczbowe 
Powierzchnia obiektu ok. 20000 m2. Istniejące boisko piłkarskie o wymiarach 90 x 60 m. 

2.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na boisku zlokalizowane są 4 kontenery, służące jako szatnie i magazynek gospodarzy. Brak jest 
bieżącej wody i energii elektrycznej. Nieliczne pozostałości siedzisk na terenie obiektu.  
Wkopane opony ograniczają pole gry. 
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3. ROZBIÓRKI I ADAPTACJE 

3.1. Wytyczne ogólne 

Przystępując do demontażu istniejących siedzisk drewnianych należy zachować kolejność robót: 
- demontaż części drewnianych siedzisk 
- demontaż elementów fundamentowania siedzisk 
Podczas demontażu elementów przeznaczonych do rozbiórki powstaną odpady należące 
do innych niż niebezpieczne: 
- odpady materiałów i elementów budowlanych 
- odpady drewna 
- odpady metali 
Po selektywnej zbiórce, kwalifikacji przydatności do odzyskania, materiały te zostaną usunięte 
przez wybraną przez Inwestora firmę. Pozostałe przy rozbiórce masy ziemi próchniczej, gruntu 
przemieszczonego i z wykopów, będą selektywnie gromadzone w pryzmach i ewentualnie 
wykorzystywane na urządzanych terenach zieleni lub innych obiektach. Pozostałe odpady będą 
magazynowane selektywnie i przekazywane, w miarę potrzeb i możliwości, do wykorzystania. 
Demontowane elementy metalowe należy złomować. Gruz budowlany (elementy fundamentowe 
istniejących siedzisk drewnianych) należy, zależnie od potrzeb i możliwości, wykorzystać jako 
podbudowę dróg lub do innych celów budowlanych. Niewykorzystany gruz powinien być 
wywożony na wyznaczone miejsce zwałki. 
 
3.2. Zakres prac rozbiórkowych i adaptacyjnych dla poszczególnych lokalizacji 

3.2.1. Kurów 
Istniejące siedziska drewniane (pojedyncze ławki) zdewastowane, przeznaczone są do rozbiórki. 
Istniejące dwie wiaty blaszane zlokalizowane poza linią projektowanych siedzisk – przewidziane są 
do zachowania.  
Podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych w pobliżu instalacji wodociągowej  
i telefonicznej należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać uszkodzeniu infrastruktury. 

3.2.2. Masłowice 
Istniejące, zdewastowane siedziska drewniane (ławki wzdłuż obu krawędzi podłużnych boiska) 
przeznaczone są do rozbiórki. 

3.2.3. Starzenice 
Istniejące, zdewastowane siedziska drewniane (pojedyncze ławki wzdłuż obu krawędzi podłużnych 
boiska) przeznaczone są do rozbiórki. 
Istniejące dwie wiaty blaszane zlokalizowane na zachodniej krawędzi płyty boiska – przewidziane 
są do zachowania. 

3.2.4. Ruda 
Nieliczne pozostałości siedzisk na terenie obiektu przeznaczone są do usunięcia. Wkopane opony 
okalające pole gry i znajdujące się na płycie boiska przeznaczone są do usunięcia ze względu na 
zagrożenie jakie stanową dla zawodników. Odpady gumowe powinny zostać zutylizowane przez 
wybrane podmioty posiadające stosowne uprawnienia. 

4. OPIS PLANOWANEJ ODBUDOWY  SIEDZISK ORAZ ETAPOWANIE INWESTYCJI 
4.1. Informacje ogólne dotyczące planowanych prac związanych z odbudową 
siedzisk 
Odbudowa istniejących siedzisk drewnianych polega na całkowitej ich rozbiórce oraz montażu 
nowych siedzisk plastikowych na konstrukcji stalowej. 
Projektowane są samodzielne moduły po 12 siedzisk na niezależnej konstrukcji stalowej. 
Stosowany moduł 12 siedzisk jest szczegółowo opisany w części rysunkowej opracowania. 
Konstrukcja modułu jest taka sama dla wszystkich lokalizacji, a informacje dotyczące ich 
rozmieszczenia w poszczególnych lokalizacjach są szczegółowo opisane w punkcie 5 oraz części 
rysunkowej. Docelowa ilość projektowanych siedzisk realizowanych w dwóch etapach wynosi 384 
szt. w 32 modułach, po 8 modułów w każdej z 4 lokalizacji. 
 



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk 

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SIEDZISK PRZY BOISKACH PIŁKARSKICH 
WE WSIACH: KURÓW, MASŁOWICE, STARZENICE, RUDA                                                                                            

                                                       6 

4.2. Konstrukcja i fundamentowanie typowego modułu 12 siedzisk 

4.2.1. Fundamentowanie 
W projekcie założono grunty nośne. W podłożu występują grunty naturalne w stanie 
zagęszczonym, nadającym się do bezpośredniego posadawiania obiektów.  
Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności z przyjętym założeniem, należy powiadomić projektanta. 
Fundamenty betonowe, wylewane z betonu B20, o wymiarach: 30x42x70cm, na podlewkach  
z chudego betonu grubości 10cm. Izolacja przeciwwodna wykonana poprzez malowanie 
preparatem typu: ABIZOL, BITIZOL itp. 

4.2.2. Konstrukcja stalowa 
Konstrukcja stalowa modułu według dokumentacji rysunkowej; spawana z profili zimnogiętych o 
przekroju kwadratowym zamkniętym 40x40x4mm. Profile należy zaślepić na końcach blachami  
gr. 5mm  o kształcie wewnętrznym przekroju profilu 32x32mm. Podstawa z płaskowników 
stalowych 60x6x400mm. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonać podczas produkcji elementów poprzez: 
ocynkowanie metodą ogniową  po uprzednim oczyszczeniu oraz malowanie proszkowe farbą  
w kolorze RAL 7042.  

4.2.3. Mocowanie konstrukcji do fundamentu 
Konstrukcja wsporcza siedzisk mocowana do fundamentów za pomocą 10 kotw rozporowych 
ø12mm (po dwie kotwy na każdy płaskownik). Kotwy należy zabezpieczyć przed odkręceniem 
poprzez przyspawanie nakrętek do konstrukcji (spawy zabezpieczyć antykorozyjnie). 

4.2.4. Siedziska 
Na każdy moduł projektowane jest zastosowanie 12 krzesełek plastikowych w kolorze zielonym 
według palety barw producenta. Odległości miedzy krzesełkami 50cm w osiach siedzisk. 
Mocowanie do konstrukcji wsporczej dwoma śrubami ø 6mm. 
 
4.3. Etapowanie inwestycji 
Proponowany podział realizacji inwestycji na etapy zakłada wykonanie 288 siedzisk w 24 
modułach w etapie pierwszym oraz 96 siedzisk w 8 modułach w etapie drugim dla wszystkich 
lokalizacji łącznie. 
 
Dla każdej z 4 lokalizacji  ilości realizowanych siedzisk w obu etapach są takie same i wynoszą: 
- w etapie pierwszym, 72 miejsca w 6 modułach, 
- w etapie drugim, 24 miejsca w 2 modułach. 
Łączna suma projektowanych siedzisk objętych opracowaniem wynosi 384 szt.  
Po 96 szt. na każdą z lokalizacji. 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA 
POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJI 
Usytuowanie projektowanych rzędów siedzisk jest dokładnie zwymiarowane w części rysunkowej 
dla każdej lokalizacji. Rzędy siedzisk projektowane są po jednej lub po obydwu stronach boisk. 
Moduły są typowe o wymiarach 6,04m x 0,38m, zaś odstępy miedzy modułami wynoszą 2m. 
 
W każdym przypadku zachowane są następujące zasady: 
- rzędy są równoległe do podłużnych krawędzi płyty boiska i odsunięte o 4,55m od linii autowej 
pola gry (1,55 od krawędzi płyty boiska) 
- wymiarowanie długości modułów oraz odstępów między nimi  przeprowadzone jest zawsze  
w odniesieniu od osi poprzecznej boiska 
 
Ewentualne (nie objęte tym opracowaniem) ogrodzenie płyty boiska należy lokować w odległości 
minimum 1,20m od czoła siedzisk. 
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5.1. Kurów 
Przy wschodnim obrzeżu płyty boiska (linia projektowanych siedzisk) znajdują się instalacje: 
wodociągowa i telefoniczna. Podczas prowadzenia prac w pobliżu tych instalacji należy zachować 
szczególną ostrożność i zapobiegać ich uszkodzeniu. 
 

5.1.1. Etap 1. Montaż 72 siedzisk w 6 modułach. 
Projektowane moduły lokalizowane są w jednej linii wzdłuż wschodniej krawędzi płyty boiska i 
rozmieszczone są symetrycznie względem osi poprzecznej boiska, zaś odstępy między nimi 
wynoszą 2m. Centralne moduły odsunięte są symetrycznie o 1m od osi boiska, co pozwala na 
zachowanie typowego odstępu 2m miedzy nimi. 

5.1.2. Etap 2. Montaż 24 siedzisk w 2 modułach. 
Dodatkowe 2 moduły lokalizowane są w tym samym rzędzie. Względem osi boiska są to skrajne 
moduły, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach (wymiar odstępu 2m miedzy modułami 
zachowany). 
 
5.2. Masłowice 

5.2.1. Etap 1. Montaż 72 siedzisk w 6 modułach. 
Projektowane moduły lokalizowane są w jednej linii wzdłuż wschodniej krawędzi płyty boiska  
i rozmieszczone są symetrycznie względem osi poprzecznej boiska, zaś odstępy między nimi 
wynoszą 2m. Centralne moduły odsunięte są symetrycznie o 9,04m od osi boiska, co pozwala 
na umieszczenie w terminie późniejszym dodatkowych 2 typowych modułów w centralnej części 
boiska, z zachowaniem standardowych odstępów między nimi. 

5.2.2. Etap 2. Montaż 24 siedzisk w 2 modułach. 
Dodatkowe 2 moduły lokalizowane są wzdłuż przeciwnej – zachodniej krawędzi płyty boiska. 
Względem osi boiska, są to centralne moduły, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach  
i odsunięte o 1m od osi boiska, co pozwala na zachowanie typowego odstępu 2m miedzy nimi. 
 
5.3. Starzenice 

5.3.1. Etap 1. Montaż 72 siedzisk w 6 modułach. 
Projektowane moduły lokalizowane są w jednej linii wzdłuż południowej krawędzi płyty boiska  
i rozmieszczone są symetrycznie względem osi poprzecznej boiska, zaś odstępy między nimi 
wynoszą 2m. Centralne moduły odsunięte są symetrycznie o 9,04m od osi boiska, co pozwala 
na umieszczenie w drugim etapie realizacji dodatkowych 2 typowych modułów w centralnej części 
boiska, z zachowaniem standardowych odstępów między nimi. 

5.3.2. Etap 2. Montaż 24 siedzisk w 2 modułach. 
Dodatkowe 2 moduły lokalizowane są w tym samym rzędzie. Względem osi boiska są to centralne 
moduły, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach i odsunięte o 1m od osi boiska, 
co pozwala na zachowanie typowego odstępu 2m miedzy nimi i uzupełnienie rzędu powstałego  
w pierwszym etapie realizacji. 
 
5.4. Ruda 

5.4.1. Etap 1. Montaż 72 siedzisk w 6 modułach. 
Projektowane moduły lokalizowane są w jednej linii wzdłuż południowej krawędzi płyty boiska  
i rozmieszczone są symetrycznie względem osi poprzecznej boiska, zaś odstępy między nimi 
wynoszą 2m. Centralne moduły odsunięte są symetrycznie o 9,04m od osi boiska, co pozwala  
na umieszczenie w drugim etapie realizacji dodatkowych 2 typowych modułów w centralnej części 
boiska, z zachowaniem standardowych odstępów między nimi. 

5.4.2. Etap 2. Montaż 24 siedzisk w 2 modułach. 
Dodatkowe 2 moduły lokalizowane są w tym samym rzędzie. Względem osi boiska są to centralne 
moduły, rozmieszczone symetrycznie po jej obu stronach i odsunięte o 1m od osi boiska, co 
pozwala na zachowanie typowego odstępu 2m miedzy nimi i uzupełnienie rzędu powstałego  
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w pierwszym etapie realizacji. 
 
6. ZAGADNIENIA BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
6.1. Zagadnienia BHP przy rozbiórce i pracach montażowych 
Teren robót należy ogrodzić i zamknąć dla osób postronnych. 
Całość wymaganych robót należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót budowlanych 
zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 
poz. 401). 
Zatrudnieni przy robotach pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 
odpowiednio poinstruowani. 
Specjalne środki ostrożności zachować przy rozbijaniu betonu. Nie narażać pracowników na 
ponadnormatywne drgania. Należy też zabezpieczyć słuch i oczy oraz przestrzegać zasad higieny 
przy pracy ze ściekami i osadami. 
Powstające wykopy zabezpieczyć przez szalowanie lub też przez wykonanie szerokoprzestrzennej 
skarpy o pochyleniu 1:1 

6.2. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej przy rozbiórce i pracach montażowych. 

Właściciel/użytkownik obiektu i wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą ocenić 
zagrożenie w rejonie budowy, ustalić rodzaj przedsięwzięć  mających na celu niedopuszczenie do 
powstania i rozprzestrzeniana się pożaru lub wybuchu oraz wskazać osoby odpowiedzialne za 
zabezpieczenie miejsca pracy, a także zapewnić do wykonania prac osoby do tego upoważnione, 
posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
Przy wykonywaniu robót należy: 
1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz 
w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim 
instalacji technicznych; 
2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru; 
3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony 
przyległe; 
4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego 
przed możliwością wywołania pożaru; 
Przeprowadzając prace rozbiórkowe i montażowe wykonawca powinien zadbać o bezpieczeństwo 
w oparciu o ocenę sytuacji. 

7. WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW.  

1. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy opracować projekt  organizacji robót, który 
powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę BHP. 
2. Stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: 
• aprobatę techniczną 
• obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub  świadectwo 
dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego ( UDT ) dla urządzeń poddozorowych  
• posiadać dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  ( PN”; „E”;”Q”) lub 
deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną.  

8. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
Nie występuje. 

10. WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE  
Nie występuje. 

 

   Opracowała 
mgr inż. arch. Anna Siwek  


