Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa i adres inwestycji: Pomnik Jana Pawlta Il, Zagospodarowanie
Kwartatu, Mata Architektura, Parkingi Samochodowe, Wielun, dz. nr
ewid. 556 ul. Augustianska, Narutowicza, Ewangelicka.

1.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Wielun, Wielun, Plac
Kazimierza Wielkiego 2.

1.2. Przedmiot i zakres robot: W zakres robot wchodzq prace zwiqzane z
zagospodarowaniem kwartatu, matej architektury, parkingow
samochodowych dla budowy pomnika Jana Pawta Il w Wieluniu. Pomnik
usytuowany zostanie na placu — bedzie formq rzezby odlanej z mosiqdzu.
Pomnik ustawiony zostanie na cokole zelbetowym obtoZonym plytkami
bazaltowymi. Plyta gtowna wylozona zostanie kostkq granitowq. Przy
cokole projektuje sie schody terenowe z kostki granitowej. Na obrzezach
terenu planuje sie wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow.
Przy pomniku planuje sie rowniez wykonac siedziska betonowe z
oktadzing z plyt kamiennych. Powierzchnia ptyty glownej pomnika —
95,00 m’, powierzchnia ciqgéw pieszo jezdnych etap I — 214,50 m’
powierzchnia ciqgow pieszo jezdnych etap II - 1.303,50 m’ powierzchnia
parkingdw samochodowych etap III — 541,00 m’, powierzchnia terenéw
zielonych 1.368,00 m’>. W w/w zakres robdt nie wchodzq roboty zwiqzane
z wykonanie rzezby pomnika.

( niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie czesci w/w robot a mianowicie
wykonanie plyty glownej pomnika o pow. 95,00 m’ oraz ciggéw pieszo
jezdnych etap I o pow. 214,50 m’).

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace towarzyszqce:
- geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementow zewnetrznych

Roboty tymczasowe:

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen,
podpor i rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosciach
- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy i w obrebie
placu budowy



- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na placu
budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych czasie
wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwiqzane z wykonaniem elementow zagospodarowania placu
budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytym porzqdku miejsca wykonywania
robot i placu budowy

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem

- roboty pomiarowe.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

1.4.1.0rganizacji rob6t budowlanych: roboty bedq prowadzone na
terenie bedqcym we wladaniu Inwestora. Zamawiajqcy udostepni
teren w granicach opracowania projektowego Wykonawcy do
wykonywania robot.

1.4.2.Zabezpieczenia interesow osob trzecich: Wraz z przejeciem terenu
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod,
ktore mogq zaistnie¢ w zwiqzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosciq cywilng oraz od nastepstw nieszczeSliwych
wypadkow, dotyczqcych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to
wypadki mogq powstac¢ w zwiqzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdow mechanicznych.
Przejety teren Wykonawca zobowiqzuje sie wykorzystywac jedynie w
celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajqc specyfike
robot oraz znajdujqce sie na nim obiekty, urzqdzenia techniczne oraz
podlegajqce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i
kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzqdek na terenie
budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane
protokotem spisanym pomiedzy Zamawiajqcym ( dysponentem terenu
) a Wykonawcaq.

1.4.3. Ochrony $rodowiska: Podczas wykonywania robot budowlanych
Wykonawca winien przestrzegac wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Warunkow bezpieczenstwa pracy: Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy przestrzegac wszystkich zalecen podanych w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Wykonawca opracuje projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkice planow organizacji i
ochrony placu budowy uwzgledniajqce obiekty zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce
do sktadowania materiatow i ustawienia tymczasowych obiektow
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i
energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowac urzqdzenia
pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozliczac sie z dostawcami.
Koszty za zuzytq wode i energie obciqzac bedq Wykonawce. Koszty
za opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz
wykonania elementow zagospodarowania placu budowy obciqzac
winny Wykonawce. Dopuszcza sie inne mozliwosci finansowania
robot zwiqzanych z organizacjq placu budowy po ich zamieszczeniu
w umowie o wykonanie robot. Dopuszcza sie mozliwos¢
udostepnienia pomieszczen na potrzeby socjalne oraz pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w budynkach Zamawiajqcego w
bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania robot na warunkach
okreslonych przez Zamawiajqcego bezposrednio przed terminem
rozpoczecia robot. W odniesieniu do udostepnianych pomieszczen
Wykonawca winien zobowiqza¢ sie do przestrzegania zasad
okreslonych w pkt.1.4.2

Warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie
korzystal z ogdlnie dostepnych drég i dojazdéw. Srodki
transportowe bedq mogty by¢ parkowane na placu budowy przez
okres niezbedny do wykonania prac transportowych zwiqzanych z
zatadunkiem i wyladunkiem materiatow i sprzetu. Od miejsca
postoju srodka transportowego na miejsce wbudowania
Wykonawca bedzie stosowatl transport reczny. Dla elementow,
ktorych ciezar bedzie wymagal zaangazowania do transportu
recznego wiecej niz dwoch osob dopuszcza sie mozliwosé
transportu srodkami transportowymi po innych nawierzchniach do
tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich do
stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego
w/w nawierzchni bedzie ponosit Wykonawca.



L.5.

1.6.

1.4.7. Ogrodzenia — Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia

inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajqcemu w
ramach projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
planow organizacji i ochrony placu budowy informacji dotyczqcych
ogrodzenia ( jego rodzaju i wielkosci), a po uzyskaniu jego
akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w nalezytym stanie.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni — Wykonawca opracuje i

uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni.

Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:
-45111000 — 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45233000 — 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych: Plac budowy, teren budowy — obszar,
na ktorym bedq wykonywane roboty budowlane, ale takze miejsca
udostepnione Wykonawcy do uzytkowania, sktadowania materiatow,
obszar, przez ktory bedq transportowane materialy i urzqdzenia
niezbedne do wykonania robot od srodka transportowego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezb¢dne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci:

2.1.

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow:
przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajqcych
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
— Prawo budowlane. Mozna stosowac tylko takie wyroby, ktore sq
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawq z dnial 6 — 04 - 2004r.
(Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanych ,,. Roboty nalezy
wykonywac przy uzyciu materiatow okreslonych w dokumentach
okreslajqcych przedmiot zamowienia. W przypadku braku
charakterystyki materiatow w w/w dokumentach przy uzyciu
materiatow uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem
Zamawiajqcego oraz Projektantem. W/w uzgodnienie winno by¢
dokonane w formie pisemnej.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i
wyrobow: Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy
materialy przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. Wykonawca
zobowiqzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca zobowiqzany jest
do transportu, sktadowania i przechowywania materiatow zgodnie z
wymaganiami producenta.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materialy, elementy budowlane i urzqdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej oraz nadawaty sie
do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawq z dnial 6
— 04 -2004r. (Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanych,,.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
przedstawicielem Inwestora sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow do wykonania
robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: Materialy i elementy
budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych gdyz
nie spetniajq wymagan okreslonych w ustawie z dnial6 — 04 - 2004r., (
Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanych ,,lub nie spetniajq
wymagan okreslonych w umowie lub innych dokumentach, w ktorych
zawarta jest charakterystyka materiatow i w zwiqzku z tym nie
uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub
przedstawiciela Zamawiajqcego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy.

Wariantowe stosowanie materialow: Jezeli przewiduje sie
wariantowe stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz
urzqdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajqcego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajqcego, po uzgodnieniu z Zamawiajqcym,
podejmie odpowiedniq decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajqcego material,



element budowlany lub urzqdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany
bez jego zgody.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia:
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wphywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy. Wykonawca okaze sie
Zamawiajqcemu dokumentami potwierdzajqcymi dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu: Wykonawca jest
zobowiqzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie
wplynq niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow oraz
nie spowodujq uszkodzen przewozonych materiatow i elementow oraz
urzqdzen.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji
wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i
ograniczen a takze wymagania specjalne: Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Szczegotowe
informacje dotyczqce technologii wykonania robot i zasady wykonywania
odbioru zawarte sq w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, ( wydanie np.: z1989 roku
Wydawnictwo Arkady), Polskich normach, Branzowych normach,
Aprobatach technicznych dotyczqcych uzywanych materiatow, wytycznych,
poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze
oraz producentow materiatow.

5.1.  Wymagania specjalne: nie przewiduje sie zadnych wymagan
specjalnych.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole robot i
Jjakos¢ wyrobow wbudowanych. Zamawiajqcy bedzie wykonywat kontrole
w zakresach i w sposob okreslony w ,, Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych”, Polskich normach,
Branzowych normach, Aprobatach technicznych dotyczqcych uzywanych
materiatow, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i
Jjednostki naukowo badawcze oraz producentow materiatow.



Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow:
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych w
ustalonych jednostkach. Ksiqzka obmiarow stanowi dokument, w
ktorym rejestruje sie rzeczywisty obmiar robot wykonanych. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje w sposob ciqgly kierownik budowy [ub
przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarow i przedmiarow nalezy
dokonywac w sposob analogiczny do zawartego w zasadach
przedmiarowania umieszczonych w zatozeniach szczegoétowych i
ogolnych do katalogow naktadow rzeczowych( KNR-rach). Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajqcego bedzie
potwierdzal obmiary w ksiqzce z czestotliwosciq niezbednq do
zgodnego z umowq rozliczania Wykonawcy. Ilos¢ robot ulegajqcych
zakryciu lub zanikajqcych Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiajqcego powinien potwierdzi¢ przed ich
zakryciem ( zaniknieciem ).

Zasady okreslania iloSci robot i materialow: /losci robot i
materiatow nalezy okresla¢ w sposob analogiczny do tego, w jaki sq
okreslane w katalogach naktadow rzeczowych ( KNR-rach ).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajq badan atestujqcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Czas prowadzenia pomiarow: Obmiary nalezy przeprowadzac przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robot, a takze w
przypadku wystepujqcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajqcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotqczonymi do ksiqzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowey.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: do
podstawowych obowiqzkow Wykonawcy bedzie nalezec zglaszanie
Zamawiajqcemu do odbioru robot ulegajqcych zakryciu lub
zanikajqcych.



8.2.

8.3.

84.

8.5.

Z czynnosci odbiorowych robot zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajqcego z
przedstawicielem Wykonawcy ( kierownikiem robot) sporzqdzi
protokot.

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych: nie przewiduje sie .

Odbior czesciowy i odbior etapowy: Dopuszcza sie mozliwos¢
podziatu zakresu robot na nastepujqce etapy:
- roboty zwiqzane z wykonaniem plyty gtownej.
- roboty zwiqzane z wykonaniem ciqgow pieszo jezdnych — etap 1
- roboty zwiqzane z wykonaniem ciqgow pieszo jezdnych — etap 11
- roboty zwiqzane z wykonaniem siedzisk
- roboty zwiqzane z wykonaniem parkingow samochodowych
- roboty zwiqzane z wykonaniem zieleni
Podziat na etapy podlegajqce odbiorowi i zaptacie reguluje szczegotowo
umowa. Odbioru poszczegolnych etapow robot dokonuje Inspektor
nadzoru. Na zyczenie Inwestora odbioru moze dokonywac powotana
przez niego komisja z udziatem Inspektora nadzoru. Gotowos¢ danego
etapu do odbioru zgltasza Wykonawca w formie pisemnej Inwestorowi i
Inspektorowi nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony w terminie
okreslonym umowq ('w przypadku braku takich ustalen w umowie w
terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia). Z czynnosci odbiorowych
winien by¢ sporzqdzony protokol, w ktorym zamieszcza sie ewentualne
konieczne do wykonania roboty dodatkowe i uzupetniajqce. W przypadku
nie odebrania zgloszonego etapu robot Wykonawca po wykonaniu robot
poprawkowych i uzupetniajqcych ponownie zglasza na pismie gotowos¢
do odbioru danego etapu robot.

Rozruch technologiczny: Nie przewiduje sie rozruchu
technologicznego dla zakresu robot objetego n/n specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Odbior koncowy: Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w porownaniu
do ilosci, jakosci i wartosci okreslonych w umowie lub innych
dokumentach okreslajqcych przedmiot zamowienia.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie zgloszona
Zamawiajqcemu przez Wykonawce na pismie z powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentami okreslajqcymi przedmiot zamowienia.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajqcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze
dokonac potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajqcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadku, gdy dokumenty pod wzgledem przygotowania nie bedq
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Odbior po okresie rekojmi: pod koniec okresu rekojmi Zamawiajqcy
moze organizowac odbior ,, Po okresie gwarancji ,,. O terminie
odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny: polega na ocenie wykonanych
robot zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru
Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen: Nie przewiduje sie.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: do odbioru
Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac odpowiednie dokumenty t.j.
- dokumenty dotyczqce materiatow budowlanych ( wytyczne
producenta dotyczqce montazu i stosowania, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)

- protokoty przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot ulegajqcych zakryciu i zanikajqcych

- protokoty z narad

- protokoty uzgodnien

- szkice i protokoly z tyczenia obiektu
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- inwentaryzacje geodezyjnq powykonawczq

- dokumentacje powykonawczq obiektu zawierajqcq wszelkie zmiany i
uzupetnienia dokumentacji technicznej

- dokumenty wynikajqce ze stosowania Prawa budowlanego.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
naktady na :
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen, podpor i
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosciach do wielkosci
okreslonych w katalogach naktadow rzeczowych( KNR-rach ).
- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan
- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy w obrebie placu
budowy
- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na placu
budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot
- zorganizowanie stanowisk pracy
- roboty zwiqzane z wykonaniem elementow zagospodarowania placu
budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytym porzqdku miejsca wykonywania
robot i placu budowy
- roboty pomiarowe.
- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem
niepodlegajq osobnej zaplacie - koszty te wchodzq w sktad kosztow
Wykonawcy.

Rowniez oplata za skladowanie smieci, materiatow z rozbiorki i odpadow nie
jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w optata wchodzi w koszty Wykonawcy i
go obciqza.

Natomiast:
- geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementow zewnetrznych
podlegajq osobnej zaplacie przez Zamawiajqcego.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne:
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Jednostka autorska z adresem: Architektoniczna Pracownia
Projektowa mgr inz. Arch. Grzegorz Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof
Sojka spotka cywilna 98-300 Wielun ul. Narutowicza 2.

Zestawienie dokumentacji projektowe;j:
- Projekt architektoniczno — budowlany
- przedmiar robot budowlanych

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne:

Ustawa z 07-07-1994r. Prawo Budowlane

Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

Ustawa z dnial 6 — 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach
budowlanych,,.

,,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” ( wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady)
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i systemow

Polskie normy, Branzowe normy

Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczqce
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Wytyczne producentow materiatow.

Karty techniczne wyrobow.
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