
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Część ogólna

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Pomnik Jana Pawła II, Zagospodarowanie
Kwartału, Mała Architektura, Parkingi Samochodowe, Wieluń, dz. nr
ewid. 556  ul. Augustiańska, Narutowicza, Ewangelicka.

1.1.1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wieluń, Wieluń, Plac
Kazimierza Wielkiego 2.

1.2. Przedmiot i zakres robót: W zakres robót wchodzą prace związane z
zagospodarowaniem kwartału, małej architektury, parkingów
samochodowych dla budowy pomnika Jana Pawła II w Wieluniu. Pomnik
usytuowany zostanie na placu – będzie formą rzeźby odlanej z mosiądzu.
Pomnik ustawiony zostanie na cokole Ŝelbetowym obłoŜonym płytkami
bazaltowymi. Płyta główna wyłoŜona zostanie kostką granitową. Przy
cokole projektuje się schody terenowe z kostki granitowej. Na obrzeŜach
terenu planuje się wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów.
Przy pomniku planuje się równieŜ wykonać siedziska betonowe z
okładziną z płyt kamiennych.  Powierzchnia płyty głównej pomnika –
95,00 m2, powierzchnia ciągów pieszo jezdnych etap I – 214,50 m2

powierzchnia ciągów pieszo jezdnych etap II  - 1.303,50 m2 powierzchnia
parkingów samochodowych etap III – 541,00 m2, powierzchnia terenów
zielonych 1.368,00 m2. W w/w zakres robót nie wchodzą roboty związane
z wykonanie rzeźby pomnika.
 ( niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie części w/w robót a mianowicie

wykonanie płyty głównej pomnika o pow. 95,00 m2 oraz ciągów pieszo

jezdnych etap I o pow. 214,50 m2).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Prace towarzyszące:
- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów zewnętrznych 

Roboty tymczasowe:
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczeń,
podpór i rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokościach 
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy i w obrębie
placu budowy 
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- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu
budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych czasie
wykonywania robót
- zorganizowanie stanowisk pracy
- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu
budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- sprzątanie i utrzymywanie w naleŜytym porządku miejsca wykonywania
robót i placu budowy
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem
- roboty pomiarowe.
 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane

istotne z punktu widzenia:

1.4.1.Organizacji robót budowlanych: roboty będą prowadzone na
terenie będącym we władaniu Inwestora. Zamawiający udostępni
teren w granicach opracowania projektowego Wykonawcy do
wykonywania robót.

1.4.2.Zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wraz z przejęciem terenu
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych
wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.
Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać jedynie w
celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z
obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę
robót oraz znajdujące się na nim obiekty, urządzenia techniczne oraz
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i
kulturowego, będzie dbał o naleŜyty stan i porządek na terenie
budowy. Przejecie terenu budowy będzie udokumentowane
protokołem spisanym pomiędzy Zamawiającym ( dysponentem terenu
) a Wykonawcą.

1.4.3. Ochrony środowiska: Podczas wykonywania robót budowlanych
Wykonawca winien przestrzegać wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
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1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy: Podczas wykonywania robót
budowlanych naleŜy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. „ w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Wykonawca opracuje projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkice planów organizacji i
ochrony placu budowy uwzględniające obiekty zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce
do składowania materiałów i ustawienia tymczasowych obiektów
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i
energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalować urządzenia
pomiarowe i na podstawie ich wskazań rozliczać się z dostawcami.
Koszty za zuŜytą wodę i energię obciąŜać będą Wykonawcę. Koszty
za opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz
wykonania elementów zagospodarowania placu budowy obciąŜać
winny Wykonawcę. Dopuszcza się inne moŜliwości finansowania
robót związanych z organizacją placu budowy po ich zamieszczeniu
w umowie o wykonanie robót. Dopuszcza się moŜliwość
udostępnienia pomieszczeń na potrzeby socjalne oraz pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych w budynkach Zamawiającego w
bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania robót na warunkach
określonych przez Zamawiającego bezpośrednio przed terminem
rozpoczęcia robót. W odniesieniu do udostępnianych pomieszczeń
Wykonawca winien zobowiązać się do przestrzegania zasad
określonych w pkt.1.4.2

1.4.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu: Wykonawca będzie
korzystał z ogólnie dostępnych dróg i dojazdów. Środki
transportowe będą mogły być parkowane na placu budowy przez
okres niezbędny do wykonania prac transportowych związanych z
załadunkiem i wyładunkiem materiałów i sprzętu. Od miejsca
postoju środka transportowego na miejsce wbudowania
Wykonawca będzie stosował  transport ręczny. Dla elementów,
których cięŜar będzie wymagał zaangaŜowania do transportu
ręcznego więcej niŜ dwóch osób dopuszcza się moŜliwość
transportu środkami transportowymi po innych nawierzchniach do
tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich do
stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego
w/w nawierzchni będzie ponosił Wykonawca.
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1.4.7. Ogrodzenia – Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu w
ramach projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców
planów organizacji i ochrony placu budowy informacji dotyczących
ogrodzenia ( jego rodzaju i wielkości), a po uzyskaniu jego
akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w naleŜytym stanie.

1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni – Wykonawca opracuje i
uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni. 

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót:

- 45111000 – 8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń

nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, wymagających

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych: Plac budowy, teren budowy – obszar,
na którym będą wykonywane roboty budowlane, ale takŜe miejsca
udostępnione Wykonawcy do uŜytkowania, składowania materiałów,
obszar, przez który będą transportowane materiały i urządzenia
niezbędne do wykonania robót od środka transportowego.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz

niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem,

warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości:

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby
budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy
– Prawo budowlane. MoŜna stosować tylko takie wyroby, które są
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia16 – 04 - 2004r.
( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych „. Roboty naleŜy
wykonywać przy uŜyciu materiałów określonych w dokumentach
określających przedmiot zamówienia. W przypadku braku
charakterystyki materiałów w w/w dokumentach przy uŜyciu
materiałów uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem
Zamawiającego oraz Projektantem. W/w uzgodnienie winno być
dokonane w formie pisemnej. 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu,

warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i

wyrobów: Wykonawca zapewni właściwe składowanie i
zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy
materiały przed uszkodzeniem i  zanieczyszczeniami. Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest
do transportu, składowania i przechowywania materiałów zgodnie z
wymaganiami producenta. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały
wymogom określonym w dokumentacji technicznej oraz nadawały się
do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawą z dnia16
– 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych„.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
przedstawicielem Inwestora sposób i termin przekazania informacji o
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów do wykonania
robót.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom: Materiały i elementy
budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych gdyŜ
nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia16 – 04 - 2004r., (
Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych „lub nie spełniają
wymagań określonych w umowie lub innych dokumentach, w których
zawarta jest charakterystyka materiałów i w związku z tym nie
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub
przedstawiciela Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z
placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów:  JeŜeli przewiduje się
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz
urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiającego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym,
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego materiał,
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element budowlany lub urządzenie nie moŜe być ponownie zmieniany
bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych

do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością:

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca okaŜe się
Zamawiającemu dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu: Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz
nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów oraz
urządzeń.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem

sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji

wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i

ograniczeń a takŜe wymagania specjalne: Roboty naleŜy wykonywać
zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Szczegółowe
informacje dotyczące technologii wykonania robót i zasady wykonywania
odbioru zawarte są w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano – montaŜowych”, ( wydanie np.: z1989 roku
Wydawnictwo Arkady), Polskich normach, BranŜowych normach,
Aprobatach technicznych dotyczących uŜywanych materiałów, wytycznych,
poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze
oraz producentów materiałów.

 
5.1.  Wymagania specjalne: nie przewiduje się Ŝadnych wymagań

specjalnych. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem

wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów

odniesienia: Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość wyrobów wbudowanych. Zamawiający będzie wykonywał kontrolę
w zakresach i w sposób określony w „ Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano – montaŜowych”, Polskich normach,
BranŜowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących uŜywanych
materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i
jednostki naukowo badawcze oraz producentów materiałów.
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów:

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych w
ustalonych jednostkach. KsiąŜka obmiarów stanowi dokument, w
którym rejestruje się rzeczywisty obmiar robót wykonanych. Obmiaru
wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy lub
przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarów i przedmiarów naleŜy
dokonywać w sposób analogiczny do zawartego w zasadach
przedmiarowania umieszczonych w załoŜeniach szczegółowych i
ogólnych do katalogów nakładów rzeczowych( KNR-rach). Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego będzie
potwierdzał obmiary w ksiąŜce z częstotliwością niezbędną do
zgodnego z umową rozliczania Wykonawcy. Ilość robót ulegających
zakryciu lub zanikających Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiającego powinien potwierdzić przed ich
zakryciem ( zaniknięciem ).

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: Ilości robót i
materiałów naleŜy określać w sposób analogiczny do tego, w jaki są
określane w katalogach nakładów rzeczowych ( KNR-rach ). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa.

7.4. Czas prowadzenia pomiarów: Obmiary naleŜy przeprowadzać przed
częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót, a takŜe w
przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 

8.1.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: do
podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie naleŜeć zgłaszanie
Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających.
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Z czynności odbiorowych robót zanikających lub ulegających zakryciu
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego z
przedstawicielem Wykonawcy ( kierownikiem robót) sporządzi
protokół. 

8.2.  Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń

technicznych: nie przewiduje się . 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy: Dopuszcza się moŜliwość
podziału zakresu robót na następujące etapy:

- roboty związane z wykonaniem płyty głównej.
- roboty związane z wykonaniem ciągów pieszo jezdnych – etap I
- roboty związane z wykonaniem ciągów pieszo jezdnych – etap II
- roboty związane z wykonaniem siedzisk
- roboty związane z wykonaniem parkingów samochodowych
- roboty związane z wykonaniem zieleni
Podział na etapy podlegające odbiorowi i zapłacie reguluje szczegółowo
umowa. Odbioru poszczególnych etapów robót dokonuje Inspektor
nadzoru. Na Ŝyczenie Inwestora odbioru moŜe dokonywać powołana
przez niego komisja z udziałem Inspektora nadzoru. Gotowość danego
etapu do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej Inwestorowi i
Inspektorowi nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony w terminie
określonym umową ( w przypadku braku takich ustaleń w umowie w
terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia). Z czynności odbiorowych
winien być sporządzony protokół, w którym zamieszcza się ewentualne
konieczne do wykonania roboty dodatkowe i uzupełniające. W przypadku
nie odebrania zgłoszonego etapu robót Wykonawca po wykonaniu robót
poprawkowych i uzupełniających ponownie zgłasza na piśmie gotowość
do odbioru danego etapu robót.

8.4.  Rozruch technologiczny: Nie przewiduje się rozruchu
technologicznego dla zakresu robót objętego n/n specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

8.5.  Odbiór końcowy: Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót
budowlanych.
Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w porównaniu
do ilości, jakości i wartości określonych w umowie lub innych
dokumentach określających przedmiot zamówienia.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszona
Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie z powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

8



Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentami określającymi przedmiot zamówienia.
W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moŜe
dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadku, gdy dokumenty pod względem przygotowania nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

8.6.  Odbiór po okresie rękojmi: pod koniec okresu rękojmi Zamawiający
moŜe organizować odbiór „ Po okresie gwarancji „. O terminie
odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny: polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru
Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

8.8.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i

konserwacji urządzeń: Nie przewiduje się. 

8.9.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: do odbioru
Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednie dokumenty t.j.
- dokumenty dotyczące materiałów budowlanych ( wytyczne
producenta dotyczące montaŜu i stosowania, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności, certyfikaty itp.)
- protokoły przekazania placu budowy
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających
- protokoły z narad
- protokoły uzgodnień
- szkice i protokoły z tyczenia obiektu
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- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- dokumentację powykonawczą obiektu zawierającą wszelkie zmiany i
uzupełnienia dokumentacji technicznej 
- dokumenty wynikające ze stosowania Prawa budowlanego.
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

nakłady na :
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczeń, podpór i
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokościach do wielkości
określonych w katalogach nakładów rzeczowych( KNR-rach ).
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy w obrębie placu
budowy 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu
budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym
-  usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót
- zorganizowanie stanowisk pracy
- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu
budowy
- zabezpieczenie placu budowy 
- sprzątanie i utrzymywanie w naleŜytym porządku miejsca wykonywania
robót i placu budowy
- roboty pomiarowe.
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem
niepodlegają osobnej zapłacie - koszty te wchodzą w skład kosztów
Wykonawcy. 

RównieŜ opłata za składowanie śmieci, materiałów z rozbiórki i odpadów nie
jest przedmiotem osobnej zapłaty w/w opłata wchodzi w koszty Wykonawcy i
go obciąŜa.

Natomiast:
- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów zewnętrznych 
podlegają osobnej zapłacie przez Zamawiającego.

10.  Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania

robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne:
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10.1. Jednostka autorska z adresem: Architektoniczna Pracownia
Projektowa mgr inŜ. Arch. Grzegorz Krysztofiński, tech. bud. Krzysztof
Sójka spółka cywilna 98-300 Wieluń ul. Narutowicza 2.

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- Projekt architektoniczno – budowlany 
- przedmiar robót budowlanych 

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i

ustalenia techniczne:

� Ustawa z 07-07-1994r. Prawo Budowlane
� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. „ w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

� Ustawa z dnia16 – 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach
budowlanych„.

� „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –
montaŜowych” ( wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady)

� Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i systemów
Polskie normy, BranŜowe normy

� Dostępne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczące
warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

� Wytyczne producentów materiałów.
� Karty techniczne wyrobów.
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