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Oswiadczenie

Niniejsza praca bedaca w stadium projektu budowlanego :

- jest wykonana zgodnie z zawarta umowa nr 52 z dnia 23.03.2001r.

- jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi

- zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym) z punktu widzenia celu,

ktoremu ma shuzy¢.
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CzeS¢ opisowa

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opis techniczny

Wykaz wspolrzednych projektowanych punktow drogi
Uzgodnienie lokalizacji parkingu z Komisja Bezpieczenstwa Ruchu

Drogowego dzialajacg przy Staro$cie Wielunskim
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w Wieluniu
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Stosownie do przepiséw art. 104 KPA oraz art. 1 ust, 2, art. 39, art. 40ust. 1i3,
art. 42 iart. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j.z1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 z pdzn. zm.),

.......................................................................................................................................................

uchwalonego przez Rade¢ Gminy Wielun uchwalg Nr .. XXI/152/92..... z dnia 25-04-92 .
ogloszona w Dzienniku Urzedowym Woj. Sieradzkiego Nr 4 z 1992r poz. .25.. ( zm. Uchwata
Nr V/22/94 z dnia 26 listopada 1994r. ogloszona w Dzienniku Urzedowym Woj. Sieradzkiego
Nr 22 poz. 77 z 1994r.)

ustalam
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na:

.......................................................................................................................................................

Warunki sg nastepujace:
1. Warunki wynikajace z ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.




Opis techniczny
do projektu na budowe parkingu przy ul. Rymarkiewicz w Wieluniu

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Gminy i Miasta w Wieluniu — Umowa z

dnia 23.03.2001r.

Materialami wyj$ciowymi do opracowania projektu byty:

- plan sytuacyjny odcinka drogi w skali 1:500

- inwentaryzacja istniejacych wjazdéw do zakladu oraz istniejacego parkingu z
betonu

- badania podloza gruntu ( wykonanie 2 otworéw probnych)

- pomiary uzupelniajace w terenie

1.2 Stan istniejacy

Obecny parking przed Zaktadem ,,Korona” w Wieluniu przy ul. Rymarkiewicz jest
zlokalizowany bezposrednio przy ulicy pomigdzy droga wewngirzng do
Przedsiebiorstwa ,,Techma” a wjazdem przeciwpozarowym do Zakladu ,.Korona™.
Parkowanic odbywa sie obecnie prostopadle do osi ul. Fabrycznej w istniejacym
pasie drogowym poza jezdnig. stwarza to niebezpieczenstwo podczas wyjezdzania
tylem samochodéw z parkingu, gdyz parkujace pojazdy wlaczaja sie do ruchu w
obrebie oddzialywania skrzyzowania. Na pozostalym odcinku wzdhuz Zaktadu
_Korona” parkowanie samochodéw obywa si¢ na dziko w istniejacym pasie
drogowym ( na trawie).

1.3 Projektowany parking w planie sytuacyjnym

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu na tym skrzyzowaniu zaprojektowano
przebudowe istniejacego parkingu o nawierzehni betonowej. Wjazd na parking
bedzie sie odbywat od strony poludniowej droga jednokierunkowa do ,Techmy”.
Parkowanie samochodéw pod katem 45° poza jezdnia oddzielong opaska
bezpieczenstwa szerokosci 1,0 m z barierkami lancuchowymi. Wyj azd z parkingu i
wlaczenie sie do ruchu odbywaé si¢ bedzie ze wspolnego wjazdu p. pozarowego
do Zakladu ,. Korona™.

Drugi parking zaprojektowano za skrzyzowaniem z ul. Fabryczna po stronie
prawej pomiedzy wjazdem glownym do Zakladu ,Korona” a droga slepa
dojazdowa do istniejacego transformatora. Parkowanie samochodow osobowych
bedzie si¢ odbywalo poza jezdnig prostopadle do osi drogi ul. Rymarkiewicz.
Istniejaca jezdnie na tym odcinku projektuje si¢ poszerzy¢ z 5,0 do 6,0 m.

Wijazd gléwny do Zakladu ,Korona” projektuje si¢ w km 0+132,5 po stronie
prawej. Natomiast obecny glowny wjazd do Zakladu ,Korona™ majdujacy sie w



km 0+067 po stronie prawej bedzie stuzyl jako wyjazd z parkingu i wjazd p.
poZarowy.

Istniejaca droga dojazdowa do transformatora pozostaje bez zmian.

Dla poprawy bezpieczefistwa ruchu pieszych w obrebie parkingow zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej 1 przejscie dla pieszych.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+067 ruch pieszy bedzie si¢ odbywal po
projektowanej drodze manewrowej szeroko$ci3,50m z kostki betonowej. Odcinek
w/w bedzie tzw. odcinkiem pieszo jezdnym z bezwzglednym pierwszefstwem
pieszych jak na drodze wewnetrzne;.

Of trasy ul. Rymarkiewicz dowiazano do osnowy geodezyjnej.

1.4 Przekroj normalny

I Konstrukcia poszerzenia jezdni

1. Warstwa gorna z masy asfaltowej gr. 4,0 cm II st.

2. Klinowanie thucznia masg asfaltowa II st. w ilosci 50kg/m’
3. Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 20,0 cm

4. Podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

II Konstrukcja parkingu

1. Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm

2. Podbudowa z thucznia kamiennego gr. 15 cm

3. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Obramowanie parkingu kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30x100 na fawie
betonowej z oporem z betonu B-10

[T Konstrukcja chodnikoéw

1. Kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm na podsypce piaskowe;j
2. Podsypka piaskowa gr. 5 cm

IV Konstrukeija drogi dojazdowej do transformatora i wjazdu p. pozarowego do
Korony”

1. Warstwa $cieralna z masy asfaltowej II st. gr. 4 cm 0 POWITTEE
2. Wyroéwnanie podbudowy masa asfaltowa 11 st. do profilu podhlznego{"q o l’j Wik
poprzecznego § A

V Konstrukcja wjazdu gléwnego do Zaktadu .. Korona” w km 0+132.50 str. prawa

1. Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm



2. Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm
3. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

1.5 Przekroj podiuzny

Niweleta ul. Rymarkiewicz pozostaje bez zmian. Na jezdni gtéwnej nie projektuje
si¢ zadnego wyrownania ani wzmeocnienia.
Istniejace spadki podiuzne niwelety wahaja si¢ od 0,1% do 1,0%.

1.6 Odwodnienie

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ul. Rymarkiewicz projektuje si¢
odwodnienie powierzchniowe $ciekiem przykrawegznikowym z kostki betonowe;j
szerokosci 0,20 m na tawie betonowej z betonu B-10. Projektowany sciek bedzie
obnizony w stosunku do istniejacej nawierzchni asfaltowej o 2 cm.

Poczatek projektowanego S$cieku przykraweznikowego w km 0+000 natomiast
koniec sciecku w km 0+145 str. prawa.

Odprowadzenie wody ze Scieku bezposrednio do przepustu za pomoca studzienki
sciekowej zgodnie z zalacznikiem nr 6 projektu.

Dla sprowadzenia wody opadowej z parkingu przy Zakladzie , Korona” do $cieku
przykraweznikowego wzdhuz kraweznika projektuje si¢ Scieki podchodnikowe
trapezowe zgodnie z zatacznikiem nr 7 do projektu.

Scieki podchodnikowe projektowane sa w km 0+030 i 0+059 str. prawa ulicy.

1.7 Urzadzenia obce

Istniejace studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej 1 zasuwy wodne nalezy podniesé
do projektowanych wysokosci parkingow, wjazdow i chodnika.

Istniejace shupy oswietlenia wewngtrznego na terenie Zaktadu ,,Korona” w ilosci
2szt. zaprojektowano do przestawienia.

Z uwagi na brak terenu pod parking zachodzi rowniez potrzeba przestawienia
istniejacego plotu ogrodzeniowego na dt. ca 70 mb.

Istniejacy kabel elektryczny i1 telefoniczny nalezy zabezpieczy¢ w rurze ochronnej
,,Arot” dwudzielnej ¢ 160 z obgjmkami.

1.8 Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ulicy polegaja na wykonaniu :

- koryta pod jezdnig, kraweznik i scieki

- koryta pod wjazdy

- koryta pod chodnik1

Roboty ziemne na odcinkach zalegania kabli elektrycznych 1 telefonicznychm
nalezy wykona¢ recznie po uprzednim uzgodnieniu z zarzadem w/w uzbrojenia.



Istniejaca nawierzchnia betonowa na parkingu przewidziana jest w caloct do
rozbiorki.

W km 0+125 str. prawa istniejacy krzak przewidziany jest do wycinki, gdyz
znajduje sie w projektowanym parkingu.

1.9 Urzadzenia bezpieczenstwa

W opasce bezpieczenstwa od km 0+000 do km 0+065 po str. prawej
zaprojektowano barierki laficuchowe.

2.0 Oznakowanie pionowe i poziome

1 Znaki pionowe

- A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu - szt. 4
- D-3 Droga jednokierunkowa -szt. 1
- B-2 Zakaz wjazdu - szt. 1

II Oznakowanie poziome

W przedhuzeniu istniejgcego chodnika przez droge wewnetrzng do ,,Techmy”
projektuje si¢ przejscie dla pieszych szerokosei 4,0 m.

2.1 Rozne

Rzgdne wysokosci dowigzano do niwelacji panstwowe;.

Zalozono w obrebie robot Reper roboczy o wysokosci H=174,50 na fundamencie
kapliczki w istniejacym zielencu. Lokalizacje reperu zaznaczono na planie
sytuacyjnym.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejace punkty poligonowe
zaznaczone na planie sytuacyjnym. Na istniejacym punkcie nalezy zamontowac
skrzynke od zasuwy wodne;j.

Projektowane zielence zostana wykonane po zakonczeniu robét przez Zaklad
,.Korona” we wlasnym zakresie.



PRACOWNIA PUMIAROW GEOOEZYJINYCit
Zygmunt Nowal

98-300 Wielun, ul. Warszawska 22
tel. (0-43) 843 03 68
NtP 832-001-31-2¢

WYKAZ WSPOERZEDNYCH PROJEKTOWANYCH PUNKTOW DROGI

Nr X Y

KR 5537540.61 4462791.88
PK1 553745274 4462761.42
PK2 5537466.61 4462767.69
PK3 5537469.40 4462768 81
PKA4 5537501.91 4462781.78
PK5 5537514.10 4462784.96
PT 5537391.90 4462733.90
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"~ 'Wniosek. KonuSJa rozpa Tzyla pozytywme

Z posiedzenia Komisji Bezpzeczensrwa Ruchu_
Drogowego Starosty erlunskzego e
w dniu 09-08-2001 r. ™) 1

KOMISJA W SKEADZIE:

1. Pan Antoni Burzyaski - - Kierownik Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu-

2. PanJulian Bartodziej - Czlonek Zarzadu

3. Pan Kazimierz Sroda - Naczelnik Wydz. Ruchu Drogowege Komendy Powiatowe]
Policji

4, Pan Jarostaw Klimas - Naczelnik Wydzialu Komunikacji Transportu i Drég

I. Komisja rozpatrzyta pismo MLKS BUDOWLANI WIELUN w sprawie czasowej
zmiany organizacji ruchu na okolicznos$¢ kryterium kolarskiego w dniu 8 wrzesnia 2001 r.
Whiosek Komisja rozpatrzyla pozytywnie.

II. Komisja rozpatrzyta pismo UG SKOMLIN w sprawie wydania zezwolenia na
kryterium kolarskie w dniu 9. wrzesnia 2001 I.

2001 T°W sprame zrmany orgamzac_]l rucht na drodze grmnnej W mlej scowosci F ehnow przy
tartaku p. Kempow.
Komisja rozpatrzy wniosek po przedlozenlu projektu zmiany organizacji ruchu zgodnego
z Rozporzqdzemem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach .

I Kormsja rozpatrzy%a pismo ZUT GRAD — Henryk Kaczmarek Nr 12/2001 z dnia-
3 merpma 2001 t. w sprawie projektu na wykonanie parkingu przed Zakladem , Korona” przy
ulicy Fabrycznej w Wieluniu.
Whriosek Komisja rozpatrzyta pozytywnie.

W zalgczeniu :

— Lista obecnosci

PROTOKOE NR10 emnpgmn™ =~




STAROSTWIO PONATOWE

w Wieluniu Zaklad Uslug Technicznych
tkiego:2
‘33‘5?6“"3\7.‘%"? UN : Budownictwa Drogowego
»GRAD”
KD5420-153/01 Wielun,10.08.2001r.

W odpowiedzi na pismo nr 12/2001 z dnia 03.08.2001r. po
zapoznaniu si¢ z opinia Komisji Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego z dnia
09.08.2001r. zatwierdzam projekt na wykonanie parkingu przed Zakladem
,KORON > przy 1 ul Fabr\cznej iako projekt zmiany organizacji ruchu,

' W za}qczemu -przesylam “kopie protokélu nr 10 z poszedzema'
Komls_u Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w dniu 09.08.2001r.

Z powazaniem

1. Powiatowy Zarzad M \m 'y

s : H.AV_.J 1 ShhT
Drég w Wieluniu.

Do wiadomosci:

2. ala.

o B
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Starostwo Powiar.oﬁrc Nr ks. Uzgodnied ‘795 / Z 0«97

w Wieluniu Wielui, dnia o7, 29 73

Zespodl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielunn ul, A. Struga 1
tel (043 ) 843-39-19

OPINIA NR .795 /2001
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiekt ........... 3 L{O/S!‘.{&[QQ’/’é-xr/’.z%x ...........................

....................................................................................................................................
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S N 4/ ¥ 7 AT S22 A 7 - N/
Data wplywu zlecenia ..... @227 (297 L...... Ntks. kerespondenGi ...... LG

UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektaw
budowlanych wymagafacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. ; :

" 2. Rozpaczgeie prac ziemnych wykonawea winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacii, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnies
dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié¢ do:

- Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Eodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu — odnognie drog krajowych , ;
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnoénie drog wojewadzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wicluniu — odnognie drég powiatowych,
- Wqjtow, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnicnia
usytuowania projektowanych sicci uzbrojenia terenu . '

Uzgenienie traci waznoéé w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
bude lanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespdl o utracie waznosi , zmianie lub uchvleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlancgo oraz
pozwoleniu na budowe .

2007, ©OF.2
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ul. Wélczaniska Nr 17
Nr ENB=1/117/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 81 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministerstwa Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.

W sprawie uprawnienn budowlanych w budownictwie specjalnym w- zalnesle komunikacji
(Dziennik Budownictwa nr 23 poz. 73) .

Obywatel inz, C Z AR NY Jbézef

urodzony dnia 12..P.aédZiePﬂika"]95.5...3.-'.'._-.. TTlI‘éWPOW-WJ,elm'l
_ ' o’;rzy.lnl;je )
w specjalno$ei drog =
uprawnienia budowlane do Rrojektowania i klerowal’lla _robotani budowla-
. nymi w zakres:.e dros'owych obiektow buc:.o*vlanych Wymlemonych W

§ 3 ustép 2 i pkt 3 zarzadzenia Nr 195 Iulm.stra Komunikacji =

dnia 1 grudnia 1964 roku.-

DYREKTOR
Mc 2, J. Domaradzki
rppl w rndnmsl&: 174 1000 358 . ' : !




PRZEDMIAR ROBOT

NA BUDOWE PARKINGU PRZY UL. RYMARKIEWICZ W WIELUNIU
Lp. Poz. Wyszczegblnienie robét Jedn. | Tloé¢ | Uwagi
koszt. lokalizacja, obliczenie obm. | jedn.
1 2 3 4 5 6
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121-02 | ziemnych pod place postojowe
671 + 56 =727 ha 0,07
JI ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |KNR 2-31 |Rozebranie istniejacego kraweznika betonowego
0813-01 |ulicznego o wymiarach 15x30x100
30+41+24+75+6,60+8,40 = 187 mb mb 187
3 |KNR 2-31 |Rozebranie istniejacej nawierzchni z betonu gr. 15cm
0813-01 13.50 + 6.00
2 x760 = 741w’
8.50 + 6.50
2 x440 = 330 m’
420x1040 = 43,60 m’
10,0x2,50 =_ 2500 m’
RAZEM 473 m’ m?  |473
4 |KNR 2-31 | Transport materialow z rozbiorki na odleglos¢ 2 km
1510-02 | kraweznik 187x0,15x0,30x 1,0 = 84 m’
beton 473 x 0,15 = 71.0m’
RAZEM 79,4 m’ m’ |79,
5~ |KNR 4-01 |Rozebranie istniejacego plotu z elementéw
0212-02 | segmentowych na podmuréwce z betonu
70 mx 0,30 x 0,60 = 12,60 m’ m |12,60
I KRAWEZNIKI
6 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta w gr. kat. III-IV pod
0401-04 |kraweznik
31 +21+37x2+5+23 +28+66+77+90+9
=424 mb—-26 m=398 m
398 x 0,35 x 0,20 = 27,90 m’ m®  [27.90
7  |KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B-10
0402-04 | 398 mb x 0,0575 m* mb = 22,90 m’ m®  |22,90




S

1 2 3 4 5 | 6 |
8 |KNR2-31 |Ulozenie kraweznika betonowego ulicznego 0 wWyml.
0403-03 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowe;
398 mb mb {398
IV SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE
9 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta w gr. kat. I[I-IV na odktad
0401-04  |pod scieki
145 + 7 = 152,0mb
152 mbx 025x 0,22 = 84m’ m' |84
10 |KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej pod éciek z betonu B-10
0402-03 152 mb x 0,10 x 0,25 =3,8 m’ m 3,8
11 |KNR 2-31 |Utlozenie Scieku przykraweznikowego szer. 020mz
0607-01 dwoch rzedow kostki prostokatnej o wym.10x20x8
analogia  |na podsypce cementowo-piaskowej
152 mb mb |152
12 |KNR 2-31 | Wykonanie cieku podchodnikowego z betonu B-10
0606-04 gr. 10 cm
analogia 2x1,0=2m mb |20
V POSZERZENIA JEZDNI
13 |KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III-IV
0203-02 koparka podsigbierna z transportem ziemi na
0208-05 odlegtoé¢ 2 km na odklad
25th,SO-i-LIO}‘;‘0,85+15><0,60+3x10-‘—861112
86 m’x 0,36 =31 m’ m* (31
14 |KNR 2-31 | Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm
0106-03 i 86 m” m’ |86
04
15 |KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
0114-051 |gr.20cm
06 86 m” m> |86
16 |KNR 2-31 |Zaklinowanie podbudowy masg asfaltowa II st.
0108-01 | w ilogci 50 kg/m’
86 m2 x 50 kg/m* = 4,3 Mg Mg |43

VI PODBUDOWA
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17 |KNR 2-01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. [1I-IV
0203-02 | koparka podsigbierng z transportem ziemi na odleglo$¢
0208-05 |(2km
368x460 = 16928m’
64.0x3,50 = 224,00m’
550x 4,60 = 253,00m’
10.0x2,50 = 2500m’
RAZEM  671m’
671 m>x 0,36 = 242 m’ 242
18 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
0106-031 |gr.10cm
04 671 m* 671
19 |KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z thicznia kamiennego gr.
0114-05 15cm
671 m* 671
VII NAWIERZCHNIA
70 |KNR 0-11 |Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8
0316-03 cm na podsypce piaskowej
671 m* 671
71 |KNR 2-31 |Reczne ulozenie gornej warstwy nawierzchni z masy
0311-05i |asfaltowej gr. 4 cm
06 poszerzenia 25x 0,50 = 12,50 m’
40x 0,85 = 34,00m’
15% 0,60 = 9.00 m®
RAZEM 56 m’ 56
VIII CHODNIKI
72 |KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. ITI-IV pod
0203-02 | chodnik z transportem ziemi na odleglo$¢ 2 km
0203-05 |(32+2x4,60+490+8+18)x1,50=116 m’
10x1,0 = 10m’
65%x070 = 46m’
3%3 = 9m’
RAZEM 181 m’
181 m>x 0,15=27 m’ 27
73 |KNR 2-31 |Utlozenie obrzezy betonowych o wym. 8x30x75 na
0407-03 | podsypce piaskowej
32+4,60+9,0+65+50+2+175+9+ 8,50 =9%4m 94
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24 |KNRO0-11 Utozenie chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6 |
0320-02 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm =,
1 m* m? |181
IX URZADZENIA OBCE
25 |KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacych studni
1406-03 rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
3 szt. szt. |3
26 |KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacych studni
1406-05 kablowych
2 szt. szt. |2
27 |KNR2-31 Regulacja wysoko$ciowa istniejacych zasuw wodnych
1406-04 2 szt. szt. |2
X OZNAKOWANIE PIONOWE
28 |KNR 2-31 Ustawienie stupkdéw do znakow drogowych z rur
0702-01 stalowych ¢ 50
6 szt. szt. |6
29 |KNR 2-31 Zamontowanie znakow do stupkow stalowych
0703-01 6 szt. szt. |6
XI OZNAKOWANIE POZIOME
30 |KNR2-31 Malowanie przej$é¢ dla pieszych farba akrylowa
1301-05 20 m* m* |20
XII URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
31 |KNR2-31 Ustawienie barierek laficuchowych podwéjnych z
0701-05 pomalowaniem
65 mb mb |65
XIII KANALIZACJA DESZCZOWA
32 |KNR2-18 Studzienka Sciekowa z rur betonowych ¢ 50
0625-03 kompletna z podiaczeniem bezposrednio do przepustu
1 szt. szt. |1
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