Nr projektu: 140a/2/ST

Inwestor : Gmina Wielun
98-300 Wielu , Plac Kazimierza Wielkiego 1

Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat : Budowa drogi dojazdowej do garzy przy

ul. Mtodziezowej w Wieluniu

Czesé: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH

Autorzy opracowania:

inz. Wiestaw Gorny
upr. bud. nr 272/92
specj. konstr.-bud.

Gliwice marzec 2006 r



Inwestor :

Stadium :

Temat :

1.5. Nazwy i kody
Dziat robét
45000000-7

Grupa robot
45100000-8
45200000-9

Klasa robot
45110000-1

45220000-5
45230000-8

Kategoria robot
45111100-9
45111200-0
45112710-5
45223500-1
45232000-2
45232420-2
45233120-6
45233222-1
45233280-5
45233293-9

Strona - 2 -

Gmina Wielun
98-300 Wielu , Plac Kazimierza Wielkiego 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa drogi dojazdowej do garay przy
ul. Mtodziezowe] w Wieluniu

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty budowlane w zakresie wznoszemiampketnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie iagnierii ladowej i
wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiébkiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

Roboty #ynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budawsociagow, drog, lotnisk i
kolei - wyréwnanie terenu

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terextulqudowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztaltowania teren@onych

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty pomocnicze w zakresie rugmiv i kabli

Roboty w zakresieiekdw

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie chodnikéw

Wznoszenie barier drogowych

Instalowanie (mebli) wiat ulicznych
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Nr specyf. Nazwa Specyfikaciji Strony
OST-00 Cz$¢ ogoblna 6-19
SST-01 Roboty pomiarowe 20-22
SST-02 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe 23-24
SST-03 Odwodnienie nawierzchni 25-28
SST-04 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagczeniem podf@ drogowego 29-33

i chodnikowego
SST-05 Warstwy odgzapce 34-37
SST-06 Podbudowy z kruszyw famanych 38-44
SST-07 Krawzniki betonowe 45-50
SST-08 Nawierzchnie z elementow betonowych 51-57
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INFORMACJE WST EPNE.

1.0

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyki@chniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramaamierzenia inwestycyjnego ptBudowa
drogi dojazdowej do garay przy ul. Mlodziezowej w Wieluniu”

2.0. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikagg opracowano w oparciu o :

Umowe zawary pomidzy Urzdem Miasta Wielt a Przedsbiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice,

Projekt wykonawczy z przedmiarami robot opracowan005 r. przez projektantéw firmy
BIPROMAG-1

Katalog p.t. ,Wspolny Stownik Zamoéwig

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegd@go zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji techniczweykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072)
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1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA WYMAGANIA
WSPOLNE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.

Urzad Miasta Wielu jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowdansadat nagpujaca
nazwe: ,Budowa drogi dojazdowej do garay przy ul. Mlodziezowej w Wieluniu

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w aem realizacji w/w zamierzenia
inwestycyjnego wykonanegta n/w roboty budowlane:
1) roboty rozbiorkowe obejmage:
0 rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z pddbg ttuczniowg
0 rozebranie nawierzchni ptyt betonowych,
0 wywoz gruzu z terenu rozbidrki na weawe sktadowisko
2) budowa drogi dojazdowej o nawierzchni z kostkobetvej,
3) budowa elementéw powierzchniowego odwodniemagiddojazdowej

1.3.0pis prac towarzysgcych i robot tymczasowych.

Prace towarzysce obejmuj wykonanie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczegymieryjnej - naley do obowiazkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmujzabezpieczenie ruchu na okres budowy i odpowiedego
oznakowanie oraz ugdzenie zaplecza dla Wykonawcy- nglelo obowazkéw Wykonawcy.

1.4.Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Lokalizacja inwestyciji.
Objete niniejsa specyfikagy roboty budowlane znajdupic w Wieluniu przy ul. Miodzigowe;.

1.4.2. Opis stanu istniggego.

Obecnie dojazd do zespotu gara odbywa s drogs wilaczomm do jezdni ulicy
Mtodziezowej , podjazdami oraz placem dojazdowym.

Nawierzchnia w/w elementéw drogowyche&zdowo zuzlowa oraz w wikszdci gruntowa.

1.5. Nazwy i kody

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszewapketnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie iagnierii ladowej i
wodnej

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanych. Roboty
ziemne.

45220000-5 Roboty #ynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budawsociagow, drdg, lotnisk i

kolei - wyréwnanie terenu

Kategoria robot
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania tereni@wonych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rugmiv i kabli
45232420-2 Roboty w zakresieiekdw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233293-9 Instalowanie (mebli) wiat ulicznych

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronanatigony pieczcia
organu wydajcego, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanoagy urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych, zgey do notowania zdarzei okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej pauofey Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawid Projektantem.

1.6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posisadajodpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowd, oraz uprawnienia budowlane, wykomg samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwest@owierza nadzor nad realizacj
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy itwwasa budowie i wykonuje higca
kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianastibiorach robot
zakrywanych i zanikagych, jak rownie przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgosiadaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktykzawodovq oraz uprawnienia budowlane, wykoseg
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwigpowaniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wygiowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

1.6.4. Projektant - upowaiona osoba prawna lub fizycznagdaca autorem dokumentacji
technicznej.

1.6.5. Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowanjednosti
certyfikujaca, potwierdzajcy , ze wyréb i proces jego wytwarzaniaa szgodne ze
zharmonizowaa specyfikacy technicza.

1.6.6. Deklaracja zgodrnwmi - oSwiadczenie  producenta Ilub  jego upanianego
przedstawiciela , stwierdzgje na jego wwykczm odpowiedzialngt , ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowanspecyfikacy techniczg.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - shca do opisu przedmiotu zamowienia na wykomani
robét budowlanych, dla ktérych jest wymaganewpaenie na budow - sktada s w
szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawaz , przedmiaru robot i
informacji dotycace] bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada < dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanymwykonawczym , dokonanymi w
trakcie wykonywania robot , a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - oznaczeobagca ocen technicza zdatngci
produktu do #@ycia, dokonaa w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresigot
budowlanych, przy yciu wilasnej charakterystyki produktu oraz elanych
warunkéw jego zastosowania iyaia.

1.6.10.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenigerig, a take informacje o podmiotach
wiladapcych sieci.
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1.6.11.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydh - zespdl czynrioi
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych poghogruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

1.6.12.Grupy , klasy , kategorie robo6t - nafe przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r waspe Wspolnego
Stownika Zamowig (Dz. U. 1340 z 16.12.2003 .

1.6.13.Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) pracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn , okiejaca rodzaje i kolejr&@ lub wspoizaleénosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butmego.

1.6.14.Istotne wymagania - oznaczajwymagania dotyere bezpieczestwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnegaejakaj spetnig roboty budowlane.

1.6.15.Normy europejskie - oznacaapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacjiel&totechnicznej (CENELEC) jako
.Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty manizacyjne (HD)” , zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.16.0bmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budanyich , dokonywany w celu
weryfikacji ich ilgsci w przypadku zmiany parametrow pkgygch w przedmiarze
robot, albo obliczenia wago robdt dodatkowych, nie aftych przedmiarem.

1.6.17.0dbiér c=zsciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwadbioru robo6t
ulegapcych zakryciu, a take dokonywanie prob i sprawdzeinstalacji, uradzen
technicznych. Odbiorem exiowym nazywa si takee odbior cgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nachap st do uytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktérgstj traktowany jako ,odbior
koncowy”.

1.6.18.0dbiér gotowego obiektu budowlanego - formalnazwa czynnéi , zwanych te
,odbiorem kacowym” , polegaggcym na protokolarnym przgiu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przezobp Ilub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczgorzez Inwestora, ale niegdaca
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej kwdo Odbioru dokonuje @i po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zagmenia robdét budowlanychycznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw
przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowyaz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.6.19.Przedmiar robot - to zestawienie przewidzidnyo wykonania robot podstawowych
w kolejncgci  technologicznej ich wykonania , ze szczeg§im opisem Iub
wskazaniem podstaw ustal@ych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegaio
specyfikacji technicznych wykonania i odbioraobét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.20.Roboty podstawowe - minimalny zakres pracre&kt@o wykonaniu a mazliwe do
odebrania pod wzgllem ilgci i wymogow jakéciowych oraz uwzgldniap przyjety
stopier scalenia robét.

1.6.21.Wspdlny Stownik Zamowie - jest systemem Kklasyfikacji produktéw , wstu robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwig@ublicznych. Skiada ei ze
stownika gtdbwnego oraz stownika uzupetaigigo. Obowjzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniamozRoradzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okidenia przedmiotu zamowienia przez zamayeyggh 2z
owczesnych Restw Cztonkowskich UE stato esiobowazkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamowfe publicznych przewidziato obowzdek stosowania klasyfikaciji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. ©@5.2004 r

1.6.22.Wyr6b budowlany - naky przez to rozumiée wyrGb w rozumieniu przepisow o
wyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowa, wmontowania |,
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zainstalowania lub zastosowania w sposOb Wywak obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyncmzp ljako zestaw wyrobéw.

1.6.23.Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy teremmezmaczone dla ruchu samochodowego
oraz pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusie jezdab chodnika w celu ud@nia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.25.Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw zstych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu

1.6.26.Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowygzaty pod nawierzchai do
giebokadsci przymarzania.

1.6.27.0dpowiednia (bliska ) zgod&® - zgodnéc wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjiami , a f# przedziat tolerancjami nie zostat ofomy - z przegitnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robot budowlanych.

1.6.28.Polecenia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego Wszel polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemneflotycace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwezanych z prowadzeniem budowy.

1.6.29.Przetargowa dokumentacja projektowa - ¢s€z dokumentacji projektowej , ktora
wskazuje lokalizacje, charakterysgyk wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.6.30.Rekultywacja — roboty mage na celu uposdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenowym naruszonym w czasie realjizaadania budowlanego.

1.6.31. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojédrenu budowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotycgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonywanych robot, oraz bezpieagevo

wszelkich czynnéi.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie ok&onym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi oraz dwa

egzemplarze dokumentaciji projektowej, dwa komp&yoraz informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa ¢tizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie deoae dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanoaczes¢ umowy, a wymagania olktene w chdby jednym z nich &
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly waeg dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérmspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na $onie @ wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTedh wywane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczone asodchylenia w ramach okfenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musavykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie megprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nisda w pelni zgodne z dokumentac
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowataj jakas¢ elementéw budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebranewykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
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1.7.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykeozenia robot Wykonawcactzie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki m@je na celu stosowaniegstdo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaesrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.7.6. Ochrona wiasrgi publicznej i prywatne;.

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie ubzkua
elementéw budowli i sieci zewtiznych na trasie pasa ulicznego w rejonigldvy nowego
chodnika i zatok autobusowych.

Jeili teren budowy przylega do terenéw z zahwgomieszkaniow, Wykonawca &dzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.

1.7.7. Ograniczenie obaien osi pojazdow.
Wykonawca bdzie stosowa s do ustawowych ogranicze naciskbw o0si na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wgg@nia na i z terenu robot.

1.7.8. Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowiek zadb& , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dlaowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych

Wykonawca zapewni i ¢ozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge , socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstwa publicznego.

Uznaje st ,ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaa odrbnej zaptacie ia uwzgkdnione w cenie kontraktowe.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawyrak® Budowlane, jest zoboyziany
sporadzic lub zapewrd sporadzenie (przed rozpoeziem budowy), planu bezpiedmtwa i
ochrony zdrowia zwanego planem bioz na pedsta,Informacji dotycacej bezpiecaestwa

i ochrony zdrowia” spowzizomy przez projektanta ,Plan bioz” naje opracowé zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.08)3 r w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésiea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgliniajpc réwniez wymagania okrdone w rozporadzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawieezpieczéastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 pdfl) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdin przepisOw bezpieczgtwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca hdzie zobowizany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorglieprojektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania padku na placu budowy,
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- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowaniadskvania materiatdbw i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czyskmi drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgakiie w okresie
WYwOozu gruzu z rozbiorki.

1.7.10.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecm do daty wydania potwierdzenia zagmenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11.Stosowanie gi do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest zna wszelkie zarzdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktére § w jakimkolwiek sposéb zwrzane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i ¢olizie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnie znakoéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgwz materiatdbw lub ueddzer wytych lub
zZwigzanych z wykonaniem robot i w sposoOlagbi bedzie informowa Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoich dziataniach, przestawiajkopie zezwole i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pp&twania , obaizenia i wydatki wynikle z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pategtbwpokryje Wykonawca, z wgtkiem
przypadkow , kiedy takie naruszenie wyniknie wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12. ROwnowanos¢ norm i zbiorébw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materialy , sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane otgbh keda
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub pommaggo wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy spaistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewoéjrowny lub wyszy
poziom wykonania ui powotane normy lub przepisy , pod warunkiech sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowazany jest zabezpieczysobie, pomieszczenia biurowe, spraransport oraz
inne uradzenia towarzyse.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotycce wiaciwosci materiatdow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mo@y stosowane wytznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymaggodstawowych, oké&onych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotpowszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstéwilnspektorowi szczegotowe informacje #rodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych , posiadaych certyfikat na znak bezpiedaséva , certyfikat
zgodndci, deklaragt zgodndci z Polsly Norma , a take inne prawnie okéone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowkany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia
dotyczice wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanwc projekcie budowlanym.
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2.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowaniem, transportem, warunkami daoaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wdaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatésv placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ bgkreslone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Zdad Inwestorskiego. Skitadowane materiaty,

elementy i urgdzenia powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzeni
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtaj sktadowanych materiatbw konieczna jest piaga Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie temniaty , elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane , montowane Iub instalowane trvakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom ckoaym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technichnyc

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwektegp sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym ayciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a 2ako aprobatach technicznym lub certyfikatach
zgodndci.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekdkMgwe na plac budowy, ktore nie uzyskaj

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powirby¢ niezwiocznie usurte z placu

budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor NadZawestorskiego w uzgodnieniu z

projektantem oraz Zamawigym (Inwestorem) mie pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie

materiatdbw lub elementéw budowlanych nie odpowiatiaggh wymaganiom okéonym w

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technych. Konieczna jest w tym przypadku

zmiana cen tych materiatow lub elementowz#yarodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane

I nie zaakceptowane przez Inspektora materiatynetey budowlane lub ugdzenia, Wykonawca

wykonuje na whasne ryzyko i ponosi pglodpowiedzialné techniczi i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa i specyfikacje teiczne przewidw wariantowe stosowanie

materiatdbw i elementéw budowlanych orazadeen w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiegautora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektazoZamawiacym , podejmuje odpowiedqi

decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestoraemat (element budowlany lub

urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego sptm ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jak® wykonywanych robét. Spgkz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadlgpod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartych w SST, lub w projeka@sganizacji robét, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustaley wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektiealzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okg&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskamch Inspektora.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot ma &wtrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien lgyzgodny z normami ochronyodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca kdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przedzyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji Inspektora nie i by
pézniej zmieniony bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny , urgzenia i nargdzia nie gwarantgace zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dsgerzone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgmodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniaclpligora w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyexe przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczélny@aciskOw na o i innych parametrow
technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerobot zgodnie z umaow lub kontraktem, za

ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych ,

projektem organizacji robét oraz poleceniamspiektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptaciji wyboru materiatéw, elementéw

budowlanych, elementow robdt, wyboru sgw i innych ustal® odnoszcych sg¢ do

wykonywanych robét &da oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej, a t@kw normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

bedzie brat pod uwagwyniki bada materiatdow i rob6t, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy

produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badaaukowych oraz inne czynniki, ktore raayptyw

na rozwaany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwelsiege przekazane Wykonawcy

beda spetniane nie pdiiej niz w wyznaczonym czasie, pod ghba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizaciji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegotowe zestawienie §to robdt z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robot z uwaiieniemsrodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn adaen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,
6) instrukcje montaowe i bhp

5.3  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgiikowania terenu wokot
budowy. Upratniccie terenu budowy stanowi wymog ollieny przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortmlbot, jakdci materiatdw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mowvosci pobierania probek i badania materiatéw i robt.
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9O0f#kt zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materialtbw orazdto z czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagarmio do zakresu baf@la&ch czstotliwoici sa
okreslone wszczegotowych specyfikacjach technicznyehprzypadku, kiedy rodzaj i i$6 bada
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nie zostalty okrdone w szczegétowych specyfikacjach, zostame ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Certyfikat i deklaracje.
Inspektor mae dopuyci¢ do uycia tylko te materiaty , ktore posiaglaj
a) certyfikat na znak bezpieéstwva wykazujcy, ze zapewniono zgods®
z kryteriami technicznymi okilenymi na podstawie Polskich Norm, aprobathtecznych
oraz wlasniiowych przepisow i dokumentow technicznych.
b) deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodnwi Polska Norma lub aprohattechniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikacp okrelona w pkt. a

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumeistywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badagda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiaglych wymaga beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt.ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- pozwolenie na budowwraz z zalczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow ozciowych i kaicowych

- ksiazke obmiaréw robot

- certyfikaty na znak bezpieamtwa, deklaracje zgodém z Polslkk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotycace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

6.3.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrmovwdazujacym Inwestora i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie Dwedrujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowye¢ta dokonywane na hieco i keda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gadgazej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i1 nazwiska opatty dai jego dokonania, podpisem

osoby , ktora dokonata zapisu, z podaniem ijienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego.

Zapisy leda czytelne , dokonane trwat technika, w pordku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inn@kdmenty kda oznaczone kolejnym

numerem zakznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisyw& w szczegolndi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora programu zapewai@akaci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zak@éczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresprzyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioréw robot zaniddjich i ulegaicych zakryciu , ogciowych i

ostatecznych odbiorow robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycxe sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycxre jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyngkizeprowadzonych bafla
z podaniem , kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowlipodaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy , wpisane do dziennika hwylo beda

przedi@zone Inspektora do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budaiykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obligufespektor do ustosunkowaniag.siProjektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnmewydawania polede Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksiizka obmiarow.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst

kazdego z elementow robdt. Obmiar wykonywanychotoprzeprowadza ¢giw sposob apty

w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do k&ki obmiarow.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powgj nasgpujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed

zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do aslgl na

zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycumdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doknotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powonaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakich kolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora namie.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownikdbwy.

7.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatvaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia po miarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadkach wygbowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikage przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzézda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbioér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagblinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzke przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakac¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow pomiarowych, w konfrontacjidokumentagj projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #d i jakasci wykonywanych ogci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym toliddbioru
robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robdét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagomem na pimie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakmenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecriei
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odajgra roboty dokona ich oceny jaaiowe]
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafla pomiarOéw i ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wch lub robot uzupeiniagych

komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zahpany przygotowa nastpujace

dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodaoob wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budpw doprowadzeniu do nalgego stanu i
porzadku terenu budowy.

2. Dokumentagj powykonawcz tj. dokumentag projektows (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistycznenaniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie wykonania robot

dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

wyniki pomiarow kontrolnych

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

maj zasadnicz uzupetnion o elementy zrealizowane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négld

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozonmieg Wykonawa wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznegobot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag kzda zestawione wg

ustalonego przez Zamawiaggo schematu.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycho6trozwihzanych z usulciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotal okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny”.

ouhw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana priékonawe zajednostk obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstava ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez wykonawev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] kedzie uwzgédniad wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie , okéone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:
- robocizrg bezpgredni wraz z towarzysscymi kosztami,
- wartas¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty p@rednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonanedab na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawe; i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Btamskiego.
Przefciowe faktury § wystawiane przez wykonawci akceptowane przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazlwbéto wykonanych c¢&ciowo”. Zasady
rozliczania i pfatnéci za wykonane roboty magoy takze okrélone w umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostk autorslky dokumentacji projektowej jest Przegsiorstwo Projektowania BIPROMAG-1

Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99
Zestawienie dokumentacji.

Poz. harm Temat, stadium, fragment dokumentacji Nr projektu
umowy

I Projekt budowlano-wykonawczy obejmupcy:
1.0. Projekt zagospodarowania terenu 140a/1/B
1.1. Zagospodarowanie terenu
1.2. Czs$¢ drogowa z odwodnieniem
1.3. Czxs¢ kanalizacyjna
1.4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
1.5. Informacja BIOZ

Il Projekty wykonawcze

1. Cg¢ drogowa 140a/2/B
2. Cgé¢ kanalizacyjna 140a/2/S
Il Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 140a/2/ST
budowlanych
v Kosztorys inwestorski
- na wykonanie robét drogowych z odwodnieniem 140a/2/B-KI
- na wykonanie rob6t kanalizacyjnych 140a/2/S-Kl

Inwestor przekazuje wykonawcy po 2 egz. dokumenpaojektowej i specyfikacji technicznej.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlaje@n@lity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z piejszymi zmianami.

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamawpelblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

3 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach bddoych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie pwaeazarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r
Nr 147, poz. 1229)

5 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze texdmym (Dz.U.z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochraitgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami)

7 Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach pubjichnjednolity tekst Dz. U. z 2004 r |
204, poz. 2086).

8 Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie ocegydndci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporgzenia

9 Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i czynnéci opracowa geodezyjnych obowtujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25
poz. 133)

10 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04020r w sprawie warunko
technicznych jakim powinny odpowiadéudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200 w sprawie systeméw oce
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich ozea@ znakowaniem CE (Dz. U.
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Nr 209, poz. 1779)

12 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnid.12.2002 r w sprawie okilenia polskich
jednostek organizacyjnych upaimgonych do wydawani europejskich aprobat techmych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich uldme lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

13 Rozporadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r wraspie bezpieczestwa |
higieny pracy podczas wykonywania robét budmwyth (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

14 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.080320r w sprawie informac
dotyczacej bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéshga i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

15 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.080020r w sprawie rodzajé
obiektow budowlanych, do zytkowania korych mana przysipic po przeprowadzeni
przez widciwy organ obowizkowe] kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

16 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 sprawie szczegotowego zakre
i formy dokumentacji projektowejspecyfikacji technicznych wykonania i odbionbdt
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

17 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08020r. w sprawie sposobd
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposa@bakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

18 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004&mieniapce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty

19 BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacjia®odowe] Warszawa 2001 r

20 Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowdaPOLCEN Warszawa 2004 r

21 Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwegiego. Warszawskie Centrum Rgpst
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warssaw

22 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgdowlano-montzoowych (tom I, 1l , 1l
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

23 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdiudowlanych. Instytut Technil
Budowlanej Warszawa 2003

24 Warunki techniczne wykonania i odbioru siecinstalacji. Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszaw2001 r
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2.0.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Strona - 21 -

SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot geodezyjnych amanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie
elementow drogowych wykonywanych w ramach zadakiaslmnego w SST-00 ,G&¢ ogodlna”
pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@iem do opracowania dokumentaci
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i reatigaobot wymienionych w pkt 1.1..

1.3.  Zakres robét obgtych SST

Czynndaci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycgmebejmug:

a) geodezyjne wytyczenie w terenie projektowanych elaidw drogowych
b) geodezyja obstug budowy

c) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz elementow ulegagych zakryciu.

1.4  Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsédz dokumentaag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkie

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robét geodezyjnych wgstija n/fw materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

3.0 SPRZET

Czynndaci geodezyjne naky wykona& przy pomocy niej wymienionego specjalistycznego stz
geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy np PEAX

-niwelator elektroniczny samorejestiay firmy np PENTAX

Oprzyradowanie do w/w spkgu

-opracowanie DXF (program)

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wiasnego transpamoshodowego.

50 WYKONANIE ROBOT.

W zakres rob6t pomiarowych wchagda/w czynndci:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkow kiekowych.

2. Wyznaczenie reperéw roboczych i ich zalezsnie

4. Zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyieigig ich poza oleb robot.
5. Wyznaczenie kragdzi wykopu w ramach korytowania

6. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomow rob@&mznych.

7. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomow dgblmdwadniajcych
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8. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomow elet elementéw drogowych

9. Wykonanie obmiaréw przgjiowych w czasie trwania robot.

8. Wyrdb potrzebnych palikéw, taw i reperéw na akibeidowy.

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyzyé geodeta z uprawnieniami. Projektowany
element drogowy winien ldywyznaczony w sposob trwaly i widoczny z zaniem cagow
reperdw roboczych. Punkty na osi trasy geodetaemioznacz§ za pomog palikbw drewnianych
tzw. kotkéw osiowych z gwmalziami. Kotki osiowe winny b§ wbite na kadym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co 50 m. Nazétgm prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 pkt.
Repery robocze natg osadzé na trwatych elementach (szablony, tawy) umiejsomych poza
obrebem rob6t w postaci bolcow metalowych.a€ireperow naley nawhzat do sieci reperow
panstwowych.

Wykonane czynnii wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisemddi@nnika budowy
oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicowyczenia i kontroli poteenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego, zawee dane geodezyjne unlioviajace
wznowienie lub kontral wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST 00 €% ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwiana z wykonaniem robot powinnacbprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymogami norfAi-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozlieosci miedzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projekyom
fakt ten geodeta winien odnotaivavy dzienniku budowy oraz udokument@wszkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w OST 00 g&zogolna” pkt. 7
Jednostka obmiaraywobot geodezyjnychapunkty zatama elementow drogowych.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakdczeniu robot budowlanych do ich odbiorunéowego geodeta winien przegho
operat geodezyjny zawiegay dokumentag geodezyja sporadzom na poszczegolnych
etapach budowy, a w szczegdicio szkice tyczenia i kontroli patenia poszczegoinych
elementéw obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stwoézyodstaw do wniesienia zmian na mapasadnicz

Po zaktualizowaniu mapy zasadnicze] geodeta progkat egz. kopii mapy Kierownikowi
Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady podano w OST-00 g&zogdlna” pkt. 9

Ptatng¢ za roboty geodezyjne naleprzyjmowa za ilas¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na
obszarze dziatania.

Platng¢ za sporzdzenie mapy stanu porealizacyjnego malprzyjmowa za powierzchnie w ha
obszaru terenu, w ktorym uaktualnia siag; zasadnicz

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i zakresu opracow@eodezyjnych oraz czyném geodezyjnych obowzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25z 1995 r poz. 133).

Instrukcje i normy dotycce wykonywania prac geodezyjnych przy realizacjiiektdw
budowlanych wydane przez Gtéwny WdzGeodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE-PRZYGOTOWAWCZE

1.0. Wsep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru robdt rozbidérkowych przewidzianych daoealizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego okridonego w OST-00 G#¢ ogodlna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasaw jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robatymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdét obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynn@i umaliwiajace i magce
na celu wykonanie n/w rozbiérek wystijacych w obiekcie.

- rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z pddhg thuczniowny

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych,

- wywdz gruzu z terenu rozbiorki na weawe sktadowisko

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyege robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékaevykonania robo6t, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inmeskiego.

2. Materiaty
Dla robot wg SST-01. materialy nie wysija.

3. Sprzet
Do rozbiorek mee by uzyty dowolny sprzt mechaniczny.
Cze$¢ robot wykoné recznie.

4. Transport.
Transport materiatdw z rozbiorki dowolnyréiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt.

Roboty przygotowawcze.

5.1Przed przyspieniem do robo6t rozbidrkowych najeteren oznakowa zgodnie z
wymogami BHP i projektem organizacji ruchu na ckibedowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadZi zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.0203 r

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecsteva i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych.

Materiaty z rozbiérki przeznaczone do ponowneggcia powinny by zabezpieczone przed

zniszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot.

Wg zasad okrdonych w OST-00 ,Cgé¢ ogolna” pkt.6. Kontrgd jakasci robdt rozbidrkowych

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisenbd@nnika Budowy.
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7. Obmiar robot
W(g zasad okrdonych w OST-00 ,Czs¢ ogodlna” pkt.7.
Jednostl obmiarowy jest nf rozbieralnej nawierzchni.

8. Odbior robot.
W(g zasad okrdonych w OST-00 ,Czs¢ ogodlna” pkt.8.
Wszystkie roboty okje SST-01 podlegajzasadom odbioru robot zanikajch.

9. Podstawa ptatnéci.

W(g zasad okrdonych w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.9.

Ptaci s& za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpkt. 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach @@rgch w pkt. 7.

10. Przepisy zwazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z g. zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. Nr 47, poz. 401)
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SST-03 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej SpecyfikadgficAnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy odwedin podiczenie ulicznych wpustow
deszczowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego,Budowa drogi dojazdowej do
garay przy ulicy mtodzieowej w Wieluniu”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji diicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowmhk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu budow sieci kanalizacji deszczowe]j do odprowadzenia wdghdowych i
roztopowych z powierzchni utwardzonych na tereniMiniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:
- wytyczenie trasy kanalizacji,
- rozbiorke nawierzchni,
- wykonanie wykopow liniowych,
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 20cm dla karedjzdeszczowej i przewodow
podkczeniowych wpustow ulicznych,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, zabudowa studzienek
- wykonanie prob szczelSa,
- wykonanie zasypki piaskowej gr. 20cm i gruntemziomym zagszczonej warstwami,

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkachnicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i gWinkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememtzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczy zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave
naleey realizowa zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowEglskimi Normami,
oraz innymi przepisani dotygzymi przedmiotowej instalaciji.
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MATERIALY

Do wykonania sieci kanalizacyjnej i ulicznych wpawstdeszczowych magby¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialtdowinien by
dokonywany wedtug wymag@d w sposob okrdony aktualnymi normami.

Przewody

- Siet kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizawfirkielichowych z PVC klasy S
uszczelnionych w kielichach gumowymi gieieniami osrednicy@00x5,9 i@250x7,3,

- Studzienki kanalizacyjne wykoéa kregodw betonowychpl000 wiazem typu ekiego z
pierscieniem odcizajacym,

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez
widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

Umocnienie skarpy
- Uliczne wpusty deszczowe wykahgko betonowe z kgow osrednicy@s00 z
osadnikiem z zastosowaniem

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ékugo
Ksztaltki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach.

Studzienki kanalizacyjne i uliczne wpusty deszowe

Studzienki kanalizacyjne i uliczne wpusty deszcz@abezpieczyprzed przemieszczeniem
w czasie transportu. Podczas transportu, przetadumagazynowania rur i ksztattek nate
unikat ich zanieczyszczenia.

WYKONANIE ROBOT

Sié kanalizacyjna.

Wytyczy¢ trag kanalizacji deszczowej oraz lokalizacgtudzienek. Wykopy wykora
zaczynagc od whczenia do istnigeej kanalizacji deszczowej. Wykohavykopy liniowe
wasko przestrzenne pod kanaly soianach zabezpieczonych deskowaniem. Zamoritowa
studzienki kanalizacyjne, utgé¢ kanaty z rur kanalizacyjnych PVC ze spadkiem 1% na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej géab@0cm. Przecia przewodow przez
sciany studzienek wykorajako szczelne z typowych przéjdla rur PVC. Przeprowadzi
préby szczelngci, zasypé przewody zasypkpiaskows grubdgci 20cm, a nagpnie gruntem
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rodzimym zagszczonym warstwami.

Uliczne wpusty deszczowe

Wyznaczy lokalizacg ulicznych wpustow deszczowycWytyczy¢ trag; podhczen wpustow

do istniegcych lub projektowanych studzienek kanalizacji desavej. Wykoné wykopy
liniowe wasko przestrzenne pod kanaly €rianach zabezpieczonych deskowaniem.
Zamontowa wpusty deszczowe, utgé kanaty z rur kanalizacyjnych PVC ze spadkiem 2%
na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gaitOcm. Przdjcia przewoddw przez
sciany studzienek i wpustéw wykofigako szczelne z typowych przéjdla rur PVC.
Przeprowad#i préby szczelnéi, zasypa przewody zasypk piaskowa grubdci 20cm, a
nastpnie gruntem rodzimym zagzczonym warstwami.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwiazanych zwykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, mgod wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiagnbo6t budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng& kgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakadéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych bafianalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnionezele ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley damy faz robdt uzné za niezgods z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbiadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadz odbiory medzy operacyjne:

- pokczenie rurocigéw ze studzienkami,

- pokczenie ulicznych wpustow deszczowych,

- sprawdzenie patzea kielichowych,

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danemizaju robét naley dokona

koncowego odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na miejanami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotycce jak@ci wbudowanych materiatéwWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznyclegdowych,

- Protokét przeprowadzenia préby szczétiaatej instalacji.

Przy odbiorze kibcowym naley sprawdzé:

- zgodnaé¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami
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w Dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej
- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczcych usungcia
usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany

| uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wgaraa
wspolne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZW1AZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru siegnklizacyjnych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.
- BN-83/88-3602 Przewody podziemne. Roboty ziemngnagania i badania przy odbiorze
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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SST-04-KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA DROGOWEGO

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwkanych z realizagjkoryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem
podiaza gruntowego w ramach inwestycji oklanej w SST-00 ,Cgs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWwowazujaca podstaw opracowania
dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy zleica realizacji robot..

1.3.  Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem korytowania pod podbud@wnawierzchng chodnika oraz zatok autobusowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00,&%¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST-00, £z ogolna”

2.0. MATERIALY
Nie wystpuja.

3.0. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST-00,, €& ogdlna” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta profilowania podiga powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywana wiaciwosci gruntu poditaa

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdllne wymagania dotyre transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST-00 ¢&z ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSTdXs¢ ogolna” pkts.

5.2.  Warunki przyapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowaniazagszczania podia jest
mozliwe wytacznie za zgog Inspektora. wkorzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyneagszczonym podizu nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalery ustawiad w osi chodnika i w radach rownolegtych do osi chodnika lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozeresie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ naciagniecie sznurkow tub linek do wytyczenia robét w egsich me wikszych, ni

co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegOlrsoi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu. w Kktorym
prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn. na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotadym zakresie. Sposob wykonania must by
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powing¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. woudowany w nasy

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umiiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiea. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm igge ni projektowane rane podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggstija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinierpukehné podiaze na gtbokasc
zaakceptowanprzez Inspektorara. dowiedodatkowy grunt spetniagy wymagania obowgeujace
dla gornej strefy korpusu, w idd koniecznej do uzyskania wymaganyche¢dxych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia, okidonych w
tablicy 1.

Do profilowania podtea naley stosowa rowniarki.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuow& do osagnigecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is dla:
Innych drog
Ruch cezki i bardzo Ruch  mniejszy od
ciezki ci¢zkiego

Gorna  warstwa 0 1,00 1,00

grubasci 20 cm

Na gkbokasci od 20 dg 1,00 0,97

50 cm od powierzchni

poditaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgrzpodiaze uniemaliwia przeprowadzenie bada
zagszczenia, kontrel zag;szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/893 1-02 131. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipgan przekracza2.2.

Wilgotna¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna lkdyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsarzonego podi@

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanic.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przypt natychmiast do naktadania warstwy podbudowy, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad pragtozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez InspektNadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualraéecz wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to napgaw
wykona on na wiasny koszt

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST-00Czs$¢ ogolna” pkt 6

6.1.1. Szerok& koryta (profilowanego podim)

Szerok&¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiegcej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. ROwné&¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z
normg BN-68/893 1-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nierownaici nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego padiopowinny by zgodne z dokumentag.
projektows z tolerancy £0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceej nz = 3 cm dla
chodnika

6.1.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pozh)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod& okréglony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje i poréwnanie wart@i modutow
odksztatcenia. to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédgeokrglonych
zgodnie z norny BN-64/893 1-02 [3] nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalg bad& wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgots® gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do + 10%.

6.2. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fiikemvanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie. ktore wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrg/ch
w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgkosci co najmniej 10 cm.
wyroéwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnierigonane]
warstwy jest niedopuszczalne

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-0GsdCagolna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00:$€Cagolna” pkt 8

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengsagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora. jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robot zanikeych
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST-00 ,,§& ogolna” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem.
— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntusmealki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta tub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #nodadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt,

4.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rd&$enonawierzchni platform i fat

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskia zagszczenia gruntu
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SST-05 WARSTWA ODACZAJACA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zawdanych z realizacji warstw ogtszapcych i podsypkowych w
ramach inwestycji ok&onej w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanolowiazujaca podstaw opracowania i
dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy zleica realizacji robo6t na drogach przy realizaci
zadania okrdonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem warstw odszapcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej pod
nawierzchng zatok autobusowych oraz chodnika.

1.4. Okrcslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
okresleniami podanymi w OST-00,,E& ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST-00 “ €& ogolna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, peda OST-00 ,,
Cze$¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniarstw odgczapcych s piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa dowykonania warstw odgzapcych powinny spetni@anastpujace warunki
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

D <5 gdzie:
85
Di1s- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarnstay odcinajcej lub odsczapcej
dgs- wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarrguupodtaa.
Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstwdsiczapcych warunek
szczelnéci musi by. spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nestwaée odcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:

U= o > 5gdzie:

le
U - wskanik roznoziarnistgci,
dso - wymiar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca.
di1o- wymiar sita. przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odaicygh powinien spetntawymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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2.4. Skiadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy a@dsacej nie jest wbudowane
bezpdrednio podostarczeniu na budaw zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieézkruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi. Podi® w miejscu skladowania powinnodgdéwne, utwardzone

| dobrze odwodnione.

3.0. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST-00,,E§& ogdlna ,, pkt 3

3.2.  Sprzt do wykonania robot
Wykonaweca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— spycharek uniwersalnych,

— samochodoéw wywrotek

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4.0. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST-00, e&zogolna”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.0. WYKONAN1E ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00:$&ago6lna” pkt 5

5.2. Przygotowanie podioa

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST — 07 ,,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposob umbiwiajacy wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektowan, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢gdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utwia¢ naciagniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych, nk co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw édaych wysokéciowych. Grubéé roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymieKi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odezapce] naley przystpic do jej
zag:szczania. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgaitezpoczyné od dolnej
krawedzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo nakfadajcymi si w kierunku jej gornej
krawedzi.
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Nieréwnaici lub zagkbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanteusungcie materiatu. ado otrzymania
rownej powierzchni

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtzapca powinna by zag:szczangptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalegy kontynuowaé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1.0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejdiuge PN-B-0448 1 [11. Wskaik
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotna¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy -20% do +10% jej wartzi. W przypadku, gdy wilgotsé kruszywa jest wisza od
wilgotnagci optymalnej kruszywo naly osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotng¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymana
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwieaodapce).

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robat.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kon1lroli jaka robét podano wOST-00 ,,&& ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szeroké¢ warstwy

Szerokag¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,-5 cm.
6.1.2. ROwndé¢é warstwy

Nierownagici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrow tata, zgodnie z normpBN-
68/893 1-04

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.
Nierownosci nie mog przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipagj i odsaczapcej na prostych i tukach powinny dygodne
dokumentagj projektows z tolerancj £0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe

R&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi 2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £ 3 cm.

6.1.6. Grubasé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by/zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranctlcm.
Jezeli warstwa ze wzgbow technologicznych zostata wykonana w dwoch waash, naley
mierzy¢ taczm grubaé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetlnienie nowym
materiatem o odpowiednich wigwosciach. wyrGwnanie i ponowne zgggczenie

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkaou tych robét nagbi ponowny pomiar
I ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/893 1-12
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wartei modutow
odksztatcenia. to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych
zgodnie z norrp BN-64/893 1-02 nie powinna byvigksza od 2,2.
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Wilgotna¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy bad& wedtug PN-B-067 14-17. Wilgotsé
kruszywa powinna hiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwvigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch

w p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dcglgikasci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnieryieonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00,, Wymagzgolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej lub odgczajce;j.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Wyanegogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Ifwarstwy odsczajcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o
grubasci i jakasci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kexcznej,

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy.

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczny.

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej lub odcinajcej z geowtéknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin.

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techngjzn

- utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tho

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawibrzadrogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchngowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzcdrogowych.
Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemdavierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoconawierzchni panografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabynodigzu z  zastosowaniem

geotekstyliow IBDiM, Warszawa 1986
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SST-06 PODBUDOW Z KRUSZYW tAMANYCH
1. WSTEP

1.1.Przcdmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z realizacja podbudéw z ttucznia kamiennegamach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi olbgaujaca podstaw opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i reatigaob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego dladciika.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujezszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako- podbudoyvzasadnicz

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennegogs€&€konstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej
lub wigcej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okilenia $ zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,€& ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST-00,,62 ogolna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatéw

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-
00,,Czs¢ ogdélna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudajucznia, wg PN-S-96023 [9]as

— kruszywo tamane zwykle: ttucie kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania

2.3.  Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [8]
— tluczer od 3I,5mm do63mm,

— kliniec od 20mm do31,5mm.

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbr
sparod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych m@gania zostai okreslone w ST.
Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] élary dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasamjicaley stosowd kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawirtablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | Whasciwosci Klasa Il

1 |Scieralné¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecgj niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunkd
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niesej ni: 30
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2 | Nasakliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie gdej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbrg/ch 2,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 | Odpornéc¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeagbrg/ch 4,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezpaedniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1 1112
[8], % ubytku masy. nie wcej niz:

- w klincu 30
- w tluczniu nie bada
Sie

Tablica 2.Wymagania dla ttucznia i ktia w zalenosci od warstwy podbudowy tluczniowej,
wg PN-B-1 1112 18]

Ip | Wiasciwosci Podbudowa
jednowarstwowa lub
podbudowa
zasadnicza

1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia
nych na mokro, % m/m, nie waej niz:

-w tluczniu 3 4 3
- w klincu 4 5 4
b)zawartd¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75
- w ttuczniu i w kliacu 75 65
c)zawartg¢ podziarna, % m/m, nie weej niz: 15
- w ttuczniu i w klincu
d)zawarté¢ nadziarna % m/m, nie wgej niz: 15
- w thuczniu

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wece] ni:
- w tluczniu i w Klhcu 0,2

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714
16 [3], % /m/m nie wicej ni:

w ttuczniu 40

w klincu nie bada si

4 | Zawarot@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa
cieczy wg. PN-B-06714-26 [6]

w thuczniu i w klihcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza ri: wzorcowa

2.4. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST-00,,E§& ogdlna” pkt 3.
3.2.  Sprzt do wykonania robot
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Wykonaweca przyspujac do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego p@m wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego kihcem

C) szczotek mechanicznych do usiegr nadmiaru kiica,

d) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w agzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST-00,¢&zogdlna” pkt 4

4.2.  Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magéderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 gs&agolna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podize pod podbudow ttucznions powinno spetni@ wymagania okrdone w SST-08.
Podbudowa tluczniowa powinna dytozona na podbau zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy.

W przypadku zastosowania pamuiy warstw podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem
podiaza warstwy odcinagej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyreny wzorem:

Dis (15

85

gdzie: Ds- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%rn warstwy odcinagej albo
odsiczapcej,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamumngu podiga.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob unmliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedtug zaleaelnspektora, z tolerancjami okfeonymi w

niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi chodnika i wg@ach rownolegtych do osi chodnika
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych, nk co 10 m.

5.3.  Wbudowywanie i z&gzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie g@by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po
zag:szczeniu nie mee przekraczal5 cm.

Kruszywo grube powinno léyroztazone w warstwie o jednakowej grudmo przy wyciu uktadarki
albo rowniarki. Grub&t roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agineta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozie@niu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym30 kN/rn. Zagszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgirand dolnej krawdzi i przesuwéa sie
pasami podhinymi, czsciowo naktadajcymi si. w kierunku jej gornej kraedzi.
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W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, ppwaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklirmia kruszywa grubego. Do
zag:szczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co nagnt8 kN/m, albo
plytowa zag:szczark wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/iGrubg¢
warstwy lnego kruszywa drobnego powinnathigka, aby wszystkie przestrzenne warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem dyahnleeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego aglpowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzcbdi® do 6 mm.

Nastpna warstwa powinna byvatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jethamwym

nie mniejszym i 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca hdzie wykorzystywat za zgadnzyniera, gotow podbudow

do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohzy¢ Wykonawe robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,, €& ogdlna” pkt 6.

6.2. Badania przed przgglieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstasmivynik tych bada Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cestotliwa¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp WyszczegOlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalne ilosci Maksymalna powierzchnia
bada na dziennej | podbudowy na jedno
dzialce roboczej | badanie (M)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartcﬁc zanieczyszczeobcych w 5 600

3 kruszywie 2 600

Zawarta¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie

4 Scieralngé kruszywa s000

5 Nasqkllwgsc kruszywa _ _ i przy kazdej zmianie

6 Odporndg¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrédta pobierania

7 ZawartGg¢ zanieczyszczeorganicznych materiatow

6.3.2. Badania wkgiwosci kruszywa

Prébki naley pobierg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejracg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych wpkt. 21 3
powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwacia gwarantugca zachowanie jakai
roboét i zawsze w przypadku zmiaapdta pobierania materialdbw oraz na polecenie Ikigpa.
Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawav sposob losowy, w obecém
Inspektora.
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6.4. Wymagania dotygze ngnaosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czcstotliwg oraz zakres pomiaréw

Czcstotliwd¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czcstotliw& oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z tieckamiennego

Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnda¢ podiwzna w sposo6b agty planografem albo co 20 m 4ata
kazdym pasie ruchu.
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne¥*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi iw jej krayglziach
6 Uksztattowanie osiw planje |co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400
Przed odbiorem
w 3 punktach lecz nie rzadziepniaz na 2000
8 Nasnosé podbudowy nie rzadziejhraz na 3000M

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy me mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej ni~ £ 10 cm.

6.4.3. Rowné& podbudowy
Nierownaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem. zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [11].
Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy tata
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 12 mm dla podbudowy zasadnicze,.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentag;j
projektows z tolerancy £ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cgeej niz
3cm.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
6.4.8. Nénos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/893 1-02 110].
Zageszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenialo pierwotnego modutu odksztatcenia 'dMest nie wikszy od 2,2.

1l
MEl <22

E
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6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazamjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom #ej lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pefjrubc¢ do potowy szeroksei pasa

ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego paodbtaenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod lgdgm grubéci, Wykonawca wykona
napravwe podbudowy. Powierzchnie powinny coyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedai gicbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wdavosciach, wyrébwnane i ponownie zggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny ko$zn. wykonaniu tych robdt napt ponowny
pomiar i ocena gruloi warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-Q@e$¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thiez
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST-Qf:§€ogdina” pkt. 8

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows SST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanitgterancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. Roboty te podlegapdbiorowi rob6t zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi.

Ogolne zasady dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00 ,G#¢ ogdlna” pkt. 9
Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1mpodbudowy tluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

przygotowanie podia

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania

roztozenie kruszywa

zag:szczenie warstw z zaklinowaniem

prowadzenie pomiaréw i batldaboratoryjnych okidonych w specyfikacji technicznej
utrzymanie podbudowy w czasie roboét

PRZEPISY ZWAZANE

Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozenie zawarti
zanieczyszcze obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozenie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez nasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez mrozoodporrsgi
metody bezpdredni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez zawartci

zanieczyszcze organicznych



PN-B-06714-42

PN-B-11112

PN-S-96023

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
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Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezscieralngci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamarte riawierzchni
drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eexghnia z tlucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczenie nwdaaksztatcenia
nawierzchni podatnych i podi@ przez obaizenie piyh
Drogi samochodowe. Pomiar résenanawierzchni
planografem i fat
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SST-07 KRAWEZNIKI BETONOWE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej (ST) s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem kraanikOw i obrzery betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji oktenej w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obgaujaca podstaw opracowania
dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy zleica realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem krawznikow i obrzery betonowych:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belk@étonowe ograniczage chodniki dla pieszych.
pasy dzieice, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, €z ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST-00 ,, € ogodlna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1.Ogdélne wymagania dotygze materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowanmmdano wOST-00
,,CZe$¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi:s

— krawezniki betonowe wg klasyfikacji zgodnej z BN-80/6703/0L.

— zwir lub piasek do wykonania tgwa podsypki do zapraw

— cement wg PN-B-19701 (7), do podsypki i zapraw,

— piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).

— woda

2.3.  Krawezniki betonowe - klasyfikacja

2.3.1. Typ

Do realizacji przygto kraweznik betonowy typu U — uliczny.
2.3.2. Rodzaj

Do realizacji przygto kraweznik betonowy prostaktny scicty 15x30cm jednowarstwowy
2.4.Obrzea betonowe

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Do realizacji przyjeto obrze betonowe o wymiarach 8 x 30cm

2.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krgamikdéw i obrzey.
Tablica .1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegnikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 + 3
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oliyge

Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

L +8 +12

B, h +3 +3

2.6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw i obrzery betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu.
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawazi elementéw. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekraczeartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzeamneznikOw i obrzeyy betonowych

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielkd uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestas¢ lub wypukiasé pow.| 2 3
kraweznikOw w mm
Szczerby ograniczajcych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie  gérnge
krawedzi i naray | ($cieralne, mm)

ograniczajcych 2 2

pozostate

powierzchnie:

- liczba max

- dlugas¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max | 6 10

2.7. Skiadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, dbwri wielkosci

Elementy te naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyatymiarach:

grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéc min. 5 cm wgksza nk szerokéé krawgznika/obrzea

2.8. Materiaty na podsygk do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-067 12 do

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmementem portlandzkim

klasy nie mniejszej niZ32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna b§ odmiany ,, 1” iodpowiadé& wymaganiom PN-B-32250 [11]

2.9. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowd, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 20 wg PN-B-062%0

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-00 ,,€% ogdlna” pkt.3

3.2. Sprzt

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omzygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;.

~wibratoréw ptytowych. ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST-00 ,g€czogoina” pkt.4

4.2. Transport kragznikéw i obrzey

Krawezniki i obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowegj nachyleniem w kierunku jazdy,
zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstw
nie powinna wystaw@apozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST;00z5¢ ogolna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-6418845-02

5.2.1 tawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton régzielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyrbwnywany warstwami. Betonowanie faw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym maletosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczmrmas zalewowa.

5.3. Ustawienie kragznikow betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wyzgodnez ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzghu na wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dbypo ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiemzwirem. tluczniem lubmiejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie
ubitym. Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie krag¢nikOw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zaprayv cementowo-piaskoav przygotowan stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprava cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikOéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraymikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury ktaniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawalery zalew& co 50 m bitumiczg mag zalewowa nad
szczeliny, dylatacyjm fawy.

5.4.Ustawienie betonowych ob#zechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze&wiattem
(odlegtascia goérnej powierzchni obrze od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe,.

Zewrxtrzna éciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgtcbokas¢
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-00 ,, €& ogdlna” pkt.6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
6.2.1. Badania kraggnikow
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikow betonowych i przedstadviwyniki tych badé Inzynierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzevystkpujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokdéci uszkodzé nalezy wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nglprzeprowadzi z doktadnécia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukdney zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nargach elementdéw wykonujecsprzez przytaenie ktownika do
badanego nav@ i zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przgwianiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okre&slone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod &&aw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z
pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnéc¢ profilu podiwznego gornej powierzchni famdokumentagj projektows.
Profil podiwzny gornej powierzchni tawy powinien Byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokécl projektowane;.
- dla szerokéci + 10% szeroksxri projektowanej.
C) Rownas¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach. naide
100 m fawy. trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gérra powierzchn tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm
d) Zag:szczenie taw.
Zaggszczenie taw badaesiv dwoéch przekrojach na kde 100 mtawy zezwiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia. badane préhvyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia. nie powinny palay na
wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie mee przekracza+ 2 cm no
kazde 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow i obrzey
Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredgmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1

cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmgweznika (obrzea) od niwelety

projektowanej. ktére wynosi

+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przynie w dwoch punktach
na kade 100m krawznika, trzy metrowej taty, przy czym paeit pomiedzy gorm
powierzchna kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie

na peta glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00¢$&agoina” pkt 7.
Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ¢s€agodlna” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggiojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,, @& ogolna” pkt 9.
Cena wykonania 1 rkraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod tagv
— ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie tawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie krawznikow (obrzey) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
— wypetnienie spoin kragznikbéw zapraw
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie.
— przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiv

.PN-B-06251 Roboty betonoweeglbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaipiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowychiwir i
miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne mbwierzchni drogowych.
Piasek
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpirae

BN-88/6731-08

Cement. Transpogirzechowywanie

BN-74/6771-04

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betondenmtenty nawierzchni drog, uli
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betondementy nawierzchni drog, uli
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio
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SST-08 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)sgwymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem nawierzchnelementéw betonowych

i granitowych realizowanych w ramach inwestygjreslonej w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsiave opracowania dokumentacji
przetargowej kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostkukowej oraz z brukowej kostki
graniotowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojnego nie
barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwoavetparakteryzugy sk ksztattem, ktéry
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odgd pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - ogisidziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w OST 00 pkt. 1.5¢&zogolna”.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materialtdw, ich pgskiwania i sktadowania, podano w
OST-00,,Czs¢ ogolna”. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka m® mie nastpujace cechy charakterystyczne, citome w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodroeskrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grudoi mm 4mm,
2. gatunek, w zafmosci ci od wyghdu zewrtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielka wad
powierzchni krawdzi i narazy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa “50”.0 wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hb0 MIPa.
4. barwa:
a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwyklenpegtami nieorganicznymi).
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami afoeymi przez producenta (przyktadv podano w
zahczniku 1).
6. wymiary:
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a) dtugac¢ od 20 cm.

b) szeroké¢: od 10 cm,

c) gruba¢ 60 i 80 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepissbu uktadaniasiatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez komeczwd przecinania
elementow w trakcie ictvbudowywania w nawierzchgi

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasibrukowym

Betonowa kostka brukowa powimia posiédgrobat technicza wydary przez uprawnios

jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadg/maganiom okr&lonym w aprobacie

technicznej a w przypadku braku wystaraeggh ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone

przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgadpenizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszymi

odchytkami od wymiarow:

- dhlugcé¢ | szerokaé + 30 mm,

- gruba¢ 5,0 mm,

2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit

- 50MPa, dla klasy ,,507,

3) mrozoodporn& po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaC1 lub 150
cyklach zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczeie
nastpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywapeknic¢ i zarysowa powierzchni licowych

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznéadw i krawedzi, odpryskdw
kruszywa itp nie powinna przekra€za% masy probek nie zamranych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno ky
wieksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz#®%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éliorea straq wysokdaci, nie powinna
przekraczéa wartcci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,507,

6) szorstkéc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowcj gornej. sprawdzona wahadtem angielskim, jpos wynost nie mniej nk 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknie¢ i ubytkow betonu.
krawedzie elementéw powinny Byréwne, a struktura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wysgtujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).

2.2.3. Skitadowanie kostek

Kostke i ptytki chodnikowe zalecaspakowa na paletach. Palety z kostkmog by¢ sktadowane

na otwartej przestrzeni, przy czym pagégowinno by wyrownane i odwodnione.

2.3. Granitowa kostka brukowa.

Przygta do realizacji kostka musi spethiamymogi BN-60/B-1110 oraz ij wymienione

parametry:

- wytrzymala@¢ na scieranie nie mniejsza nil20MPa

- nasgkliwos¢ - nie wigksza nik 2,5% wag.

wymiary kostki 150 x 170mm

2.4. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Projekt przewiduje:

a) na podsypkcementowo-piaskoavpod nawierzchni

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszegh uytku spetniagcego wymagania
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PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiagaj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

b) do wypetniania spoini szczelin w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe]

- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 ,

3. Sprzt

Przewiduje s reczne ulaenie kostki w zatokach oraz w chodniku.

Do zagszczenia powierzchni stosuje; swvibratory ptytowe z osten

Zastosowany spet powinien spetni@wymogi okrélone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 3.

4. Transport
Do transportu kostki stosowanalery dowolne srodki transportu spetniage wymogi okrélone
w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST 005KEz$¢ ogdina”.

5.2. Podtge

Koryto pod nawierzchri z kostki powinno b§ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami B5

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni. z wygtowaniem

podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zaprawcementowo-piaskoyy
obejmup:

. wykonanie warstwy odszapcej z piasku

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikdw i obrzey) ,

. przygotowane i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem.

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i rylgaie ni szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stver betonowej i granitowej kostki
brukowej oraz powinien ldyzgodny z dokumentacprojektowy

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki ij €] gruddé powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Wymagania dla materiatéw na podsypgiowinny by zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej gruldci podsypki nie powinny przekracza 0,5 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiRy= 10 MPa, Rg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotn@ uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisni¢ciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatagsi nie byto na dtongladow wody, a po na@nieciu palcami podsypka
rozsypywata s Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wegplza ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna &ywyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (ngeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zwatowaniu

.....

ONOUTAWN P

Rozcielenie podsypkz suchej zaprawy ni@ wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienieosp zapraw musi by zakmczone przed
rozpoczciem wihzania cementu w podsypce.
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5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bwych oraz z kostek granitowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt.12.@raz dese ich
uktadania powinny by zgodne z dokumentacprojektows, a w przepadku braku wystarcaajch
ustalés Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje ddkagatowania Inspektorowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposdckiadania i wytworni kostek. Inspektor
moze polect Wykonawcy utgenie po 1 riwstpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce
piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej mb’C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w
ciagu dnia temperatura utrzymujegsiv granicach od % do +3C, przy czym jeli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy. pajtp.).

5.7.3. Ut@enie nawierzchni z kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie.

Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wkazdéw itp.) powinna trwale wysédwd 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych uradzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzegach i studzienkach nioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewek, majcych wszystkie kraudzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzelzydtsek o nietypowych wymiarach, waln
przestrzé uzupetnia si kostlk cieta., przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleakaczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzatmpodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z
podsypl.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni

Ubicie nawierzchni naley przeprowad za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignmarzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegjrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualredwndci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (knigte) naley wymienic na kostki cate.
Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zapcza si zag:szczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokdc¢ spoin pomgdzy kostkami brukowymi powinna wynéssd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asihodnika kit 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku ca
podtuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeini zapraw cementowo-piaskoaspetniajca wymagania
pkt. 2.3 d).

Zaprawe cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@j jej
wystarczajca ptynnasé. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehini
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacmami z piérami gumowymi. Przed
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rozpoczciem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa
powinna catkowicie wypetdispoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoay nalezy zabezpieczy/ przed zalaniem ai
szczeliny dylatacyjne. wkiladgj zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskogvmnawierzchnie nalgy starannie ocagi¢
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyolwi z rznymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenfoagkowe]j i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyvnalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@ch
zgodnych z dokumentagcprojektows lub SST wzgldnie nie wekszych, nk co 8 m. Szeroksd
szczelin dylatacyjnych powinna ugdoviac¢ przegcie przez nie przemieszazerywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchniakresie letnim. lecz nie powinnadbynniejsza ni 8 mm.
Szczeliny te powinny hywypetnione trwale zalewami i masami aomymi w pkt. 2.3 e).

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zeapo wypetnionymi zaprawvcementowo -
piaskowa po jej wykonaniu nabey przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi 1 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywietygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tyg. (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy
oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t padano w OST-00 pkt. 6 ,&& ogdlna”.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z koptidaje
tablica. nr 1

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolinienie bada i pomiarow Czestotliwoi¢ bada | Wartdici dopuszczalng

1 | Sprawdzenie podia i koryta

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnygmienionych w
pkt. 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchnj Wg OST,

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10| Wg pkt. 5.6; odchyiki

liniowym lub metod niwelacji) punktach dziennej od projektowanej

dziatki roboczej; grubcci

grubcci , spadkow i |+ 1cm
cech konstrukcyjnych
w poréwnaniu z
dokumentagj
projektow i
specyfikacy

5 | Badania wykonania nawierzchni z kostki

a) zgodné¢ z dokumentagjprojektows | sukcesywnie na kaej -
dziatce roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzone |co 100m i we Przesunicie od osi
geodezyijnie) wszystkich punktach | projektowanej do 2cm
charakterystycznych
) rzzdne wysokéciowe (pomierzone co 25m w osi i przy |Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we |+ 1cm; -2cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwna¢ w profilu podiznym (wg BN- | jw. Nieréwnasci do 8cm

68/8931-04 (9) tatczterometrow)

e) rowna¢ w przekroju poprzecznym jw. Prizeity miedzy tah
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(sprawdzona tatprofilowa z poziomig i a powierzchri do 8cm

pomiarze przewitu klinem cechowanym

oraz przymiarem liniowym wzgtinie

metod, niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metogv. Odchytki od

niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szeroké& nawierzchni (sprawdzona | jw. Odchytki od

przymiarem liniowym) szerokdci
projektowanej da&
5cm

h) szerokéc i gigbokas¢ wypetnienia w 20 punktach Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogbziny i pomiar charakterystycznych

przymiarem liniowym po wykruszeniu |dziennej dziafki

dtug.10cm) roboczej

1) sprawdzenie koloru kostek i desenia ighv. Wg dokumentaciji

utozenia projektowej lub
decyzji Inspektora

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres bad@ai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy.
Tablica 2. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegdlnienie badd pomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodco
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow kolorow kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wyrusz@ spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie pgémia osi
planie co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab.2, 1p, 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych waroi podanych w

tab.2, 1p. od 5c do 59)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i Wg pkt. 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt. OST KD.7,Cz$¢ ogolna”.

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokaejtki
brukowej

Jednostki obmiarowrobot towarzysacych budowie nawierzchnilzetonowej kostki brukowej
(podbudowa i obramowanie itp3 astalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podana w OST 00 pkz&¢ ogdlna”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowatem talefiavedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.




Strona - 57 -

8.2.  Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST 00 pkt 9,,&& ogdlna”.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@awierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych; i

pasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamegrkrawezniki uliczne, mostowe |
drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250: 1988 | Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

10.2. Brazowe Normy

BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-8016775-03104, Prefabrykaty budowlane z betohemEnty nawierzchni drég, ulic
parkingdw i torowisk tramwajowych i obrza

BN-64/8931-O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanaawierzchni planografem i tat




