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1.5. Nazwy i kody 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa  robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

 
Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne. 
45220000-5 Roboty  inŜynieryjne  i  budowlane 
45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów, dróg, lotnisk i 

kolei  - wyrównanie terenu 
  
  
Kategoria  robót 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
45233293-9 Instalowanie  (mebli) wiat ulicznych 
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INFORMACJE  WST ĘPNE. 
1.0 Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt :” Budowa  
drogi  dojazdowej  do  garaŜy  przy   ul. MłodzieŜowej  w Wieluniu” 
 
2.0.  Podstawa  opracowania. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
- Umowę zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Wieluń a Przedsiębiorstwem Projektowania 

BIPROMAG-1 Sp. z o.o.  Gliwice, 
- Projekt wykonawczy z przedmiarami robót opracowany w 2005 r. przez  projektantów firmy  

BIPROMAG-1 
- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072) 



 Strona - 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 



 Strona - 6 - 

SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA WYMAGANIA 
WSPÓLNE 

 
1.0 CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Urząd Miasta Wieluń jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał następującą 
nazwę: „Budowa  drogi  dojazdowej  do  garaŜy  przy  ul. MłodzieŜowej  w Wieluniu 
 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zamierzenia 
inwestycyjnego wykonane będą n/w roboty budowlane: 

1) roboty rozbiórkowe obejmujące: 
 rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową tłuczniową 
 rozebranie nawierzchni płyt  betonowych, 
 wywóz gruzu z terenu rozbiórki na właściwe składowisko 

2) budowa drogi  dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej, 
3) budowa  elementów  powierzchniowego  odwodnienia  drogi  dojazdowej 

 
1.3.Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej inŜynieryjnej - naleŜy do obowiązków Wykonawcy 
Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie ruchu na okres budowy i odpowiednie jego 
oznakowanie oraz urządzenie zaplecza dla Wykonawcy- naleŜy do obowiązków Wykonawcy.  
 
1.4.Informacje  o  terenie  budowy. 
1.4.1. Lokalizacja  inwestycji. 
Objęte niniejszą specyfikacją roboty budowlane znajdują się w  Wieluniu  przy  ul. MłodzieŜowej. 
 
1.4.2. Opis  stanu  istniejącego. 
Obecnie  dojazd  do  zespołu  garaŜy  odbywa  się  drogą  włączoną  do  jezdni  ulicy  
MłodzieŜowej , podjazdami  oraz  placem  dojazdowym. 
Nawierzchnia  w/w  elementów  drogowych  częściowo  ŜuŜlowa   oraz  w  większości  gruntowa. 
 
 
1.5. Nazwy i kody 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa  robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

 
Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne. 
45220000-5 Roboty  inŜynieryjne  i  budowlane 
45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów, dróg, lotnisk i 

kolei  - wyrównanie terenu 
  
  
Kategoria  robót 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
45233293-9 Instalowanie  (mebli) wiat ulicznych 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.6.1. Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią  

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie 
funkcje techniczne w budownictwie, której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  realizacją 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne, praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upowaŜniona  do  kierowania  
robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  
realizacji  kontraktu. 

1.6.4. Projektant - upowaŜniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

1.6.5. Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą, potwierdzający , Ŝe  wyrób i proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.6. Deklaracja zgodności - oświadczenie  producenta  lub  jego  upowaŜnionego  
przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , Ŝe  wyrób  jest  
zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  słuŜąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  
szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  
trakcie  wykonywania  robót , a  takŜe  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  
innych  dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  
produktu  do  uŜycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  
budowlanych, przy  uŜyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  
warunków  jego  zastosowania  i  uŜycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  takŜe  informacje  o  podmiotach  
władających  siecią. 
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1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie  robót  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  
określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5.11.2002 r  w  sprawie  Wspólnego  
Słownika  Zamówień  (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r. 

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta lub dostawcę  
urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  
ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  
ulegających  zakryciu, a  takŜe  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  
technicznych. Odbiorem  częściowym  nazywa  się  takŜe  odbiór  części  obiektu  
budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  uŜytkowania, przed  zgłoszeniem  
do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  
końcowy”.  

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  teŜ  
„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  będącą  
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  
zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  
przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  
dokumentacji  powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  
zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do 
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  
stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  
budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  
Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  
kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  
ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r  
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  
CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r 

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  
wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , 
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zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  
wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów. 

1.6.23. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  
oraz  pieszych. 

1.6.24. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułoŜenia  w  nim 
konstrukcji  nawierzchni. 

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  słuŜących  do  przejmowania  i  rozkładania 
obciąŜeń  od  ruchu  na  podłoŜe  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu 

1.6.26. PodłoŜe  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leŜący pod nawierzchnią  do 
głębokości  przymarzania. 

1.6.27. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  
tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

1.6.28. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  
lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy. 

1.6.29. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.30. Rekultywacja – roboty mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  
funkcji  terenowym  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

1.6.31. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na nim  robót  
oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  
wszelkich  czynności. 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa  
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ. 

 
1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  
przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  
podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieŜności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  waŜniejsze  od  wymiarów  
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  uŜywane  za wartości  docelowe,  od  
których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość elementów  budowli,  to  takie  
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  
na  koszt  Wykonawcy. 
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1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
elementów budowli i sieci  zewnętrznych  na  trasie  pasa  ulicznego  w  rejonie  budowy  nowego  
chodnika  i  zatok  autobusowych. 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców. 

 
1.7.7. Ograniczenie  obciąŜeń  osi  pojazdów. 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  
publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  robót.  

 
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  
oraz  sprzęt i odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyŜej  nie 
podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  
sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  zwanego  planem  bioz  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  
i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta  „Plan  bioz”  naleŜy  opracować  zgodnie  z  
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając  równieŜ  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  
Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
 
1.7.9. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  

budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji 
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 
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- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  
budowlanych, 

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu gruzu z rozbiórki. 

 
1.7.10. Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
1.7.11. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy  i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  
chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  uŜytych  lub  
związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciąŜenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  
przypadków  ,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  
dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru. 
 
1.7.12. RównowaŜność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  
spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  
obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  
norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  
powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  
mogą  być  równieŜ  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyŜszy  
poziom  wykonania  niŜ  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  
pisemnego  zatwierdzenia. 
 
1.7.13 Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie,  pomieszczenia biurowe,  sprzęt  transport oraz  
inne  urządzenia  towarzyszące. 
 
2.MATERIAŁY.  
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  
właściwościach  uŜytkowych  umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  
ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – 
właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  
zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  takŜe  inne  prawnie  określone  dokumenty.  
Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  takŜe  oświadczenia  
dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
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2.2.  Wymagania ogólne związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, 
składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  
Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  
placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, 
elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  
inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłuŜej  składowanych  materiałów  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 
2.3.Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i 

urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  
oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  
informacji  o  przewidywanym  uŜyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  takŜe  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  
zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie   
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca   
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze. 
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią   
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub   
urządzenie)  nie  moŜe  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt uŜywany do robót  powinien  
być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  
wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji robót,  zaakceptowanych  przez  
Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyŜej dokumentach,  sprzęt  powinien  
być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być 
później zmieniony bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych parametrów 
technicznych.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , 
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a takŜe w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 
produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ 
na rozwaŜany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy 
będą spełniane nie później niŜ w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp 

 
5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH  
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz moŜliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. W 
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań 
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nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.2. Certyfikat  i  deklaracje. 
Inspektor moŜe  dopuścić  do   uŜycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ; 
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność   
    z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 
    oraz  własnościowych  przepisów  i  dokumentów  technicznych. 
b)  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  Polska  Norma  lub aprobatą  techniczna,  w  

przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeŜeli  nie  są  objęte  
certyfikacją  określoną  w  pkt.  a 

     
W przypadku materiałów, dla których w/w  dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia  
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek  materiały,  które nie spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 
 
6.3. Dokumentacja  budowy. 
Dokumentacja  budowy , zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje : 
- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym, 
- dziennik  budowy, 
- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  
- ksiąŜkę  obmiarów  robót 
- certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub  aprobaty  

techniczne, protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te  
roboty. 

6.3.1. Dziennik  budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa  na  Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot, 
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 
KaŜdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 
osoby  ,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  
słuŜbowego. 
Zapisy  będą  czytelne  ,  dokonane  trwałą  technika,  w  porządku  chronologicznym,  
bezpośrednio  jeden  pod  drugim  ,  bez  przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy  naleŜy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót, 
- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw  w  

robotach, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora 
- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu, 
- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  

ostatecznych  odbiorów  robot, 
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- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  

z  podaniem  ,  kto  je  przeprowadził, 
-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził, 
-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot. 
Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłoŜone  Inspektora  do  ustosunkowania  się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich   
przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor do  ustosunkowania  się.  Projektant 
nie  jest  jednak stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót. 
6.3.2. KsiąŜka  obmiarów. 
KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
kaŜdego  z  elementów  robót.  Obmiar wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły 
w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  ksiąŜki  obmiarów. 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakich kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadkach występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3.Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  
robót  dokonuje  Inspektor. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami  pozwolenia  na  budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
porządku  terenu budowy. 

2. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz  inne  projekty  specjalistyczne) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót  

3 dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych  
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
6 mapę zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.8. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  
wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  
nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady  
rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  mogą  być  takŜe  określone  w  umowie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 
Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99 
Zestawienie dokumentacji. 

 
Poz. harm. 

umowy 
 

Temat, stadium, fragment dokumentacji Nr projektu 

I Projekt  budowlano-wykonawczy  obejmujący: 
1.0. Projekt  zagospodarowania  terenu 

1.1. Zagospodarowanie  terenu 
1.2. Część  drogowa  z  odwodnieniem 
1.3. Część  kanalizacyjna 
1.4. Charakterystyka  ekologiczna  inwestycji 
1.5. Informacja  BIOZ 
 

 
140a/1/B 

II Projekty  wykonawcze 
          1.  Część  drogowa 
          2.  Część  kanalizacyjna 

 
140a/2/B 
140a/2/S 

III Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych 
 

140a/2/ST 

IV Kosztorys  inwestorski 
- na  wykonanie  robót  drogowych  z  odwodnieniem 
-  na wykonanie robót  kanalizacyjnych 

 
140a/2/B-KI 
140a/2/S-KI 

 
 
Inwestor przekazuje wykonawcy po 2 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
Akty prawne - ustawy 
1 Ustawa  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r  Nr  207, 

poz.  2016)  z  późniejszymi  zmianami. 
2 Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)   
3 Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)   
4 Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpoŜarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 r   

Nr  147, poz. 1229) 
5 Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r  o  dozorze  technicznym  (Dz. U. z 2003 r  Nr  122, poz. 1321 z 

późniejszymi  zmianami) 
6 Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z 

późniejszymi  zmianami) 
7 Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  

204, poz.  2086). 
8 Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r   

Nr  204, poz.  2087). 
Akty  prawne -  rozporządzenia 
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. nr 25 
poz. 133) 

10 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  w  sprawie  warunków  
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 
690) 

11 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  systemów  oceny  
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczenia  znakowaniem  CE  (Dz. U. 
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Nr 209, poz. 1779) 
12 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w sprawie określenia polskich  

jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych do wydawani  europejskich aprobat  technicznych, 
zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

13 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 

14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

15 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  
obiektów  budowlanych, do  uŜytkowania  których  moŜna  przystąpić  po  przeprowadzeniu  
przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

16 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu  
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

17 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042) 

Inne dokumenty 
19 BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r 
20 Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r 
21 Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
22 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  (tom I, II , III, 

IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990 
23 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  

Budowlanej  Warszawa  2003 
24 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r 
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i  posadowieniem w terenie 
elementów drogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” 
pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: 
a) geodezyjne wytyczenie w terenie projektowanych elementów  drogowych 
b) geodezyjną obsługę budowy  
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
 
3.0 SPRZĘT 
Czynności geodezyjne naleŜy wykonać przy pomocy niŜej wymienionego specjalistycznego sprzętu 
geodezyjnego 
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy np PENTAX 
-niwelator elektroniczny samorejestrujący firmy np PENTAX 
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 
-opracowanie DXF (program) 
-komputer IBM 
 
4.0 TRANSPORT 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności: 
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. 
2.  Wyznaczenie  reperów  roboczych  i  ich zabezpieczenie 
4. Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót. 
5. Wyznaczenie krawędzi wykopu w  ramach  korytowania 
6. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych. 
7. Wyznaczenie  i  niwelacja  kontrolna  poziomów  robót  odwadniających 
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8. Wyznaczenie  i  niwelacja  kontrolna  poziomów  niwelet  elementów  drogowych 
9. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. 
8. Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy. 
Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami. Projektowany  
element  drogowy winien być wyznaczony w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem ciągów 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczyć za pomocą palików drewnianych 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe winny być wbite na kaŜdym załamaniu trasy, a 
na odcinkach prostych co 50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 pkt. 
Repery robocze naleŜy osadzić na trwałych elementach (szablony, ławy) umiejscowionych poza 
obrębem robót w postaci bolców metalowych. Ciąg reperów naleŜy nawiązać do sieci reperów 
państwowych. 
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy 
oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umoŜliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna” 
Kontrola  geodezyjna  związana  z  wykonaniem  robót  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  
wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-92/B-10735 
W  razie  stwierdzenia   rozbieŜności  między  wynikami  pomiarów , a  ustaleniami  projektowymi  
fakt  ten  geodeta  winien  odnotować  w  dzienniku  budowy  oraz  udokumentować  szkicami. 
 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań  elementów  drogowych. 
 
8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłoŜyć  
operat  geodezyjny  zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  
etapach  budowy, a  w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  połoŜenia  poszczególnych  
elementów  obiektu  budowlanego. 
PowyŜsza dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą. 
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi 
Budowy. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Płatność za roboty geodezyjne naleŜy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na 
obszarze działania. 
Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego naleŜy przyjmować za powierzchnie w ha 
obszaru terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r  poz. 133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów 
budowlanych wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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SST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE-PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.0. Wstęp 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  robót  rozbiórkowych przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  
inwestycyjnego  określonego  w  OST-00  Część  ogólna  pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  
na  celu  wykonanie  n/w rozbiórek występujących  w  obiekcie. 

- rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową tłuczniową 
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, 
- wywóz gruzu z terenu rozbiórki na właściwe składowisko 

 
1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Dla  robót  wg  SST-01.  materiały  nie  występują. 
 
3. Sprzęt 
Do  rozbiórek  moŜe  być  uŜyty  dowolny  sprzęt mechaniczny. 
Część  robót  wykonać  ręcznie. 
 
4. Transport. 
Transport  materiałów  z  rozbiórki  dowolnymi  środkami  transportu. 
PrzewoŜony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie  robót. 
Roboty przygotowawcze. 
5.1 Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  naleŜy teren  oznakować  zgodnie  z  

wymogami  BHP i projektem organizacji ruchu na okres budowy.  
5.2. Roboty  rozbiórkowe. 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r   
(Dz. U. Nr 47  poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  
robót  budowlanych. 
Materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego uŜycia powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem. 
6. Kontrola  jakości  robót. 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.6. Kontrolę jakości robót rozbiórkowych 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. Obmiar  robót 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.7. 
Jednostką  obmiarową jest m2  rozbieralnej nawierzchni. 
 
8. Odbiór  robót. 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.8. 
Wszystkie  roboty  objęte  SST-01  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt.9. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7. 
 
10. Przepisy  związane 
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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SST-03  ODWODNIENIE  NAWIERZCHNI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy odwodnienia podłączenie ulicznych wpustów 
deszczowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt.: „Budowa  drogi dojazdowej do 
garaŜy przy ulicy młodzieŜowej w Wieluniu”. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu budowę sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni utwardzonych na terenie . Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
- wytyczenie trasy kanalizacji, 
- rozbiórkę nawierzchni, 

- wykonanie wykopów liniowych, 
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 20cm dla kanalizacji deszczowej i przewodów 

podłączeniowych wpustów ulicznych, 
- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, zabudowa studzienek, 
- wykonanie prób szczelności, 
- wykonanie zasypki piaskowej gr. 20cm i gruntem rodzimym zagęszczonej warstwami, 

 
1.4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,,Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów — w 
przypadku niemoŜliwości ich uzyskania — przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, 
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe 
naleŜy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisani dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
Do wykonania sieci kanalizacyjnej i ulicznych wpustów deszczowych mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 

- Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC klasy S 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o średnicy φ200x5,9 i φ250x7,3, 

- Studzienki  kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych φ1000 włazem typu cięŜkiego z 

pierścieniem odciąŜającym, 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2. Umocnienie skarpy 

- Uliczne wpusty deszczowe wykonać jako betonowe z kręgów o średnicy φ500 z 

osadnikiem z zastosowaniem  
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
 Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

 
4.2. Studzienki kanalizacyjne i uliczne wpusty deszczowe 

 Studzienki kanalizacyjne i uliczne wpusty deszczowe zabezpieczyć przed przemieszczeniem 
w czasie transportu. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy 
unikać ich zanieczyszczenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Sieć  kanalizacyjna. 
 Wytyczyć trasę kanalizacji deszczowej oraz lokalizację studzienek. Wykopy wykonać 

zaczynając od włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonać wykopy liniowe 
wąsko przestrzenne pod kanały o ścianach zabezpieczonych deskowaniem. Zamontować 
studzienki kanalizacyjne, ułoŜyć kanały z rur kanalizacyjnych PVC ze spadkiem 1% na 

uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 20cm. Przejścia przewodów przez 
ściany studzienek wykonać jako szczelne z typowych przejść dla rur PVC. Przeprowadzić 
próby szczelności, zasypać przewody zasypką piaskową grubości 20cm, a następnie gruntem 
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rodzimym zagęszczonym warstwami. 
 
 
5.2. Uliczne wpusty deszczowe 
 Wyznaczyć lokalizację ulicznych wpustów deszczowych. Wytyczyć trasę podłączeń wpustów 

do istniejących lub projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. Wykonać wykopy 

liniowe wąsko przestrzenne pod kanały o ścianach zabezpieczonych deskowaniem. 
Zamontować wpusty deszczowe, ułoŜyć kanały z rur kanalizacyjnych PVC ze spadkiem 2% 
na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 20cm. Przejścia przewodów przez 
ściany studzienek i wpustów wykonać jako szczelne z typowych przejść dla rur PVC.  
Przeprowadzić próby szczelności, zasypać przewody zasypką piaskową grubości 20cm, a 
następnie gruntem rodzimym zagęszczonym warstwami. 

  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 - Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 - KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
  jakości producenta. 

 - Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

 - połączenie rurociągów ze studzienkami, 
 - połączenie ulicznych wpustów deszczowych, 
 - sprawdzenie połączeń kielichowych, 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

  - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
  wykonywania robót, 
  - Dziennik budowy, 
  - Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
  przez dostawców materiałów), 
  - Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

  - Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
 - Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
  - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 



 Strona - 28 - 

  w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
  - protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
  usterek, 
  - aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
  i uzupełnienia), 
  - protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania 
wspólne”.  

 
9.  ROZLICZENIE  ROBÓT. 

 Rozliczenie ryczałtowe. 

 
10. PRZEPISY ZW1ĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL, 

 Warszawa 2003. 
- BN-83/88-3602 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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SST-04-KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOśA DROGOWEGO  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa gruntowego w ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem korytowania pod podbudowę i nawierzchnię chodnika oraz zatok autobusowych. 

 
1.4. Okreś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST-00„Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00,,Część ogólna” 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00,, Część ogólna” pkt 3 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Część ogólna” pkt 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00,,Część ogólna” pkt 5. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora. w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3.  Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
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Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków tub linek do wytyczenia robót w odstępach me większych, niŜ 
co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu. w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp. 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektorara. dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w i1ości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 151 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 

Strefa korpusu 
 

Ruch cięŜki i bardzo 
cięŜki 

Ruch mniejszy od 
cięŜkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podłoŜa 

 1,00 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworząc podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badań 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. Na1eŜy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/893 1-02 131. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 
Wi1gotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanic. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy podbudowy, to 
powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłoŜenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę 
wykona on na własny koszt 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/893 1-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją. 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
chodnika 
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/893 1-12 5 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia. to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą, BN-64/893 1-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność  w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-067 14-17 (2). Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm. 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora. jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp. 
— profilowanie dna koryta tub podłoŜa, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą, 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-05 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zawiązanych z realizacji warstw odsączających i podsypkowych w 
ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
” 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach przy realizacji 
zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających, stanowiących część podbudowy pomocniczej pod 
nawierzchnię zatok autobusowych oraz chodnika. 
 
1.4.  Okrcś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
określeniami podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 “ Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 ,, 
Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki 
a) szczelności, okreś1ony za1eŜnością: 

5
85

15 ≤
d

D
  gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być. spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U gdzie: 

U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita. przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 - wymiar sita. przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
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2.4. Składowanie materiałów 
JeŜe1i kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna „ pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

— spycharek uniwersalnych, 
— samochodów  wywrotek 
— walców statycznych, 
— płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,, Część ogólna”  
 
4.2.  Transport  kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5.0. WYKONAN1E ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00,, Część ogólna” pkt 5 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST – 07 ,,Korytowanie wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜ1iwiający wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektowaną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach. w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofi1owaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić  do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się w kierunku  jej górnej 
krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału. aŜ do otrzymania 
równej powierzchni 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1 [11. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. 
Wi1gotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją  -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wi1gotność kruszywa jest wyŜsza od 
wi1gotności optymalnej kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć 
określoną i1ością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4.  Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymana 
w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kon1roli jakości robót podano wOST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
6.1.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5 cm. 
6.1.2. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć  4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/893 1-04  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć  4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.3.  Spadki  poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm i  2 cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm. 
6.1.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm. 
JeŜeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 
mierzyć  łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach. wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.1.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 1-12 
powinien być mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia. to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/893 1-02  nie powinna być większa od 2,2. 
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Wi1gotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w  p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.0. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej lub odsączającej. 
 
8.0. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania lm2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o 

grubości i  jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy. 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

techniczny. 
− utrzymanie warstwy. 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin. 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej. 
− utrzymanie warstwy. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-1 1111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

świr i mieszanka 
PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni panografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem 
geotekstyliów IBDiM, Warszawa 1986 
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SST-06 PODBUDOW Z KRUSZYW ŁAMANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przcdmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacja podbudów z tłucznia kamiennego w ramach inwestycji 
określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego dla chodnika. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako- podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-
00,,Część ogólna” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9]. są: 
— kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8], 
— woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B- 11112 [8] 
— tłuczeń od 3l,5mm do63mm, 
— kliniec od 20mm do31,5mm. 
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród  wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których  wymagania zostaną, określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] określony dla: 
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku 
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca. wg PN-B-1 1112 [8] 
lp Właściwości  Klasa II 
1 Ściera1ność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
  - w tłuczniu    
  - w klińcu    
 b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
do ubytku  masy  po pełnej liczbie obrotów, nie więcej  niŜ: 

 
 
35 
40 
 
30 
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2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niŜ: 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
 b)dla kruszyw ze skał osadowych    

 
2,0 
3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
 ubytku masy, nie więcej niŜ: 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
 b)dla kruszyw ze skał  osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
 metody bezpośredniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1 1112 
 [8], % ubytku masy. nie więcej niŜ: 
 - w klińcu   
 - w tłuczniu  

 
 
 
30 
nie bada 
się 

 
Tablica 2.Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy tłuczniowej,             
wg PN-B-1 1112 18] 
 
lp  Właściwości Podbudowa 

jednowarstwowa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a)zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
 - w tłuczniu 3 4 
 - w klińcu 4 5 
b)zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej niŜ: 
 - w tłuczniu i w klińcu 75 65 
c)zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d)zawartość nadziarna % m/m, nie więcej niŜ: 
-  w  tłuczniu 
 

 
 
 
3 
4 
 
75 
 
15 
 
15 

2 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie  więcej  niŜ: 
-  w  tłuczniu  i  w  klińcu 

 
 
0,2 

3 Zawartość  ziarn  nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m  nie  więcej  niŜ: 
w  tłuczniu 
w  klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

4 Zawarotość  zanieczyszczeń  organicznych, barwa  
cieczy  wg. PN-B-06714-26 [6] 
w  tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niŜ: 
 

 
 
 
wzorcowa 

2.4. Woda 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜ1iwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 
grubego klińcem 
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
d) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt  4 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-08. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoŜa warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 
cząstek drobnych, wyraŜony wzorem: 
 

15
85

15 ≤
d

D
 

 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
odsączającej, 
 d85 -  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami okreś1onymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 15 cm.  
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości przy uŜyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/rn. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się. w kierunku jej górnej krawędzi. 
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W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego naleŜy 
rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm. 
Następna warstwa powinna być wałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜyć Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wynik tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 
2 niniejszych SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstot1iwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Częstotliwość badań Lp Wyszczególnienie  badań 
Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 
 

Uziarnienie kruszyw 
 Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 2 600 
 Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 
 

 
 
2 

 
 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość  kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

  
6000 
i przy kaŜdej zmianie 
źródła pobierania 
materiałów 

6.3.2.  Badania  właściwości kruszywa 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi.  
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 i 3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstot1iwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
Inspektora. 
 



 Strona - 42 - 

 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów 
Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów podano w  tablicy 4. 
Tablica 4. Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  z  tłucznia kamiennego 
 
 Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

kaŜdym pasie ruchu. 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi  i w jej krawędziach 
6 Ukształtowanie  osi w  planie*) co 100 m 
7 Grubość  podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem 
w 3 punktach lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Nośność  podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000m2 
 
6.4.2.  Szerokość  podbudowy 
Szerokość podbudowy me moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej ni~ ± 10 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm, -2 cm. 
6.4.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ          
3 cm . 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/893 1-02 110]. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia  M I

E  jest nie większy od 2,2. 

2,2≤
I
E

II
E

M

M
 

 
 
 
 



 Strona - 43 - 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości, Wykonawca  wykona 
naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  
warstwy  na  odpowiednią  głębokość, zgodnie  z  decyzją  Inspektora Nadzoru, uzupełnione  
nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.   
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny 
pomiar  i  ocena  grubości  warstwy.  Koszty  poniesie  Wykonawca. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 7 
Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  podbudowy  z  tłucznia  
kamiennego. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  pkt. 8 
Roboty  uznaje się za zgodne z  dokumentacją projektową SST i wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt. 6  dały  wyniki  
pozytywne. Roboty te podlegają odbiorowi robót zanikowych. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 9 
Cena  jednostki  obmiarowej. 
Cena  wykonania  1m2  podbudowy  tłuczniowej  obejmuje: 
prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze 
oznakowanie  robót 
przygotowanie  podłoŜa  
dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania 
rozłoŜenie  kruszywa   
zagęszczenie  warstw  z  zaklinowaniem 
prowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji  technicznej 
utrzymanie  podbudowy  w  czasie  robót 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy  
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  

zanieczyszczeń  obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  składu  ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  kształtu  ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  mrozoodporności  

metodą  bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  

zanieczyszczeń  organicznych 
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  
bębnie  Los Angeles 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  
drogowych.  

PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe. Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  
kamiennego 

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  
nawierzchni  podatnych  i  podłoŜa  przez  obciąŜenie  płytą 

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  
planografem  i  łatą. 

 



 Strona - 45 - 

 SST-07 KRAWĘśNIKI  BETONOWE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy betonowych 
wykonywanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy betonowych: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych. 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1 5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 
,,Część ogólna” pkt 2. 
2.2. Materiałami stosowanymi są: 
— krawęŜniki betonowe wg klasyfikacji zgodnej z BN-80/6775-03/0L. 
— Ŝwir lub piasek do wykonania ław, na podsypkę i do zapraw 
— cement wg PN-B-19701 (7), do podsypki i zapraw, 
— piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).  
— woda 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
2.3.1. Typ 
Do realizacji przyjęto krawęŜnik betonowy typu  U – uliczny. 
2.3.2. Rodzaj 
Do realizacji przyjęto krawęŜnik betonowy prostokątny ścięty 15x30cm  jednowarstwowy 
2.4. ObrzeŜa betonowe  
2.4.1. Kształt i wymiary 
Do realizacji przyjeto obrzeŜe betonowe o wymiarach 8 x 30cm 
 
2.5.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  krawęŜników  i  obrzeŜy. 
Tablica .1.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
 

Dopuszczalna odchyłka, mm Rodzaj 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b, h ± 3 ± 3 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 

Dopuszczalna odchyłka mm Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L ±8 ±12 
B, h ±3 ±3 

 
2.6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników i obrzeŜy betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników i obrzeŜy betonowych 

Dopuszczalna wielkość uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość pow. 
krawęŜników w mm 

2 3 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne, mm) 

niedopuszczalne 

ograniczających 
pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba max 

2 2 

- długość, mm, max 20 40 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

- głębokość, mm, max 6 10 
2.7. Składowanie 
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości 
Elementy te naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika/obrzeŜa 
2.8. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-067 12 do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niz .”32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 (10) 
Woda powinna być odmiany ,, 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11] 
2.9. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 20 wg PN-B-06250 [2], 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt.3 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej. 
— wibratorów płytowych. ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
—  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00  ,, Część ogólna” pkt.4 
4.2. Transport krawęŜników i obrzeŜy 
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
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NaleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy, 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121). 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00  ,, Część ogólna:” pkt 5. 
5.2 Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-6418845-02  
5.2.1 Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozście1ony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.3. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.3.1. Zasady ustawiania krawęŜników 
Światło (od1egłość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika 
obsypana piaskiem. Ŝwirem. tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie 
ubitym. Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.3.2 Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.3.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na 
ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, okreś1one w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
w pkt 2 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z 
pkt.5.2 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu pod1egają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokośc1 projektowanej. 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

C) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach. na kaŜde 
100 m ławy. trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. ławy ze Ŝwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia. badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia. nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm no 
kaŜde 100 m wykonanej ławy. 
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników i obrzeŜy 
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika (obrzeŜa) od niwelety 
projektowanej. które wynosi 

+ 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach 

na kaŜde 100m krawęŜnika, trzy metrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
— wykonanie koryta pod ławę, 
— wykonanie ławy, 
— wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania. 
− wykonanie koryta pod ławę. 
− ew. wykonanie szalunku. 
− wykonanie ławy. 
− wykonanie podsypki 
− ustawienie krawęŜników (obrzeŜy) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą 
− ew. zalanie spoin masą za1ewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie. 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykłv 
.PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ŝwir i 

miesza 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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SST-08 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów betonowych  
i  granitowych  realizowanych  w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  oraz  z  brukowej  kostki  
graniotowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie 
barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 pkt. 1.5,,Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                        
OST-00,,Część ogólna”. pkt. 2 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1. odmiana:  
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 
(górnej) zwykle barwionej grubości mm 4mm, 
2. gatunek, w zaleŜności ci od wyglądu zewnętrznego. tj. od rodzaju, liczby i wie1kości wad 
powierzchni krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa “50”. o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MIPa.  
4. barwa: 

a) kostka szara. z betonu niebarwionego. 
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi). 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykładv podano w 
załączniku 1). 

6. wymiary: 
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a) długość od 20 cm. 
b) szerokość: od 10 cm, 
c) grubość 60  i  80 mm. 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez komeczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powimia posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom okreś1onym w aprobacie 
technicznej a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone 
przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość        + 3 0 mm, 
- grubość ±5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
-  50 MPa, dla klasy ,,50”, 
3) mrozoodporność po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaC1 lub 150 

cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 1icowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być 

większe niŜ 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowcj górnej. sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek 
SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu. 
krawędzie elementów powinny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę i płytki chodnikowe zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane 
na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3.  Granitowa  kostka  brukowa. 
Przyjęta  do  realizacji  kostka  musi  spełniać  wymogi  BN-60/B-1110  oraz  niŜej  wymienione  
parametry: 
-  wytrzymałość  na  ścieranie  nie  mniejsza  niŜ  120MPa 
-  nasiąkliwość  -  nie  większa  niŜ  2,5% wag. 
   wymiary  kostki  150 x 170mm 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Projekt  przewiduje: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania 
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PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5). 

b)  do wypełniania spoin i  szczelin  w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 , 
 
3.  Sprzęt 
Przewiduje  się  ręczne  ułoŜenie  kostki  w  zatokach  oraz  w  chodniku. 
Do  zagęszczenia  powierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3. 
 
4. Transport 
Do  transportu  kostki  stosować  naleŜy  dowolne  środki  transportu spełniające wymogi określone 
w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 pkt. 5,,Część ogólna”. 
5.2. PodłoŜe  
Koryto pod nawierzchnię z kostki powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST-10 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni. z występowaniem  
podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 

1. wykonanie warstwy odsączającej z piasku 
 2. wykonanie podbudowy, 

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników i obrzeŜy) , 
4. przygotowane i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
5. ułoŜenie kostek z ubiciem. 
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
7. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
8. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej i granitowej kostki 
brukowej oraz powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST. 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki ij ej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 0,5 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wi1gotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
JeŜli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu 
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz z kostek granitowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przepadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek. Inspektor 
moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie mniejszej niŜ +50C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 00C do +50C, przy czym jeŜ1i w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy. papą itp.). 
5.7.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek brukowych 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału. w 
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą., przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni  
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
Nawierzchni wykonanej z płyt drogowych nie zagęszcza się zagęszczarek. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłuŜnego nawierzchni. 
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą  cementowo-piaskową spełniającą wymagania 
pkt. 2.3 d). 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed 
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rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne. wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie naleŜy starannie oczyścić 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych, niŜ co 8 m. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. 
Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkt. 2.3 e).  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - 
piaskową po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 1 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 150C) do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy 
oczyścić z  piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót padano w OST-00 pkt. 6 ,,Część ogólna”. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica. nr 1 
 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych wymienionych w 

pkt. 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg OST,  
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
BieŜąca kontrola w 10 
punktach dziennej 
działki roboczej; 
grubości , spadków i 
cech konstrukcyjnych 
w porównaniu z 
dokumentacją 
projektową i 
specyfikacją 

Wg pkt. 5.6; odchyłki 
od projektowanej 
grubości  
± 1cm 

5 Badania wykonania nawierzchni z kostki 
 a) zgodność z dokumentacją projektową sukcesywnie na kaŜdej 

działce roboczej 
- 

 b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

co 100m i we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

co 25m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+ 1cm; -2cm 

 d) równość w profilu podłuŜnym (wg BN-
68/8931-04 (9) łatą czterometrową) 

jw. Nierówności do 8cm 

 e) równość w przekroju poprzecznym jw. Prześwity między łatą 
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(sprawdzona łatą profilową z poziomicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

a powierzchnią do 8cm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do ± 
5cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykruszeniu 
dług.10cm) 

w 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki 
roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułoŜenia 

jw. Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inspektora 

 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy. 
 Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wyruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi 
co 25m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab.2, 1p, 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłuŜna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w 
tab.2, 1p. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Część ogólna”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej 
Jednostki obmiarową robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa i obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podana w OST 00 pkt 8,,Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 



 Strona - 57 - 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta. 
- ewentualnie wykonanie podbudowy. 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 pkt 9,,Część ogólna”. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułoŜenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
- odwiezienie sprzętu. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Polskie Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i 

pasek 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2. BranŜowe Normy 
BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-8O16775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic 

parkingów i torowisk tramwajowych i obrzeŜa 
BN-64/8931-O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 


