
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa i adres inwestycji: Pomnik Jana Pawła II, Zagospodarowanie 
Kwartału, Mała Architektura, Parkingi Samochodowe, Wieluń, dz. nr 
ewid. 556 ul. Augustiańska, Narutowicza, Ewangelicka. 
1.1.1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wieluń, Wieluń, Plac 
Kazimierza Wielkiego 2. 
1.2. Przedmiot i zakres robót: W zakres robót wchodzą prace związane z 
zagospodarowaniem kwartału, małej architektury, parkingów 
samochodowych dla budowy pomnika Jana Pawła II w Wieluniu. Pomnik 
usytuowany zostanie na placu – będzie formą rzeźby odlanej z mosiądzu. 
Pomnik ustawiony zostanie na cokole Selbetowym obłoSonym płytkami 
bazaltowymi. Płyta główna wyłoSona zostanie kostką granitową. Przy 
cokole projektuje się schody terenowe z kostki granitowej. Na obrzeSach 
terenu planuje się wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów. 
Przy pomniku planuje się równieS wykonać siedziska betonowe z 
okładziną z płyt kamiennych. Powierzchnia płyty głównej pomnika – 
95,00 m2, powierzchnia ciągów pieszo jezdnych etap I – 214,50 m2 

powierzchnia ciągów pieszo jezdnych etap II - 1.303,50 m2 powierzchnia 
parkingów samochodowych etap III – 541,00 m2, powierzchnia terenów 
zielonych 1.368,00 m2. W w/w zakres robót nie wchodzą roboty związane 
z wykonanie rzeźby pomnika. 
( niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie części w/w robót a mianowicie 
wykonanie placu z kostki betonowej brukowej przy płycie głównej pomnika o 
pow. 217,5 m2)   
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Prace towarzyszące: 
- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów zewnętrznych 
Roboty tymczasowe: 
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczeń, 
podpór i rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokościach 
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań 
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy i w obrębie 
placu budowy 
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- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu 
budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych czasie 
wykonywania robót 
- zorganizowanie stanowisk pracy 
- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu 
budowy 
- zabezpieczenie placu budowy 
- sprzątanie i utrzymywanie w naleSytym porządku miejsca wykonywania 
robót i placu budowy 
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniem 
- roboty pomiarowe. 
1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 
istotne z punktu widzenia: 
1.4.1.Organizacji robót budowlanych: roboty będą prowadzone na 
terenie będącym we władaniu Inwestora. Zamawiający udostępni 
teren w granicach opracowania projektowego Wykonawcy do 
wykonywania robót. 
1.4.2.Zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wraz z przejęciem terenu 
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 
odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych. 
Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać jedynie w 
celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę 
robót oraz znajdujące się na nim obiekty, urządzenia techniczne oraz 
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, będzie dbał o naleSyty stan i porządek na terenie 
budowy. Przejecie terenu budowy będzie udokumentowane 
protokołem spisanym pomiędzy Zamawiającym ( dysponentem terenu 
) a Wykonawcą. 
1.4.3. Ochrony środowiska: Podczas wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca winien przestrzegać wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy: Podczas wykonywania robót 
budowlanych naleSy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. „ w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.) 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Wykonawca opracuje projekt 
zagospodarowania placu budowy lub szkice planów organizacji i 
ochrony placu budowy uwzględniające obiekty zaplecza dla potrzeb 
Wykonawcy, punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce 
do składowania materiałów i ustawienia tymczasowych obiektów 
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i 
energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalować urządzenia 
pomiarowe i na podstawie ich wskazań rozliczać się z dostawcami. 
Koszty za zuSytą wodę i energię obciąSać będą Wykonawcę. Koszty 
za opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz 
wykonania elementów zagospodarowania placu budowy obciąSać 
winny Wykonawcę. Dopuszcza się inne moSliwości finansowania 
robót związanych z organizacją placu budowy po ich zamieszczeniu 
w umowie o wykonanie robót. Dopuszcza się moSliwość 
udostępnienia pomieszczeń na potrzeby socjalne oraz pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych w budynkach Zamawiającego w 
bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania robót na warunkach 
określonych przez Zamawiającego bezpośrednio przed terminem 
rozpoczęcia robót. W odniesieniu do udostępnianych pomieszczeń 
Wykonawca winien zobowiązać się do przestrzegania zasad 
określonych w pkt.1.4.2 
1.4.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu: Wykonawca będzie 
korzystał z ogólnie dostępnych dróg i dojazdów. Środki 
transportowe będą mogły być parkowane na placu budowy przez 
okres niezbędny do wykonania prac transportowych związanych z 
załadunkiem i wyładunkiem materiałów i sprzętu. Od miejsca 
postoju środka transportowego na miejsce wbudowania 
Wykonawca będzie stosował transport ręczny. Dla elementów, 
których cięSar będzie wymagał zaangaSowania do transportu 
ręcznego więcej niS dwóch osób dopuszcza się moSliwość 
transportu środkami transportowymi po innych nawierzchniach do 
tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich do 
stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego 
w/w nawierzchni będzie ponosił Wykonawca. 
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1.4.7. Ogrodzenia – Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu w 
ramach projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców 
planów organizacji i ochrony placu budowy informacji dotyczących 
ogrodzenia ( jego rodzaju i wielkości), a po uzyskaniu jego 
akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w naleSytym stanie. 
1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni – Wykonawca opracuje i 
uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni. 
1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
- 45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- 45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych: Plac budowy, teren budowy – obszar, 
na którym będą wykonywane roboty budowlane, ale takSe miejsca 
udostępnione Wykonawcy do uSytkowania, składowania materiałów, 
obszar, przez który będą transportowane materiały i urządzenia 
niezbędne do wykonania robót od środka transportowego. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości: 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 
przy wykonywaniu robót budowlanych naleSy stosować wyroby 
budowlane o właściwościach uSytkowych umoSliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
– Prawo budowlane. MoSna stosować tylko takie wyroby, które są 
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia16 – 04 - 2004r. 
( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych „. Roboty naleSy 
wykonywać przy uSyciu materiałów określonych w dokumentach 
określających przedmiot zamówienia. W przypadku braku 
charakterystyki materiałów w w/w dokumentach przy uSyciu 
materiałów uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem 
Zamawiającego oraz Projektantem. W/w uzgodnienie winno być 
dokonane w formie pisemnej. 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, 
warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i 
wyrobów: Wykonawca zapewni właściwe składowanie i 
zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy 
materiały przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoSonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest 
do transportu, składowania i przechowywania materiałów zgodnie z 
wymaganiami producenta. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie 
materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane 
lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymogom określonym w dokumentacji technicznej oraz nadawały się 
do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawą z dnia16 
– 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych„. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawicielem Inwestora sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uSyciu podstawowych materiałów do wykonania 
robót. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom: Materiały i elementy 
budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych gdyS 
nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia16 – 04 - 2004r., ( 
Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych „lub nie spełniają 
wymagań określonych w umowie lub innych dokumentach, w których 
zawarta jest charakterystyka materiałów i w związku z tym nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub 
przedstawiciela Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: JeSeli przewiduje się 
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz 
urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela 
Zamawiającego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub 
przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego materiał, 
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element budowlany lub urządzenie nie moSe być ponownie zmieniany 
bez jego zgody. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 
do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoSoną jakością: 
Wykonawca jest zobowiązany do uSywania takiego sprzętu, jaki nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca okaSe się 
Zamawiającemu dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie sprzętu do 
uSytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu: Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz 
nie spowodują uszkodzeń przewoSonych materiałów i elementów oraz 
urządzeń. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem 
sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji 
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
ograniczeń a takSe wymagania specjalne: Roboty naleSy wykonywać 
zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Szczegółowe 
informacje dotyczące technologii wykonania robót i zasady wykonywania 
odbioru zawarte są w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano – montaSowych”, ( wydanie np.: z1989 roku 
Wydawnictwo Arkady), Polskich normach, BranSowych normach, 
Aprobatach technicznych dotyczących uSywanych materiałów, wytycznych, 
poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze 
oraz producentów materiałów. 
5.1. Wymagania specjalne: nie przewiduje się Sadnych wymagań 
specjalnych. 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia: Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość wyrobów wbudowanych. Zamawiający będzie wykonywał kontrolę 
w zakresach i w sposób określony w „ Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano – montaSowych”, Polskich normach, 
BranSowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących uSywanych 
materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i 
jednostki naukowo badawcze oraz producentów materiałów. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąSki obmiarów: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych w 
ustalonych jednostkach. KsiąSka obmiarów stanowi dokument, w 
którym rejestruje się rzeczywisty obmiar robót wykonanych. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy lub 
przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarów i przedmiarów naleSy 
dokonywać w sposób analogiczny do zawartego w zasadach 
przedmiarowania umieszczonych w załoSeniach szczegółowych i 
ogólnych do katalogów nakładów rzeczowych( KNR-rach). Inspektor 
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego będzie 
potwierdzał obmiary w ksiąSce z częstotliwością niezbędną do 
zgodnego z umową rozliczania Wykonawcy. Ilość robót ulegających 
zakryciu lub zanikających Inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawiciel Zamawiającego powinien potwierdzić przed ich 
zakryciem ( zaniknięciem ). 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: Ilości robót i 
materiałów naleSy określać w sposób analogiczny do tego, w jaki są 
określane w katalogach nakładów rzeczowych ( KNR-rach ). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeSeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waSne świadectwa. 
7.4. Czas prowadzenia pomiarów: Obmiary naleSy przeprowadzać przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót, a takSe w 
przypadku występującej dłuSszej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających naleSy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąSki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie naleSeć zgłaszanie 
Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 
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Z czynności odbiorowych robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego z 
przedstawicielem Wykonawcy ( kierownikiem robót) sporządzi 
protokół. 
8.2. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych: nie przewiduje się . 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy: Dopuszcza się moSliwość 
podziału zakresu robót na następujące etapy: 
- roboty związane z wykonaniem płyty głównej. 
- roboty związane z wykonaniem ciągów pieszo jezdnych – etap I 
- roboty związane z wykonaniem ciągów pieszo jezdnych – etap II 
- roboty związane z wykonaniem siedzisk 
- roboty związane z wykonaniem parkingów samochodowych 
- roboty związane z wykonaniem zieleni 
Podział na etapy podlegające odbiorowi i zapłacie reguluje szczegółowo 
umowa. Odbioru poszczególnych etapów robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. Na Syczenie Inwestora odbioru moSe dokonywać powołana 
przez niego komisja z udziałem Inspektora nadzoru. Gotowość danego 
etapu do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej Inwestorowi i 
Inspektorowi nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony w terminie 
określonym umową ( w przypadku braku takich ustaleń w umowie w 
terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia). Z czynności odbiorowych 
winien być sporządzony protokół, w którym zamieszcza się ewentualne 
konieczne do wykonania roboty dodatkowe i uzupełniające. W przypadku 
nie odebrania zgłoszonego etapu robót Wykonawca po wykonaniu robót 
poprawkowych i uzupełniających ponownie zgłasza na piśmie gotowość 
do odbioru danego etapu robót. 
8.4. Rozruch technologiczny: Nie przewiduje się rozruchu 
technologicznego dla zakresu robót objętego n/n specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
8.5. Odbiór końcowy: Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w porównaniu 
do ilości, jakości i wartości określonych w umowie lub innych 
dokumentach określających przedmiot zamówienia. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszona 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie z powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoSonych dokumentów i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. 
W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moSe 
dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teS terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
W przypadku, gdy dokumenty pod względem przygotowania nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi: pod koniec okresu rękojmi Zamawiający 
moSe organizować odbiór „ Po okresie gwarancji „. O terminie 
odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej. 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny: polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru 
Wykonawca powiadamiany zostanie w formie pisemnej. 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i 
konserwacji urządzeń: Nie przewiduje się. 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: do odbioru 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednie dokumenty t.j. 
- dokumenty dotyczące materiałów budowlanych ( wytyczne 
producenta dotyczące montaSu i stosowania, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 
- protokoły przekazania placu budowy 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 
- protokoły z narad 
- protokoły uzgodnień 
- szkice i protokoły z tyczenia obiektu 
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- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
- dokumentację powykonawczą obiektu zawierającą wszelkie zmiany i 
uzupełnienia dokumentacji technicznej 
- dokumenty wynikające ze stosowania Prawa budowlanego. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
nakłady na : 
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczeń, podpór i 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokościach do wielkości 
określonych w katalogach nakładów rzeczowych( KNR-rach ). 
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań 
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy w obrębie placu 
budowy 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu 
budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót 
- zorganizowanie stanowisk pracy 
- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu 
budowy 
- zabezpieczenie placu budowy 
- sprzątanie i utrzymywanie w naleSytym porządku miejsca wykonywania 
robót i placu budowy 
- roboty pomiarowe. 
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniem 
niepodlegają osobnej zapłacie - koszty te wchodzą w skład kosztów 
Wykonawcy. 
RównieS opłata za składowanie śmieci, materiałów z rozbiórki i odpadów nie 
jest przedmiotem osobnej zapłaty w/w opłata wchodzi w koszty Wykonawcy i 
go obciąSa. 
Natomiast: 
- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów zewnętrznych 
podlegają osobnej zapłacie przez Zamawiającego. 
10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania 
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne: 
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10.1. Jednostka autorska z adresem: Architektoniczna Pracownia 
Projektowa mgr inS. Arch. Grzegorz Krysztofiński, tech. bud. Krzysztof 
Sójka spółka cywilna 98-300 Wieluń ul. Narutowicza 2. 
10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt architektoniczno – budowlany 
- przedmiar robót budowlanych 
10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i 
ustalenia techniczne: 
Ustawa z 07-07-1994r. Prawo Budowlane 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. „ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.) 
Ustawa z dnia16 – 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach 
budowlanych„. 
 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
MontaSowych” ( wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady) 
 Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i systemów 
Polskie normy, BranSowe normy 
 Dostępne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczące 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
 Wytyczne producentów materiałów. 
 Karty techniczne wyrobów. 
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