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Oswiadczam co nastepuje:

- niniejsza praca projektowa jest wykonana wg umowy nr 324 z dnia 19.09.2005r.

- projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,

- zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym) z punktu widzenia celu ktremu ma
stuzy¢. 3

ins. Kyszard Szﬁligiero o I e
upr.proj. w spzcjal. konstr.-inz. /}/\j«% / ’?}‘7 7/5“,*/45202/
w eluesie drog nr GP IH8346-68/77 bsiiales i







Umowa nr 324

Projekt odtworzenia rowéw odwadniajgcych przy ulicy Czere$niowej w Wieluniu

Opis techniczny

1. Dane ogdine.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Wieluniu w oparciu o
umowe nr 324 z dnia 19 wrzesnia 2005r.

W opracowaniu wykorzystano:

¢ mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wykonang przez firme geodezyjng
w 20065r.,

e pomiary uzupelniajace i inwentaryzacja pasa drogowego, wykonane przez projek-
tanta w pazdzierniku 2005r.,

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

e uzgodnienie zakresu i programu dokonane z Zarzadem Drég Miejskich i Gminnych
w Wieluniu,

2. Zakres opracowania.

Pomimo tego, ze projekt dotyczy jedynie odtworzenia istniejgcego rowu przy-
droznego, zaprojektowano perspektywiczng przebudowe ulicy. W pierwszym etapie
projektuje sie jedynie usprawnienie odwodnienia pasa drogowego.

3. Opis stanu istniejacego.

Projektowana do przebudowy ulica Czeresniowa jest ulica znajdujgca sie na
obrzezach miasta i jest typowg drogg wiejska przebiegajaca terenem uzytkowanym rol-
niczo i czesciowo zabudowany budynkami mieszkalnymi wolnostojgcymi. Ulica posiada
jezdnie gruntowa o szerokosci korony okoto 6.00m. Szeroko$¢ pasa drogowego w li-
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Umowa nr 325
Projekt budowlany przebudowy ulicy Wendta w Wieluniu

niach rozgraniczajacych wynosi okolo 12m. W pasie drogowym znajdujg si¢ kable
telefoniczne i wodociag oraz napowietrzne linie energetyczne. Row odwadniajacy
zostat czesciowo zniszczony i nie spetnia swej funkciji.

4. Projektowana przebudowa.

Projektuje sie:

e geometrie przysziej jezdni i korony drogi,

e odtworzenie istniejacego rowu odwadniajacego.

Punkty charakterystyczne trasy opisano wspétrzednymi geodezyjnymi uktadu po-
ziomego ,1965".
Punkty wysoko$ciowe zgodne sg z uktadem pionowym ,Kronsztadt”. Dane do tyczenia
zawiera rysunek nr 1 /4 i 2/4..

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3.5m, z poszerzeniem na odcinku zabudowa-
nym do 5.5m. Odwodnienie powierzchniowe rowem przydroznym z umocnionymi skar-
pami i dnem rozbiérkowymi ptytami chodnikowymi utozonymi na 10cm podsypce
piaskowo-cementowej o grubosci warstwy 10cm.

Pod zjazdami gospodarczymi nalezy wykona¢ przepusty z rur zelbetowych o
$rednicach i diugos$ci podanej w tabeli zat. nr 3. Wymienione w tabeli zjazdy nalezy wy-
konac¢ z wlotem i wylotem kotnierzowym.

Pozostate przepusty nalezy wykonaé wg. rysunku nr 1/4 i 2/4 i KPED - karta
03.95.

5. Kolizje z uzbrojeniem pasa drogowego.

W poprzek pasa drogowego przechodza kable telekomunikacyjne, przy ktérych,
nalezy w trakcie robét, zachowaé¢ szczegéing ostrozno$é. W przypadku stwierdzenia
ich kolidowania wysoko$ciowego z projektowana niweleta rowu, nalezy obnizyé ich
polozenie po uzyskaniu akceptacji i pod nadzorem ich wia$ciciela. Roboty ziemne w
okolicy kabli wykonywa¢ recznie.

6. Koszt robot.
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Umowa nr 325
Projekt budowlany przebudowy ulicy Wendta w Wieluniu

Zgodnie z umowa opracowano kosztorys inwestorski i kosztorys $lepy. Przy
ustalaniu wielkoéci przedmiarowych, do obliczenia powierzchni robét nawierzch-
niowych, oraz robét liniowych wykorzystano funkcjg "area” programu komputerowego
AutoCad f-my Autodesk. Masy robét ziemnych obliczono na podstawie przekrojow po-
przecznych i zestawiono w tabeli.

Opracqwat :

inz. Ryszard Szmigiero
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Ulica Czere$niowa w Wieluniu

Tabela robét ziemnych

zat. nr 1

{ Nr Pikiet Wykop | Nasyp | Odlegtos¢ Objetosé Roboty Nadmiar Suma algebraiczna
| przekr. (m) (m2) | (m2) (m) w N poprz. w N W N
w N {(m3) (m3) (m3) {m3) (m3) (m3) (m3)
4 148,79 0,81 0,00
43,41 30,39 2,39 2,39 28,00 28,00
5 192,20 0,59 0,11
31,16 19,32 3,74 3,74 15,58 43,58
6 223,36 0,65 0,13
33,29 23,30 6,99 6,99 16,31 59,89
7 256,65 0,75 0,29
58,31 39,94 13,70 13,70 26,24 86,13
8 314,96 0,62 0,18
41,73 34,43 9,60 9,60 24,83 110,96
9 356,69 1,03 0,28
33,69 34,20 8,59 8,59 25,61 136,57
10 390,38 1,00 0,23
55,563| 44,98 28,04 28,04 16,94 153,51
11 445 91 0,62 0,78
59,09/ 4461 32,79 32,79 11,82 165,33
12 505,00 0,89 0,33
36,70 31,93 9,36 9,36 22,57 187,90
13 541,70 0,85 0,18
4422 31,18 17,256 17,25 13,93 201,83
14 585,92 0,56 0,60
45,06 29,74 18,25 18,256 11,49 213,32
15 630,98 0,76 0,21
46,57| 45,87 4,89 4,89 40,98 254,30
16 677,55 1,21 0,00
47,07 50,84 4,00 4,00 46,84 301,14
17 724,62 0,95 0,17
25,83 24,28 2,20 2,20 22,08 323,22
18 750,45 0,93 0,00
Razem 601,66 485,01 161,79 161,79 323,22 0,00 323,22
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Ulica Czere$niowa w Wieluniu

Umocnienie rowu

Nr Pikiet Szeroko$¢ Odlegtosé Powierzchnia
przekr. (m) umocnienia (m) umochienia
(m2) (m2)
4 148,79 1,80
43,41 75,97
5 192,20 1,70
31,16 54,53
6 223,36 1,80
33,29 63,25
7 256,65 2,00 ‘
58,31 122,45
8 314,96 2,20
41,73 108,50
9 356,69 3,00
33,69 92,65
10 390,38 2,50
55,53 133,27
11 445,91 2,30
59,09 138,86
12 505,00 2,40
36,70 86,25
13 541,70 2,30
44,22 101,71
14 585,92 2,30
45,06 108,14
15 630,98 2,50
46,57 123,41
16 677,55 2,80
47,07 129,44
17 724,62 2,70
25,83 63,28
18 750,45 2,20
Razem 601,66 1.401,71

zat. nr 2
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Uzytkownik: £ODZ, 20-12-2005
WIELUNWENDTAROWI Str. 3
Przedmiar/obmiar robot

Lp i B pis ................................................................................... S ——
1. Element: Roboty przygotowawcze.
Opis:
1.1. KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 Béév(r)ﬁnnym os000]
Jm. km Razem: 0.6000
2 Element: Roboty ziemne.
Opis:
2.1. KNR Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.ll) :
02-01-0311-0200 162.00 162.0000
: Jm. m3 Razem: 162.0000
(2.2, KNR Wykopy ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Hi
: 02-01-0205-0400 g trsag%p.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
23,
323.0000
: Jm. m3 Razem: 323.0000
2.3. KNR Nakiady uzupetn.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
: 02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV -
wariant 1- za dalsze 4km.
323.00 323.0000
g Jm. m3 Razem: 323.0000
(2.4, KNR Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po
: 02-31-0105-0500 zZageszcz. 1402
1402.00 0000
: Jm. m2 | Razem: 1402.0000
(2.5, KNR Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm
: 02-31-0105-0600 gzuobz.\néabrsw po zageszcz - za dalsze 2cm pRm—
; Jm. m2 | Razem: 1402.0000
- 2.6. KNR Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chednikowymi o wym.
: 02-01-0516-0400 ?gxogoc)g cm na podsypce cementowo-piaskowe) . Jp—
UWAGI: Ptyty chodnikowe inwestora
: Jm. m2 | Razem: 1402.0000
‘2.7. KNR Transport materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skizyniowymi na
i 02-31-1509-0502 odl.do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem recznym - wariant 3- plyty
chodnikowe inwestora.
5692.00*0.0403 229.3876
- Jm. t Razem: 229.3876
(2.8, KNR Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km - wariant 3 - za dalsze 9,5km.,
02-31-1511-0102 229.3876 S
Jm. t Razem: 229.3876
3. Element: Przepusty.
_ Opis:
3.1. KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa Zwirowa
: 02-31-0605-0100 67.000.50*0.15 5.0250
; Jm. m3 | Razem: 5.0250
“3.2. KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $r. 40 cm z wiotami
5 02-31-0605-0600 léc;llaigrzowymi. s

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.







Uzytkownik: ] +ODZ, 20-12-2005
WIELUNWENDTAROWI Str. 4
Przedmiar/obmiar robét

T e o pls .................................................................................. suma
Jm.m | Razem 67.0000
3.3. KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa
02-31-0605-0100 11.00"0.60"0.15 0.9900
Jm. m3 | Razem: 0.9900
3.4. KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $r. 50 cm - z wlotami
02-31-0605-0700 kotnierzowymi.
11.00 11.0000
Jm.m | Razem: 11.0000
3.8. KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa
02-31-0605-0100 51.00*0.60"0.15 45900
: Jm. m3 | Razem: 4.5900
: 3.6. KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $r. 50 cm
: 02-31-0605-0700 51.00 51.0000
5 Jm.m ] Razem: 51.0000
‘3.7 KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o $ér. 50 cm
: 02-31-0605-0400 6.00 6.0000
Jm. scianka I Razem: 6.0000

Systemn kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.







Specyfikacja techniczna odfworzenia rowéw przy ulicy Czere$niowej w Wieluniu
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Specyfikacja techniczna odtworzenia rowéw przy ulicy Czere$niowej w Wieluniu
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdina specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowej spe-
cyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3, Zal bot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspodlne dla robdt ob-

jetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow
robét drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzyt-
kowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ migedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tu-
kowych z nadsypka - odlegio$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego za-
koriczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy do-
kument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dia zapewnienia komunikacji drogowej i ru-
chu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

nBéP Ryszard Szmigiero ul.Lniana 23/87 91-158 t6dz 042 6520260
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1.4.12. Konstrukcja noéna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projek-
tu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robét.
1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe; i ruchu
pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa $cieraing a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze. Podbudo-
wa moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goérna czeéé podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadaé sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji noénych, funkcje zabez-
pieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawierac war-
stwe mrozoochronng, odsaczajgcq lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu. ‘
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sig do nawierzchni.
1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno&¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
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drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umiesz-
czenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.
1.4.27. Podioze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezpos$rednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeply-
wu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przykifad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaliza-
cje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sig z petnej Sciany, stupéw lub in-
nych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami kon-
strukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é konstrukeyj-
ng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych
rodzajéow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem kon-
strukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukeyj-
ng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkgji techniczno-uzyt-
kowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i

dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
- Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposo6b
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostateczne-
go robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organiza-
cji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

‘W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Kierownika
Projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczo-
ny w cene umowna,

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki nie-
Zbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoéci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczo-
ny w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6ét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uci-
gzliwosci dia 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
waé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Mate-
riaty fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
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stepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedgq mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaw-
ca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzefi podziemnych na tere-
nie budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika Projektu. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za na-
prawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczerstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Kierownika
Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowaé¢ Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy
2. ] Z ” ” ! . I » I ]

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegGlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaiéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

22 Pozyskiwani — I

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploata-
cji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robdt.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegéinione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja 2rodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Ins ja Orni riatéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu spraw-
dzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow moga byé po-
bierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcii,

Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2 4 Materialy nie odpowiadaj ,

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2 5. Przec] ie | skiadowanie materialé

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robé6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwos$¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla ba-
dan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofer-
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ta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleri w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
élonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Kierownika Projektu, nie moze by¢
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Projektu. :

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badarh mate-
riatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét

5.1 P ienia iakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo-
§ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, .

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw me-
chanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje i iloéé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

—~ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2, Zasady | li iakosci rob

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos¢€ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badar w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czegstotliwoscig za-
pewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
toweji ST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgiji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci-
agnieciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia jaboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki ba-
dan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wy-
konawca.

5.3, Pobieranie probet

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodo-
bieristwem wytypowane do badar.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wy-
konawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tyl-
ko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierow-
nika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na piémie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5, Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badar jak naj-
szybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) bedq przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badan I Ki ka Proje!

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar
dostarczonych przez Wykonawce.
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Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci mate-
riatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodat-
kowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7, Certyfikaty i deklarai
Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumen-
téw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone
przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczernstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

— uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnoéci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
. Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postegpu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
byé udostepnione na kazde Zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace doku-
menty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob
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Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej plat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Kierownika Projektu.

Dlugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedag obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami ST.

7.3. Urzadzenia | .

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagii v wazeni

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm za-
twierdzonych przez Kierownika Projektu.

75.C izenia obmi

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

5
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W zaleznoséci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

.2. Odbidr robét zanikaj h i ulegaj i

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Kierownik Projektu.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Kierownika Projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punk-
cie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupe-
iniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona po-
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traceni, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w doku-
mentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

« szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiasci-
cielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czyn-

nosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumenta-
cji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczanowe rob6t bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

«  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

«  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki . : sine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagar ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztory-
sie.

0.3 Obiazd iazdy izacia rucl

Koszt wybudowania objazdow /przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownik Projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii ru-
chu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty /dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowac i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowaé pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(i) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(k) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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D.01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. Wstep
| 1.Przedmiot fikacii techni L (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych, zwigzane z przebudowg ulicy
Wendta w Wieluniu.

1.2, Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w tytule.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogo-
wej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wcho-
dzag;
a)sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wy-
sokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4, Okreslenia podst

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy
punkt frasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogél ot bot
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
Wymagania ogéine” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem sta-
lowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ érednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
diugosci od 0,04 do 0,05 m.

.Swiadki” powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet.

3.1. Ogdin magania d ce sprz

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujgcy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

{atyv

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwaran-
towaé uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. Transport
4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Do przewozenie sprzetu pomiarowego i materiatéw uzywaé samochodu dostawczego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogél ! | ia robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Zasady wyl . . |

A
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lo-
kalizacje | wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce od-
powiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Kierownika Projek-
tu o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny byé usunigte na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre-
$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwier-
dzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe,
to powinien powiadomié o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, ak-
ceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiado-
mienia Kierownika Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaak-
ceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i
punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jedno-
znaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowa-
ne przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowa-
dzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Spra i znaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktéw kosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, poto-
zonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegio$é pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zafozyé robocze punkty wysoko$ciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna od-
leglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 metrow. Repery robocze
nalezy zatozyé¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowa-
ny przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takq doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wy-
réwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwajng w nawigzaniu do reperéw paristwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4 Od o

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geo-
dezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji parstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punk-
tach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaftowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
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nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentaciji
projektowe;j. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usu-
niecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. W . Kroid |

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wy-
magajgcych uzupehnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
migdzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacijg projektowa.

6. Kontrola jakosci rob6t.
5.1. 0ol T ol T
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
5.2, K la iakosci omi I
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odfworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. ‘
7. Obmiar robét.

71. Slne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

1.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. Odbior robét.

8.1. Ogdine zasady odbjoru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposob odbi bt

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dzien-
nikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Kierow-
nikowi Projektu.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogslne ustalenia dot » latnosc
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Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmi .

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uta-
twiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

« inwentaryzacje powykonawczg robét.

Platno$é powinna nastgpi¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z ob-
miarem i jakoscig rob6t. Platnos¢ za km nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, roboty zwigzane z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
trasy drogowe]j odbywac sie beda na diugosci — 0.6km

10. Przepisy zwigzane.

« Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT |-V
1. Wstep.
1. Pzedmiot fikacii technicznei ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wy-
kopéw w gruntach |-V kat., zwigzane z budowg $ciezek rowerowych i przebudowg skrzyzowania z ulicami

Ampere'a i Zamoscie przy ul. Wojska Polskiego i Ampere’a w Beichatowie znajdujacych sie w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 484 — 1l etap.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w tytule.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

Ustalenia obejmujg:

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

dowiezienie sprzetu,

wyznaczenie granicy robét,

wykonanie wykopu i przewiezienie gruntu w miejsce wbudowania, a stanowiacego nadmiar, na od-
kiad,

przeprowadzenie wymaganych badarn laboratoryjnych,

« wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy.

1. kreélenia podstawow

141 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rOWOW.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gieboko$¢ jest zawarta w granicach od 1do3m.
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1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym
i diugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objgtosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa,.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

P
[ —
Pis
gdzie:
fo - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
Ps - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;j,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

deo
U=
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dw - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogd ia dot bot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. Materialy (grunty).
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2.1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.

Na catym odcinku projektowanej do przebudowy drogi w podiozu gruntowym, w strefie pozposred-
niego oddzialywania ruchu drogowego, znajdujq sig piaski drobne i srednie zaliczone wg normy wg PN-S-
02205 do gruntéw niewysadzinowych — kat. G1.

Odspojony w trakcie rob6t ziemnych mineralny grunt rodzimy, moze by¢, po akceptacji Kierownika
Projektu, wbudowany w projektowane nasypy.

3. Sprzet.
3.1. Ogel iad
Ogodine wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Moga to byé koparki i spycharki, lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Wy-
konawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Roboty ziemne w zblizeniu z ewentualnym istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ( kablami
telefonicznymi | energetycznymi, armatura urzadzeri podziemnych ), powinny by¢ wykonywane przy zacho-
waniu szczegélnej ostroznosci, najlepiej recznie. O uzyciu sprzetu mechanicznego, w tych wypadkach ,

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Przewiduije sie uzycie samochodéw samowytadowczych, lub ciagnikéw z przyczepami samowyladowczymi.
Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly

wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot

1. Zasady prowadzenia robé

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie

prowadzenia robét, a naprawa uszkodze, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Kierownika Projektu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezpo$rednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe skfadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

.2. Doktadn i kopow i i z zczeni

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz +10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1cm i
-3cm.

Szeroko$é korpusu nie moze roézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gieboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu
umochienia powierzchni.

k i miejscach z 5t Zi ch powinno spetniaé na-
stepujace wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia:

« Goma warstwa o grubosci 20 cm 1s=1.00
- Na giebokosci 20 do 50cm od powierzchni robét ziemnych 1s=0.97

5.3. Odwodieni bét Zi I

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastagpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgled-
ni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagar dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy
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Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST.
Szeroko$é dna i gteboko§é rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5cm.
Dokiadno$é wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okres$long dla skarp wykopow 5.2.

5.6, Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkia-
du) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do osta-
tecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé
budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzeri po-
wierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzer powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania po-
danych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdlne zas kontroli jako$ci robé

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegéing uwage nalezy zwrdci¢ na:

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

5.2.2. Kontrola wyk i wykopd

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na:

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

doktadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na

Ryszard Szmigiero ul.Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260



Specyfikacja techniczna odfworzenia rowéw przy ulicy Czeresniowej w Wieluniu

-30-
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100
m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego  powierzchni | 200 m oraz w punktach watpliwych

korpusu lub dna rowu
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okre$laé dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

~ | [$,]E -3

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$é korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szeroko$é dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub
+icm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci po-
chylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Réwnosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3cm.
6.3.7. Réwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé +10cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego [ub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3cm lub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z
zalozonym w 5.2.
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Wszystkie materialy nie spefniajace wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikaciji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres | wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogéline zasady obmiaru robét podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykopami jest m®. llo$¢ robét zostata obliczona me-
todg przekrojow poprzecznych przy uzyciu programu komputerowego, roboty wykazane ponizej zawierajg
réwniez wykonanie koryt pod nawierzchnie. Obmiar robét nie powinien obejmowac objetosci nie wykaza-
nych w dokumentacji projektowej za wyjatkiem zaakceptowanych na piémie przez Kierownika Projektu.

8. Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Wykopy uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i wymaganiami Kierow-
nika Projektu, jezeli wszystkie wyniki badari okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy cho¢
jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci.

6lne ustalenia dotyczace podsta nosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie ,

rekultywacje terenu.
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Platnosé powinna nastapié na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z ob-
miarem i oceng jakosci robot. Wykopy obejmujg wg dokumentacji drogowej wykonanie:

= wykopow z transportem na odkiad —-323m?
»  roboty poprzeczne -162m®

10.Przepisy zwigzane.

10.1, Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

oraz PN-S-02205:1998.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW.
1. Wstep.
1.1, Przedmiot fikaci techni | ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow w gruntach |-V kat., zwigzane z budowg $ciezek rowerowych i przebudows skrzyzowania z uli-
cami Ampere'a i Zamoscie przy ul. Wojska Polskiego i Ampere'a w Beichatowie znajdujgcych sie w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 484 — |l etap.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w tytule.

. Zakres robét obj T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obej-
mujg wykonanie nasypow.

1.4, Okresleni st
Wg D.02.01.01 p-kt 1.4

1.5. Ogéin ia dot bot

Ogobine wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy (grunty).

2.1 dlne ania czace riatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

22 Grunty i woda do bud . i .
«  Nasypy mozna wykonaé z gruntu rodzimego (piaskéw drobnoziarnistych o wskazniku no$nosci

Wnee210) uzyskanego w trakcie rob6t ziemnych i dowiezionego do miejsca wbudowania, ( materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-02205:1998).

«  Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych watpliwosci.
1. Sprzet.
3.1, Ogél ia dof l
Ogébine wymggania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Ryszard Szmigiero ul.Lniana 23/87 91-158 £Lodz 042 6520260



Specyfikacja techniczna odtworzenia rowéw przy ulicy Czeresniowej w Wieluniu

-34-

Formowanie nasypow moze odbywa¢ sie przy pomocy sprzetu mechanicznego (np. réwniarki) lub
recznie, w zaleznosci od potrzeb.

Do zageszczania nasypow nalezy uzy¢ walcow gladkich lub okotkowanych, oraz w miejscach trud-
no dostepnych - ubijakéw mechanicznych, a takze innego sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu i zgodnego z OST D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu.

2. Transport.

1.1, Ogdl 524151 I I

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogéline” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Przewiduje sie uzycie samochodéw samowytadowczych, lub ciggnikoéw z przyczepami samowyla-
dowczymi. O rodzaju uzytego $rodka transportowego zadecyduje Kierownik Projekiu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Kierownika Projektu.

3. Wykonanie robaét.
5.1 Ogel iy wyl ia robg
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu.
Nie wystepuje. Pozyskany grunt na miejscu — roboty poprzeczne.
5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie
Nie dotyczy.
5.3, Wyl . .

Projektowane nasypy to uzupetnienie poszerzanej korony drogi stanowigce podioze pod chodniki i
pobocza drogi. Nie przewiduje sie nasypéw pod konstrukcje jezdni.
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy wykonaé roboty przy-
gotowawcze polegajgce na usunigciu warstwy humusu.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla za-
bezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wyno-
szacym okolto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.
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5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0.95, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wy-
maganie zostato speinione.

Jezeli podane warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone nie moga by¢ osiggnigte przez bez-
posrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Grunty jakich nalezy uzy¢ do budowy nasypéw podano w p-kcie 2.2
5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogoine zasady wykonywania nasypow.

» Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
ktére okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzo-
nych zawczasu przez Kierownika Projektu. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rowno-
miernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

« Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.

« Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiemie na catej szerokosci.

«  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy na-
sypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

«  Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzi-
nowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgode na ulep-
szenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.

« Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Kierownik Projektu moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabez-
pieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw.

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczal-
na, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢
w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W
celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegéine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego od-
wodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastep-
nego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegia przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osu-
szyé jej i zagescié w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w
nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych
opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé¢
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie na-
lezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani ukfadaé na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowa-
niem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Rozlozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej§¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sig
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno§é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt na-
lezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien
byé zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac la-
boratoryjnie.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okreélac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i widérnego modutu odksztaice-
nia. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podanew 5.3.1.2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic¢. Jezeli po-
wtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powi-
nien usunaé warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli na ponowienie préby
prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Proébne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300m2, powi-
nno byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada si¢ grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegbine warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubo$é z tym, ze wszystkie musza miescié sig¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzetu za-
geszczajgcego. Wilgotno$é gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w p. 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wediug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii
przej$¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia,  dopuszczajac stosowanie aparatow
izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co naj-
mniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgéci warstwy. Na podstawie po-

Ryszard Szmigiero ul.Lniana 23/87 91-158 £L6dz 042 6520260



Specyfikacja techniczna odtworzenia rowéw przy ulicy Czeresniowej w Wieluniu

-37-

réwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogél v kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6 wdzenie ja i onania do
Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre-
$lonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécié

szczegblng uwage na sprawdzenie:

«  zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaciji projektowej,
» odwodnienia,
« zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

5.3, S T . .
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach po-
" branych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédia, jed-
nak nie rzadziej niz jeden raz na 3000m®. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace wiasciwosci:

skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

zawarto$é czesci organicznych, wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

wilgotno$é optymalna i maksymalng gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
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»  prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

»  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rza-
dziej niz jeden raz na 500m? warstwy,

» przestrzegania ograniczeri okreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci war-
tosci wskaznika zageszczenia |s Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na
1000 m2 warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia robodt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow la-
boratoryjnych. Prawidiowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

+  prawidtowosci wykonania skarp,
» szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w p.
5.3.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na po-
ziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentac;l projektowej. Pomiar wykona¢, tasma, szablonem, fatg o diugosci 3m i po-

0 3 5 y

Kryterla oceny prawnd#owoscn wykonama wg D.02. 0101 p-kt 6. 3.

7. Obmiar robét.

7 Ine zasady obmiaru robé
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest m®. Objetos$¢ zostata ob-
liczona metodg przekrojéow poprzecznych przy uzyciu programu komputerowego. Obmiar robét nie powi-
nien obejmowa¢ objetosci nie wykazanych w dokumentacji projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na
pismie przez Kierownika Projektu.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Nasypy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
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9.1, Ogdlne ust ia dotycz ods nosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
92, C iednostki obmi .

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robét,

pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé nasypy z gruntu rodzimego, uzyskanego na
miejscu — roboty poprzeczne — 162m3

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

oraz PN-S-02205:1998.
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | DNA ROWU.
1. Wstep.
1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w tytule.

1.3, Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obej-
muja wykonanie nasypow.

4. Slenia podstawo
Wg D.02.01.01 p-kt 1.4
1.5. Ogél ia dot robet
Ogo6ine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. Materialy
2 1. 0gél iad teriald

Ogo6ine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

22 Rodzaie materialé

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, objetymi niniejszg ST sg;
kruszywo,

cement,

zaprawa cementowa,

plyty chodnikowe o wymiarach 50x50x7cm,

2.3. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.4. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Skiadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowéw i ciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wy-
maganiami PN-B-14501:1990 [6].

.10. Elementy pre kowa
Wytrzymato$é, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
3. Sprzet
1. Ogdlne wym i czace
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
32 S I I ia robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— piyt ubijajgcych,
- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
4. Transport
1.1, Ogo| ia dot tr I
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw

4.2 1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2 3. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogol v wyk ia rob¢
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2 Ukladanie el i fabryt |

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa:
— plyty chodnikowe rozbidrkowe o wymiarach 50x50x7cm

Podioze, na ktorym uktadane beda ptyty, powinno by¢ zageszczone do wskaznika lsJ 1,0. Na przy-
gotowanym podiozu nalezy utozy¢ 10cm podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagescié do
wskaznika I | 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzed-
nych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektows.

Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymy-
waé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robét

1. Ogdlne z kontroli jakosci robé
Ogbline zasady kontroli jakoéci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
~ odchylenia linii écieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwnosci gérnej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony fatg 2m-1cm,
— dokfadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gigbokosc.

-

. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp
8. Odbior robot
Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspek-

tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytyw-
ne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogol talenia dotvez st latnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

~ dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m ufozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatéw,

— pielegnacja spoin,

— uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy umocni¢ powierzchnig skarp i dna rowu w ilosci — 1402m?
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wy-
magania i ocena zgodnosci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

o W N~

©ooN O

10.2. Inne materiaty
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Wstep
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w tytule.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obej-
mujg wykonanie nasypow.

1.4, Okreslenia podstawowe
Wg D.02.01.01 p-kt 1.4
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materialy
2 1. Ogél ia do ik

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betono-
wych, objetych niniejsza OST, s3:
— prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
— cement,
— woda,
— mieszanka pod fawe fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Odchyiki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementoéw powinny by¢ gtadkie, bez peknieé i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako
pozostato$ci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gteboko$¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
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Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Projektuje sig utozenie rur zelbetowych o érednicy 50cm

2.4, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukceji przepustéw powinny spetnia¢ wy-
magania PN-B-06712 [5].
Kruszywa nalezy skiadowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwar-
dzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien spetniac
wymagania PN-B-19701 [7].
Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i kla-

sy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement nalezy przechowywadé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna byé ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badar laboratoryj-
nych mozna stosowac wodociggowa wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustéw po-
winno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw i Scianek czotowych mozna stosowac:
— emulsje kationowg, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
— pape asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng - za
zgoda Inzyniera.

2.10. wa cementow:

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-
B-14501 [6].
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3. Sprzet
3.1. Ogdl ia dot I

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazac si¢ mozliwo-
$§cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe.

N

. Transport
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw do budowy przepustéw pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 ,Przepusty
pod korong drogi”.

5. Wykonanie robét
5.1. 0| v wyk ia robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
- czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykony-
wany przepust,
— wylyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych rob6t podanych w dokumentacii projektowej i ST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowg
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju
gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystapic do wy-
konywania przepustu.
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4. Lawa f ntowa pod przepus

t awa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
-z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01
,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem Rn, = 5 MPa wediug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyiki dia taw fundamentowych przepustéw wynosza:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5 Ukladanie prefabrvkatd I

Ukfadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykonaé¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur na-
lezy wypetni¢ zaprawg cementowg wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez
InZyniera.

5.6. Scianki czol

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251
(3]

'Betonowanie nalezy wykonywac¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemig, nalezy zagruntowaé
przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

57.Z rzepustéw

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$c zasypki w czasie zagesz-
czania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metoda | wg PN-B-
04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows i
SST.

58 U ienie wlotéw i wylota

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST. Umocnieniu pod-
lega dno oraz skarpy.

W zaleznoéci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno byé zgodne z ST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowow i sciekow”.
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6. Kontrola jakosci robot

5.1 0qdl i I iakosci robé

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2, K la iakosci wykon h roboét

Kontrole jakosci rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod korong drogi” pkt 6,
oraz SST.

7. Obmiar roboét
7.1.0gél iy obmi bot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. Odbidr robét

Ogoine zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dot I latnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmi ,

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
— betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,
— wykonanie izolacii,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— umochienie wlotéw i wylotéw,
— uporzgdkowanie terenu,
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— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonag:

-~ 67m przepustéw z rur Zelbetowych o érednicy 40cm o wiotach kotnierzowych,
— 11m przepustoéw z rur zelbetowych o srednicy 50cm o wlotach kotnierzowych,
— 51m przepustéw z rur zelbetowych o Srednicy 50cm ze $ciankami czotowymi

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-02356

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

2

3

4

5. PN-B-06712

6. PN-B-14501

7. PN-B-19701

8. PN-B-24622
9. PN-B-32250

10. PN-C-96177

11. PN-D-95017

12. PN-D-96000

13. PN-S-96012

14. BN-88/6731-08
15. BN-79/6751-01

16. BN-88/6751-03
17. BN-68/6753-04

18. BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wy-
miarowa elementéw budowlanych z betonu

Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wéd gruntowych

Kruszywo mineraine do betonu

Zaprawy budowlane zwykile

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wy-
magania i ocena zgodnosci

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfal-
towa na tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno-
§ciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betono-
wych i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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