BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE” mgr inz. Anna Nowakowska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYEACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH

KOD WG WSZ:

45.23.13.00-8 — Roboty budowlane w zakresie budeagochgoéw
I rurogyow do odprowadzankxiekdw
45.11.12.00-0 — Roboty w zakresie przygotowaniartempod budow
I roboty ziemne

ADRES: WIELU N, ul. Baranowskiego
INWESTOR: GMINA WIELU N
98-300 WIELWN

Pl. Kazerza WIk. 1

JEDNOSTKA PROJ.: BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE”
mgr inz. Anna Nowakowska
Wielun, Os. Stare Sady 46/18

tilx (0-43) 843-25-94; 0-607-984-724

e-mail: anna.nowakowska@wp.pl

AUTOR: mgr inz. Anna Nowakowska

DATA: Auziernik 2006r.




10.

Spis tresci.
CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zmowieniu przez Zamaygiggo.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacfingznej (ST).
1.3. Zakres robot olfych ST.
1.4. Informacja o terenie budowy.
1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.
1.6. Dokumentacja robét montavych kanalizacji sanitarnej
1.7. Zgodné¢ robot z dokumentagijprojektow.
1.8. Okrdlenia podstawowe
1.9. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
SPRZT.
TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu :
4.2 Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych.
4.3. Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
4.4. Transport kigéw betonowych.
4.5. Transport studzienek kanalizacyjnych
4.6. Transport wkazéw kanatowych
WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyage wykonania robot
5.2. Czynnéci geodezyjne na budowie
5.3. Warunki przysipienia do robét
5.4. Monta rurochgow.
5.5. Pohczenia rur i ksztattek z PVC.
5.6. Monta studzienek kanalizacyjnych
5.7. Likwidacja placu budowy.
KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.
6.2. Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej
OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady ok&ania ilcsci robot i materiatow
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbiorow robét
8.2. Odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
8.3. Odbidr czsciowy
8.4. Odbior kacowy
8.5. Odbior po uptywie okresgkojmi
8.6. Odbior ostateczny-pogwarancyjny
ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Zasady rozliczenia i ptatém.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
DOKUMNETY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Ustawy i rozpogdzenia.
10.3. Polskie Normy
10.4. Inne dokumenty.
10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technéczn



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.
Nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY+ACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKAL-
NYCH , Wielun, ul. Baranowskiego.

Zamawiajicy:
Gmina Wielwh, 98-300 Wield, PIl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji taicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyczce wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostawykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarn@rzyh-
czami do budynkéw mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego W pki.

Dopuszcza giodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, yodaga podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czgoneystpujace przy montau sieci kanaliza-
cyjnej z rur z tworzyw sztucznych wraz z obiektamizadzeniami na tych sieciach a takroboty
tymczasowe oraz prace towarzyse.

Zakres robot:

- mont& przewodu kanalizacyjnego z rur PVIC 200mm - 386,80 m
- monta przewodu kanalizacyjnego z rur PVIC 160mm -43,90 m
- monta studzienki rewizyjnej z kgow betonowychl yewn, 1200 mm

z zeliwnym witazem zatrzaskowym klasy D400 szh
- monta studzienki inspekcyjnéjl 425 mm z rug teleskopow

i wkazem klasy D400 - 4 szt.
- mont& studzienki inspekcyjnéjl 315 mm z rug teleskopow

i wlazem klasy B125 - 6 szt.
- wykonanie podiczenia kaskadowego do studzienki rewizyjnej plL k

Roboty tymczasowe:

1. wykopy i umocnienigcian wykopow,
2. wykonanie podiza piaskowego i piaskowawirowego
3. zasypanie wykopow wraz z z@gczeniem obsypki i zasypki.

Prace towarzyse:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizaciji.
2. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.
Uwaga:
W zwiazku z korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi naetee obgtym inwestycj, nie prze-
widuje skt wykonywania obrienia poziomu wody gruntowe;j.

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".



1.4. Informacja o terenie budowy.

Na terenie olsjtym inwestycj nie ma kanalizacji sanitarnéjcieki z budynkéw gromadzone &
zbiornikach bezodptywowych i wywone okresowo na miejgloczyszczalri sciekow.

Na trasie prowadzenia kanalizacji wymlja kolizje istniepcym wodocagiem. .

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za ich zgodoa :
- dokumentacja projektay;, ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci karatyjnych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztuly budowlan.
Dokumentacja Projektow&tora Zamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wiera bedzie nas{pujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopthktadndci niezlzdnym do realizacji ro-
b6t budowlanych
- ST wykonania i odbioru robot
- przedmiary robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia (zawarntv projekcie budowlano-
wykonawczym).

1.5.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe]j binplet ST.

Zamawiajicy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeddaenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnéé za uzywane punkty pomiarowe i repe-
ty do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poanowe i repety
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0sA@b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievbdujacych przepisow oraz powinien za-
pewni ochrore wlasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapemtar
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeywhinstalacji i urgzdzea w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanyehtkownikow oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, do-
starczagc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykoonauwgdzie odpowiadéza wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzasialacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeclprzez Zamawiagego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie peouniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomiei prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,szczegolnéci nie mae uniemaliwiaé do-
jazdu do nieruchonsgi pojazdom shab ratownictwa medycznego i pfo

1.5.3. Wymagania dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy imresr

tywy z zakresu ochronjrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepiséw i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy




c) Ixdzie unik& szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczysagqaewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwgitzhsrodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalioia przy wykonywaniu robét budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpiec#astwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegéléa Wykonawca ma obowzek wykluczy prae personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia an@zspetniajcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powy-
zej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prdwmdowlane, nie jest zoboywany do sporz
dzenia planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz”.

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedstwva przeciwpgarowego. Wyko-
nawca lgdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepiséw bezpiatstava przeciwpgarowego. Wykonawcaehzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotycxce organizacji ruchu.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gniwrsgposob zapewniagy
bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy | pesz

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienraalizacji kon-
traktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.. Koszt zaleezphnia terenu budowy nie
podlega odtbnej zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen umowrn.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych kanalizacji sanitarne;j..
Dokumentagj rob6t montaowych sieci wodoaigowych stanova:

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm.NMhfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1133)

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioruragpwana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowedmezal i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioalb6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Nhfrastruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarda-
wierajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z pd. zmianami)

4. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbE#owego zasto-
sowania aytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustazvdnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

5. protokoty z odbioréw egciowych, kaicowych i robot zanikagych , z zajczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza czy wwesez sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolityUDzz 2003r. nr 207, p0z.2016 zzmiej-
Szymi zmianami).

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodia@ dokumenta-
cja projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemziekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizakczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich

Sa obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadominspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amijgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie enane roboty i dostarczone ma-
teriaty maj by¢ zgodne z Dokumentagcprojektows i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Skdn uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalney ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nigalzgodne z dokumentacprojektows lub ST i

maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane poriewma koszt Wykonawcy.

1.8. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrdeniami

przyjetymi w zeszycie nr 9 ,WTWiIO Sieci Kanalizacyjnychihormami oraz oké&eniami poda-

nymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 4500000(WWymagania ogolne” pkt. 1.4.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci kanalizacyjndgciekowef nalezy przez to rozumie rurocigi i urzadzenia staace do
przeznaczone do odprowadzasigekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych

b) studzience rewizyjnej — naleprzez to rozumiestudzienk przystosowamdo wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynito eksploatacyjnych w kanale

c) studzience niewtazowa (inspekcyjna) — malerzez to rozumiestudzienk przystosowasmdo
wykonywania czynngi eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnieten za pomagurza-
dzer hydraulicznych

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsi-
stwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idalzie w petni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie podczas proemdzaobot.

Wykonawca hdzie w sposéb ggty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgawych powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowana
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczi
lub krajowy specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uanarzez Komis Europejsk za zgoda z wymagania-
mi podstawowymi lub

- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obowiz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocgoglndci z Polsly Normg lub apro-
bat, techniczn, badZz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,paice Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztattki z PVC-Wdo odwadniania i kanalizacji — zgodnie z normafN-EN 1401-1:1999

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z normp PN-EN 10729:1999
3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny

z oferp Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci, wskazaniom zawartym
w ST . Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Sprg ten winien spetni@anormy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie spita do uytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dunizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektadzoru w terminie przewidzianym umaw
Wszystkie przewzone materiaty powinny létransportowane zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtai na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na osie mogby¢ do-
puszczone przez wiaiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnexgytko-
wanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do tebemowy.

4.3. Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznya..
Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ugo
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Wytadunek rur w wgzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzabi-
gnia z bella umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wjzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchéw. Z uwagi na specyficzne wdavosci rur z tworzyw sztucznych nadg
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

- przewOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

- przewdz powinno giwykon& przy temperaturze powietrza (-X&do (+) 36C, przy czym
powinna by zachowana szczegolna ogtmosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszory krucha¢ tworzywa

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratz@m

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini

- przy diugaciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
1,0m.

Ksztaltki wodocagowe z tworzyw sztucznych naleprzewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostémosci jak dla rur .

4.4. Transport kregobw betonowych

Transport kegow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia zémia elementow oraz zabezpieczenia stykécize
namisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiatow orazgha z drutu do podktadéw lub zaczepdéwsradkach trans-
portowych.

Podnoszenie i opuszczanie¢dw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia, roz-
mieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport studzienek kanalizacyjnych
Elementy studzienek kanalizacyjnych425 mm i 00 315 mm nalgy transportowaw sposob za-
bezpieczajcy przed uszkodzeniem.

4.6. Transport wikazow kanatowych.

Wiazy kanatowe magbyc transportowane dowolnynaiodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typikiego
moa by¢ przewaone luzem. Wiazy typu lekkiego naleuktad& na paletach po max 10 sztai
czy¢ taSma stalows.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowIub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiot k-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactwy, dokumentacji projektowej i w
ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace realizacji roboét dxa
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgso
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrgnia rob6t w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

W czasie wykonywania rob6t moatavych kanalizacji sanitarnej nalescisle przestrzegain-
strukcji i zalecé producentow wszystkich materiatdw zastosowanyclthdudowy.



5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petra obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpsmie przez In-
spektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegmigty, ktory bdzie stiyt rowniez pomo-
ca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizaciiednych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statygiézasowych reperdw i sieci punktow odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperow i ichdue (sprawdzone przez geageWWykonawca przeka
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:

dokona geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi — zgodnie z wykazem wspétdnych geo-
dezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

wykonat wykopy z umochienierécian - zgodnie z projektem budowlanym

- obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania robot podstawowych (w przypadk
wystgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowy

przygotow# podtaze pod rurocig - zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Montaz ruroci agow.

Montaz rurochgdw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta odcinkow rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

- monta odcinkow rurocigdw w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podit@a na co najmniej ¥ obwodu.

5.5. Pojczenia rur i ksztattek z PVC

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PVC natg dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny bygtadkie, czyste, pozbawione po-
row, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniethiwiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 14525 : 2000.

Pohczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsuwaiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelka (pigcieniem elastomerowym) do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Nabg zwrock szczegoOlna uwagna osiowe wpro-
wadzenie kaca rury w kielich.

5.6. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjneseednicach wewn. 1200mm najewykona z prefabrykowa-
nych kegow betonowych. Patzenie kegdw naley wykona za pomog uszczelek. Dokuczese
studzienki nal&y wykona jako element monolityczny: &g z dnem , z wyprofilowapnkinety oraz
z otworami do wprowadzenia przewodow. Pseig rur PVC przeZciang komory roboczej naky
wykona: poprzez tulej ochrona PVC. Pokryw studzienki stanowi ptytaelbetowa zeliwnym
witazem zatrzaskowyni] 600mm., klasy D400, Wiazgliwne naley montowa& nad spoczni-
kiem o najwekszej powierzchni. Studzienki nalewyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe monto-
wane mijankowo w dwoch edach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledia poziomej osi
stopni 0,30m.
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Studzienki kanalizacyjne inspekcyjoet25mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjndrednicy 425mm naky wykon& z prefabrykowanych
elementow z tworzywa sztucznego (kineta, rura toram rura teleskopowa). Studzienki ngle
wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400 osadzone na rurze teleskopowe;.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne815mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjndrednicy 315mm naky wykon& z prefabrykowanych
elementow z tworzywa sztucznego (kineta, rura toram rura teleskopowa). Studzienki ngle
wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy B125 osadzone na rurze teleskopowej.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsitkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pWeégania
0golne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaateriatow ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinna Ipyzeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami oki@nymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggim’. Wyniki przeprowadzonych baflaa-
lezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssaietnione. Jéi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faze robot uzna za niezgods z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowatadania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodsa z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wykonywa-
nych kadz wykonanych robot z Dokumentadprojektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiarow

2. badania wykopow otwartych — obejmpibjadania materiatéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem wadopaddw atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczéstwa pracy a ponadto obejmigprawdzenie metod wykonywania wykopow

3. badanie podsypki — przeprowadzamizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ podiaza naley zbada w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt do-
ktadndicia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowniesytuowanie podi@a w planie, rzdne
podiaza i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuagiar jej wysokeéci ponad wierzch ka-
natu , zbadanie dotykiem syplad materiatu aytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzegiszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotnaci

6. badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji — napuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach ckagcych ich jaka¢, z wymaganiami okébonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz beZpednio na budowie poprzez edkiny zewrtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie uenia przewodow na podio — obejmuje badanie uenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie ge#enia rur poprzez oglziny zewrtrzne
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST®®W 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntaci pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnyawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaiczenia wszystkich roboét. 8-
ne dane zostamoprawione wg ustabeinspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow.

7.2.1. Dla robot tymczasowych.

Jednostk obmiaru §:

- dla wykop6w, obsypki i zasypki -in

- dla umocnienigcian wykopow -

- dla wykonania podta (podsypki piaskowej) - hflub nf i gruba¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakow po przecinku.
7.2.2. Dla rob6t podstawowych

Dlugasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktamedla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajéw rur érednic i podawane w [m ]. Ksztattki oblicz& s$v sztukach z podziatem na
rodzaje isrednice. Studzienki obliczaesiv kompletach. Obmiary wykonywanych na budowie ro-
bot winny by dokonywane przez Wykonawav obecnéci Inspektora nadzoru i protokolarnie za-
pisywane.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawigy podpisuje z Wykonawioumowe opart, 0 cer ryczattows, obmiar
robot stizy¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru robét podane zostaty w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogdolne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robot.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitbi jakosci wykonywanych
robét , ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior robo6t zanikggych i ulegag-
cych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogolnego ppstrobdt. Gotow& danej czsci robot do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoeygespowiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbior kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniarm fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow za-
wierajacych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopdw pod wadgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntows i woda z opaddw atmosferycznych
- wykonania podioa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegabgiai, usytuowania
w planie , rednych i gkbokadsci utozenia
- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypewoddw do powierzchni terenu
- materiatéw aytych do zasypu
- zagsSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentaciji Projek-
towej, atestami producentow oraz normami przednighoi
utozenia przewodu na podio
dtugcici i srednicy przewoddw oraz szczefidopohczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robo6t dokonuje sidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokomgpektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych badl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego nglaspis& protokoét odbioru, ktory stanowi podstawo decyziji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego -etziowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbidér koncowy.

Odbioér kaicowy przeprowadzasiwv trybie i zgodnie z warunkami oklenymi w umowie o wy-
konanie robot budowlanych. Polega on na finalnepgerzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do zakresu (ikoi) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé®do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy. Odbidrmkowy
robot nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakozenia robot i przycia wymaganych dokumentow. Odbioruwkowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaweyjo w obecnii Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie przedionych do-
kumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z doku-
mentacy projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot, komisja zapozna girealizaci usta-
len przyjetych w trakcie odbioréw robét zanilkajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw €z
sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot emipjacych i robét poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkbwmyb robét uzupetniagych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wylozeniowych, komisja przerwie swoje czySoi

ustali nowy termin odbioru kmwowego. W przypadku stwierdzenia przez kogisg jakaé wyko-
nywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach aezmne odbiega od wymaganej dokumenta-
Cja projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaomartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. Po zakaeniu wszystkich czynsoi zwiazanych z odbiorem
koncowym, komisja spoeglzi ,Protokét odbioru roboét oraz zgtoszonych wad i usketlo usurg
cia przez Wykonawt
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Dokumenty do odbioru kKmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodiesowykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budovo doprowadzeniu do nalgego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieruchomii, bu-
dynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcsy, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi porarmai powykonawczymi.

3) protokoty odbiorow robot ulegajych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbiorow ogciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przef@nie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowejwoetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych ro-
b6t wigcicielom uradzen

8) geodezyjninwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawe wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiieggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robadpet-

niajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agisttw od projektu budowlanego rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietni@dd20(Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zahkcza projekt z odpowiednimi informacjami w formieseynlkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogfsstw od projektu budowlanego rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajcy te zmiarg zobowazany jest o wysapienie i uzyskanie decyzji o0 zmianie pozwole-
nia na budow wtasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@adzeniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresige r

kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robo6t budowlanych

- protokotu odbioru kiicowego obiektu

- dokumentoéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyercych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia
tych wad
innych dokumentéw niezlnych do przeprowadzenia czysobodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na oceniewngnych robot zwizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedamwym lub/oraz przy odbiorze po okrestkajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayjny
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okslene lgzda w umowie.
Rozliczenie catego zakresu robét zeanych z budowkanalizacji mae by dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane pkgkonawe za jednost& obmiarovg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu , pretg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczaltowym — podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawe
przyjcta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dalzie uwzgedniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na wykonanie sieci kanalizacyjnej, okre-
slone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegj.:

- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboaviek wiaciwego wycenienia robot okienych w przedmiarze |
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni2okumentagj Projektova.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia rob6t montawych sieci wodoagowej mae by dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robot i ichakowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po do-
konaniu odbioréw cgciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pginy Zamawiajcym a
Wykonawe nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa kanalizacji sanitgrm@rzykczami do budynkéw mieszkalnych”
autor projektu: mgr th Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os.
Stare Sady 46/18

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbddowlanych
autor: mgr ir. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTRielun, Os. Stare
Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Praeld i 1 egz. Specyfikaciji
Techniczne.

10.2. Ustawy i rozporadzenia.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanesftgdnolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie prgezzarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowa-
dzeniusciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 zzpdzm.).
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Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zalBikwietnia 2001r. — w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazppé®v uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #oanej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimclii Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003rw-sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 20088 47, poz. 401)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyezej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004m sprawie sposobu deklarowania wyro-
boéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniagce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy , monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego
dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, pp242)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wragia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu iyorm
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane Oklenie, symbole, podziat i opisy gruntdéw.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

PN-EN 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kazeadyjne.

PN—EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ru-
chu pieszego i kotowego.

PN-EN 1401-1:1999 - Rury i ksztaltki kanalizacymaieplastyfikowanego polichlorki winylu.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.

10.4. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Earacyjnych — zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z Tworzyw Sztucznych —Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

1. Warunki techniczne do projektowania kanalizaajiitarnej

2. Uzgodnienie ZUDP - Opinia wydana przez Staroddwwiatowe - Zespot Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej w Wieluniu.

3. Pozwolenie na budaw— wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.



