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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Budynek w podwórku Nr 3

1.1 Wyposa Ŝenie z podł ączeniem
1

d.1.1
KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 480.00m

R:robocizna r-g 0.300634 144.3043
M:uchwyty szt 2.700000 1296.0000
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 1296.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

2
d.1.1

KNR 5-08
0201-03

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu betonowym
obmiar  = 120.00m

R:robocizna r-g 0.326037 39.1244
M:uchwyty szt 2.700000 324.0000
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 324.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym
obmiar  = 204.00m

R:robocizna r-g 0.054626 11.1437
M:przewody kabelkowe YDYŜo 3*1.5 m 1.040000 212.1600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym
obmiar  = 396.00m

R:robocizna r-g 0.054626 21.6319
M:przewody kabelkowe YDYŜo 3*2.5 m 1.040000 411.8400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 326.00m

R:robocizna r-g 0.640000 208.6400
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 326.00m

R:robocizna r-g 0.360000 117.3600
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.2608
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.3260
M:piasek do zapraw m3 0.004000 1.3040
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.3260
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 3.2600
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 3.2600
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 53.00szt.

R:robocizna r-g 0.109252 5.7904
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.000000 106.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

8
d.1.1

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
obmiar  = 33.00szt.

R:robocizna r-g 0.084040 2.7733
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 33.6600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1.1

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
obmiar  = 20.00szt.

R:robocizna r-g 0.430705 8.6141
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 20.4000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

10
d.1.1

KNR 5-08
0308-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem
obmiar  = 14.00szt.

R:robocizna r-g 0.294140 4.1180
M:łączniki bryzgoszczelne szt 1.020000 14.2800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1.1

KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 19.00szt.
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.262625 4.9899
M:gniazda bryzgoszczelne szt 1.020000 19.3800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

12
d.1.1

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 1-
2 otworach mocujących
obmiar  = 9.00aparat

R:robocizna r-g 0.802200 7.2198
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.120000 1.0800
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1.1

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 2)
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.219650 1.3179
M:gniazda do kuchni elektrycznych szt 3.000000 3.0000
M:gniazda do bojlera szt 3.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0600

M:gniazda do pralki szt 3.000000 3.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

14
d.1.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 2)
obmiar  = 17.00kpl.

R:robocizna r-g 0.133700 2.2729
M:kołki kotwiące szt 2.000000 34.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

15
d.1.1

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych zawieszanych, końcowych
obmiar  = 11.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 2.9414
M:oprawy Ŝarowe zwykłe do zawieszania szt 1.000000 11.0000
M:Ŝarówki szt 1.040000 11.4400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1.1

KNR 5-08
0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 25.00szt.

R:robocizna r-g 0.038200 0.9550
Razem koszty bezpo średnie:                    

17
d.1.1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów
obmiar  = 25.00szt.

R:robocizna r-g 0.009550 0.2388
Razem koszty bezpo średnie:                    

18
d.1.1

KNR 5-08
0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej
obmiar  = 19.00szt.

R:robocizna r-g 0.028650 0.5444
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 9.00szt.

R:robocizna r-g 1.470000 13.2300
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 8.00szt.

R:robocizna r-g 0.500000 4.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

WyposaŜenie z podłączeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2 Tablice mieszkaniowe i administracyjne
21

d.1.2
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-
4 otworach mocujących - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposaŜeniem
obmiar  = 35.00aparat

R:robocizna r-g 1.594850 55.8198
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.240000 8.4000
Razem koszty bezpo średnie:                    

22
d.1.2

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.0696
M:tablice mieszkaniowe szt 3.000000 3.0000
M:tablice administracyjne szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
23

d.1.2
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:FR302 40A szt 2.000000 6.0000
M:P302 25-30A szt 2.000000 6.0000
M:S301 B-10A szt 1.000000 3.0000
M:S301 B-16A szt 3.000000 9.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

24
d.1.2

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.2674
M:P302 25-30A szt 2.000000 2.0000
M:S301 C-6A szt 3.000000 3.0000
M:FR 302 40A szt 2.000000 2.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.1.2

KNR 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręce-
nie do kołków plastykowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 26.00m

R:robocizna r-g 0.233784 6.0784
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.100000 54.6000
M:uchwyty szt 2.100000 54.6000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

26
d.1.2

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd
obmiar  = 26.00m

R:robocizna r-g 0.091394 2.3762
M:rury winidurowe m 1.040000 27.0400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

27
d.1.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
obmiar  = 26.00m

R:robocizna r-g 0.034667 0.9013
M:przewody kabelkowe m 1.040000 27.0400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Tablice mieszkaniowe i administracyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.3 Rozdzielnia główna RG3
28

d.1.3
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.154400 0.1544
Razem koszty bezpo średnie:                    

29
d.1.3

KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za kaŜdy następny 1 dm3 w podłoŜu ceglanym (do 5 dm3)
obmiar  = 63.00szt.

R:robocizna r-g 0.063000 3.9690
Razem koszty bezpo średnie:                    

30
d.1.3

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.391550 0.3916
M:rozdzielnia główna RG3 szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
31

d.1.3
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-
4 otworach mocujących - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposaŜeniem
obmiar  = 14.00aparat

R:robocizna r-g 1.594850 22.3279
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.240000 3.3600
Razem koszty bezpo średnie:                    

32
d.1.3

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ liczników - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.0696
M:liczniki A52 szt 1.000000 4.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
33

d.1.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)DEHNventilTNS
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:DEHNventilTNS szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
34

d.1.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) S301
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:S301 C-25A szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
35

d.1.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) S301
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.2674
M:S301 C-10A szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
36

d.1.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) RBK00 160/50A
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:RBK00 160/50A szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
37

d.1.3
KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrąŜanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
obmiar  = 4.00m

R:robocizna r-g 0.303595 1.2144
M:pręty stalowe ocynkowane m 1.040000 4.1600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0.159000 0.6360
S:spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.159000 0.6360
Razem koszty bezpo średnie:                    

38
d.1.3

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 6 mm2)
obmiar  = 30.00szt.

R:robocizna r-g 0.026263 0.7879
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1 PODSUMOWANIE

Rozdzielnia główna RG3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Budynek w podwórku Nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Budynek główny Nr 1

2.1 Wyposa Ŝenie z podł ączeniem
39

d.2.1
KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 1267.20m

R:robocizna r-g 0.300634 380.9634
M:uchwyty szt 2.700000 3421.4400
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 3421.4400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

40
d.2.1

KNR 5-08
0201-03

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu betonowym
obmiar  = 316.80m

R:robocizna r-g 0.326037 103.2885
M:uchwyty szt 2.700000 855.3600
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 855.3600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

41
d.2.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym
obmiar  = 480.00m

R:robocizna r-g 0.054626 26.2205
M:przewody kabelkowe YDYŜo 3*1.5 m 1.040000 499.2000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

42
d.2.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym
obmiar  = 1104.00m

R:robocizna r-g 0.054626 60.3071
M:przewody kabelkowe YDYŜo 3*2.5 m 1.040000 1148.1600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

43
d.2.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 886.00m

R:robocizna r-g 0.640000 567.0400
Razem koszty bezpo średnie:                    

44
d.2.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 886.00m

R:robocizna r-g 0.360000 318.9600
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.7088
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.8860
M:piasek do zapraw m3 0.004000 3.5440
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.8860
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 8.8600
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 8.8600
Razem koszty bezpo średnie:                    

45
d.2.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 137.00szt.

R:robocizna r-g 0.109252 14.9675
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.000000 274.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

46
d.2.1

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
obmiar  = 92.00szt.

R:robocizna r-g 0.084040 7.7317
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 93.8400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

47
d.2.1

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
obmiar  = 45.00szt.

R:robocizna r-g 0.430705 19.3817
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 45.9000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

48
d.2.1

KNR 5-08
0308-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem
obmiar  = 40.00szt.

R:robocizna r-g 0.294140 11.7656
M:łączniki bryzgoszczelne szt 1.020000 40.8000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

49
d.2.1

KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 52.00szt.
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.262625 13.6565
M:gniazda bryzgoszczelne szt 1.020000 53.0400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

50
d.2.1

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 1-
2 otworach mocujących
obmiar  = 14.00aparat

R:robocizna r-g 0.802200 11.2308
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.120000 1.6800
Razem koszty bezpo średnie:                    

51
d.2.1

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 2)
obmiar  = 14.00szt.

R:robocizna r-g 0.219650 3.0751
M:gniazda do kuchni elektrycznych szt 7.000000 7.0000
M:gniazda do pralek szt 7.000000 7.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.1400

Razem koszty bezpo średnie:                    
52

d.2.1
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 2)
obmiar  = 40.00kpl.

R:robocizna r-g 0.133700 5.3480
M:kołki kotwiące szt 2.000000 80.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

53
d.2.1

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych zawieszanych, końcowych
obmiar  = 19.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 5.0806
M:oprawy Ŝarowe zwykłe do zawieszania szt 1.000000 19.0000
M:Ŝarówki szt 1.040000 19.7600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

54
d.2.1

KNR 5-08
0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 45.00szt.

R:robocizna r-g 0.038200 1.7190
Razem koszty bezpo średnie:                    

55
d.2.1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów
obmiar  = 45.00szt.

R:robocizna r-g 0.009550 0.4298
Razem koszty bezpo średnie:                    

56
d.2.1

KNR 5-08
0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej
obmiar  = 52.00szt.

R:robocizna r-g 0.028650 1.4898
Razem koszty bezpo średnie:                    

57
d.2.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 13.00szt.

R:robocizna r-g 1.470000 19.1100
Razem koszty bezpo średnie:                    

58
d.2.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 14.00szt.

R:robocizna r-g 0.500000 7.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

WyposaŜenie z podłączeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 Tablice mieszkaniowe i administracyjne
59

d.2.2
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-
4 otworach mocujących - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposaŜeniem
obmiar  = 64.00aparat

R:robocizna r-g 1.594850 102.0704
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.240000 15.3600
Razem koszty bezpo średnie:                    

60
d.2.2

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 8.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 2.1392
M:tablice mieszkaniowe szt 7.000000 7.0000
M:tablice administracyjne szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
61

d.2.2
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 7.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.8718
M:FR302 40A szt 2.000000 14.0000
M:P302 25-30A szt 2.000000 14.0000
M:S301 B-10A szt 1.000000 7.0000
M:S301 B-16A szt 3.000000 21.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

62
d.2.2

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.2674
M:P302 25-30A szt 2.000000 2.0000
M:S301 C-6A szt 3.000000 3.0000
M:FR 302 40A szt 2.000000 2.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

63
d.2.2

KNR 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręce-
nie do kołków plastykowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 110.00m

R:robocizna r-g 0.233784 25.7162
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.100000 231.0000
M:uchwyty szt 2.100000 231.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

64
d.2.2

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd
obmiar  = 110.00m

R:robocizna r-g 0.091394 10.0533
M:rury winidurowe m 1.040000 114.4000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

65
d.2.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
obmiar  = 110.00m

R:robocizna r-g 0.034667 3.8134
M:przewody kabelkowe m 1.040000 114.4000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Tablice mieszkaniowe i administracyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.3 Rozdzielnia główna RG1
66

d.2.3
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.154400 0.1544
Razem koszty bezpo średnie:                    

67
d.2.3

KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za kaŜdy następny 1 dm3 w podłoŜu ceglanym (do 5 dm3)
obmiar  = 63.00szt.

R:robocizna r-g 0.063000 3.9690
Razem koszty bezpo średnie:                    

68
d.2.3

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.391550 0.3916
M:rozdzielnia główna RG1 szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
69

d.2.3
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-
4 otworach mocujących - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposaŜeniem
obmiar  = 23.00aparat

R:robocizna r-g 1.594850 36.6816
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.240000 5.5200
Razem koszty bezpo średnie:                    

70
d.2.3

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ liczników - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa
obmiar  = 8.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 2.1392
M:liczniki A52 szt 1.000000 8.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
71

d.2.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)DEHNventilTNS
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:DEHNventilTNS szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
72

d.2.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) S301
obmiar  = 7.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.8718
M:S301 C-25A szt 1.000000 7.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0700

Razem koszty bezpo średnie:                    
73

d.2.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) S301
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.2674
M:S301 C-10A szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
74

d.2.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) RBK00 160/50A
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:RBK00 160/50A szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
75

d.2.3
KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrąŜanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
obmiar  = 4.00m

R:robocizna r-g 0.303595 1.2144
M:pręty stalowe ocynkowane m 1.040000 4.1600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0.159000 0.6360
S:spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.159000 0.6360
Razem koszty bezpo średnie:                    

76
d.2.3

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 6 mm2)
obmiar  = 48.00szt.

R:robocizna r-g 0.026263 1.2606
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Rozdzielnia główna RG1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Budynek główny Nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Budynek z kuchni ą Nr 2

3.1 Wyposa Ŝenie z podł ączeniem
77

d.3.1
KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 806.40m

R:robocizna r-g 0.300634 242.4313
M:uchwyty szt 2.700000 2177.2800
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 2177.2800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

78
d.3.1

KNR 5-08
0201-03

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu betonowym
obmiar  = 201.60m

R:robocizna r-g 0.326037 65.7291
M:uchwyty szt 2.700000 544.3200
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 544.3200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

79
d.3.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym
obmiar  = 288.00m

R:robocizna r-g 0.054626 15.7323
M:przewody kabelkowe YDYŜo 3*1.5 m 1.040000 299.5200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

80
d.3.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym
obmiar  = 720.00m

R:robocizna r-g 0.054626 39.3307
M:przewody kabelkowe YDYŜo 3*2.5 m 1.040000 748.8000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

81
d.3.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 563.50m

R:robocizna r-g 0.640000 360.6400
Razem koszty bezpo średnie:                    

82
d.3.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 563.50m

R:robocizna r-g 0.360000 202.8600
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.4508
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.5635
M:piasek do zapraw m3 0.004000 2.2540
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.5635
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 5.6350
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 5.6350
Razem koszty bezpo średnie:                    

83
d.3.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 110.00szt.

R:robocizna r-g 0.109252 12.0177
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.000000 220.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

84
d.3.1

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
obmiar  = 60.00szt.

R:robocizna r-g 0.084040 5.0424
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 61.2000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

85
d.3.1

KNR 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
obmiar  = 50.00szt.

R:robocizna r-g 0.430705 21.5353
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 51.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

86
d.3.1

KNR 5-08
0308-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem
obmiar  = 24.00szt.

R:robocizna r-g 0.294140 7.0594
M:łączniki bryzgoszczelne szt 1.020000 24.4800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

87
d.3.1

KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 36.00szt.
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.262625 9.4545
M:gniazda bryzgoszczelne szt 1.020000 36.7200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

88
d.3.1

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 1-
2 otworach mocujących
obmiar  = 10.00aparat

R:robocizna r-g 0.802200 8.0220
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.120000 1.2000
Razem koszty bezpo średnie:                    

89
d.3.1

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 2)
obmiar  = 10.00szt.

R:robocizna r-g 0.219650 2.1965
M:gniazda do kuchni elektrycznych szt 5.000000 5.0000
M:gniazda do pralki' szt 5.000000 5.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
90

d.3.1
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 2)
obmiar  = 24.00kpl.

R:robocizna r-g 0.133700 3.2088
M:kołki kotwiące szt 2.000000 48.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

91
d.3.1

KNR 5-08
0504-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych zawieszanych, końcowych
obmiar  = 12.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 3.2088
M:oprawy Ŝarowe zwykłe do zawieszania szt 1.000000 12.0000
M:Ŝarówki szt 1.040000 12.4800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

92
d.3.1

KNR 5-08
0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji
obmiar  = 35.00szt.

R:robocizna r-g 0.038200 1.3370
Razem koszty bezpo średnie:                    

93
d.3.1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów
obmiar  = 35.00szt.

R:robocizna r-g 0.009550 0.3343
Razem koszty bezpo średnie:                    

94
d.3.1

KNR 5-08
0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej
obmiar  = 36.00szt.

R:robocizna r-g 0.028650 1.0314
Razem koszty bezpo średnie:                    

95
d.3.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 9.00szt.

R:robocizna r-g 1.470000 13.2300
Razem koszty bezpo średnie:                    

96
d.3.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 11.00szt.

R:robocizna r-g 0.500000 5.5000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

WyposaŜenie z podłączeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3.2 Tablice mieszkaniowe i administracyjne
97

d.3.2
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-
4 otworach mocujących - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposaŜeniem
obmiar  = 41.00aparat

R:robocizna r-g 1.594850 65.3889
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.240000 9.8400
Razem koszty bezpo średnie:                    

98
d.3.2

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.6044
M:tablice mieszkaniowe szt 5.000000 5.0000
M:tablice administracyjne szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0600

Razem koszty bezpo średnie:                    
99

d.3.2
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 5.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.3370
M:FR302 40A szt 2.000000 10.0000
M:P302 25-30A szt 2.000000 10.0000
M:S301 B-10A szt 1.000000 5.0000
M:S301 B-16A szt 3.000000 15.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

100
d.3.2

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.2674
M:P302 25-30A szt 2.000000 2.0000
M:S301 C-6A szt 3.000000 3.0000
M:FR 302 40A szt 2.000000 2.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

101
d.3.2

KNR 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręce-
nie do kołków plastykowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 59.50m

R:robocizna r-g 0.233784 13.9101
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.100000 124.9500
M:uchwyty szt 2.100000 124.9500
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

102
d.3.2

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd
obmiar  = 59.50m

R:robocizna r-g 0.091394 5.4379
M:rury winidurowe m 1.040000 61.8800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

103
d.3.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
obmiar  = 59.50m

R:robocizna r-g 0.034667 2.0627
M:przewody kabelkowe m 1.040000 61.8800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Tablice mieszkaniowe i administracyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3.3 Rozdzielnia główna RG2
104

d.3.3
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.154400 0.1544
Razem koszty bezpo średnie:                    

105
d.3.3

KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za kaŜdy następny 1 dm3 w podłoŜu ceglanym (do 5 dm3)
obmiar  = 63.00szt.

R:robocizna r-g 0.063000 3.9690
Razem koszty bezpo średnie:                    

106
d.3.3

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.391550 0.3916
M:rozdzielnia główna RG2 szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
107

d.3.3
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-
4 otworach mocujących - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposaŜeniem
obmiar  = 19.00aparat

R:robocizna r-g 1.594850 30.3022
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.240000 4.5600
Razem koszty bezpo średnie:                    

108
d.3.3

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ liczników - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.6044
M:liczniki A52 szt 1.000000 6.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0600

Razem koszty bezpo średnie:                    
109

d.3.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4)DEHNventilTNS
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:DEHNventilTNS szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
110

d.3.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) S301
obmiar  = 5.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 1.3370
M:S301 C-25A szt 1.000000 5.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0500

Razem koszty bezpo średnie:                    
111

d.3.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) S301
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.2674
M:S301 C-10A szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
112

d.3.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) RBK00 160/50A
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.267400 0.8022
M:RBK00 160/50A szt 1.000000 3.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
113

d.3.3
KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrąŜanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
obmiar  = 4.00m

R:robocizna r-g 0.303595 1.2144
M:pręty stalowe ocynkowane m 1.040000 4.1600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0.159000 0.6360
S:spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.159000 0.6360
Razem koszty bezpo średnie:                    

114
d.3.3

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 6 mm2)
obmiar  = 46.00szt.

R:robocizna r-g 0.026263 1.2081
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1 PODSUMOWANIE

Rozdzielnia główna RG2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Budynek z kuchnią Nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm ins el 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 Demonta Ŝe

115
d.4

KNR 4-03
1115-01

DemontaŜ przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju Ŝył do 6 mm2 z rur instalacyjnych
obmiar  = 1250.00m

R:robocizna r-g 0.031500 39.3750
Razem koszty bezpo średnie:                    

116
d.4

KNR 4-03
1120-01

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem prze-
wodów o przekroju do 2.5 mm2
obmiar  = 140.00szt.

R:robocizna r-g 0.325500 45.5700
Razem koszty bezpo średnie:                    

117
d.4

KNR 4-03
1122-02

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
obmiar  = 62.00szt.

R:robocizna r-g 0.178500 11.0670
Razem koszty bezpo średnie:                    

118
d.4

KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)
obmiar  = 63.00szt.

R:robocizna r-g 0.178500 11.2455
Razem koszty bezpo średnie:                    

119
d.4

KNR 4-03
1133-07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
obmiar  = 36.00szt.

R:robocizna r-g 0.199500 7.1820
Razem koszty bezpo średnie:                    

120
d.4

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 72.00szt.

R:robocizna r-g 0.555000 39.9600
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

DemontaŜe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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