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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. | Podstawa Opis

jm \ Norma

Nak’rady \ Cena \ R M

1 Budynek w podwérku

11 Mieszkanie nr 1

d.1.1|0427-07 obmiar =5.64m2
R:robocizna

r-g

0.390000

1/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatlowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia

2.1996

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1.1{02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =2.58m2

R:robocizna r-g | 2.270000 5.8566
M:ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 2.060000 5.3148
M:piyty z welny mineralnej gr. 5cm m2 | 1.030000 2.6574
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 1.9608
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 5.2890
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 10.4748
M:blachowkrety szt [27.760000, 71.6208
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0051
M:tasma m | 3.626000 9.3551
M:woda m3| 0.001270 0.0033
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.1032
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.0743

2|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

Razem koszty bezpo $rednie:

3|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.1.1/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

4|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o po-
d.1.1{02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320

Razem koszty bezpo $rednie:

5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.1/0354-05 obmiar =2.06m2
R:robocizna r-g | 0.520000 1.0712
Razem koszty bezpo $rednie:

6/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25
d.1.1/0708-02 cm

obmiar =5.20m

R:robocizna r-g | 0.750000 3.9000
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.001300 0.0068
M:wapno suchogaszone t | 0.001700 0.0088
M:piasek do zapraw m3| 0.006700 0.0348
M:woda z rurociagu m3| 0.001700 0.0088
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.010000 0.0520
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.020000 0.1040

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15

7/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
d.1.1/0304-02 komérkowego
obmiar =0.31m3
R:robocizna r-g | 7.140000 2.2134
M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia- | szt | 34.500000| 10.6950
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow' t | 0.017950 0.0056
M:wapno suchogaszone t | 0.010600 0.0033
M:piasek do zapraw m3 | 0.093000 0.0288
M:woda z rurociggu m3 | 0.043000 0.0133
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.130000 0.0403
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.900000 0.2790
Razem koszty bezpo $rednie:
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. | Podstawa Opis

jm_|

Norma Nak’rady

[Cena | R Y | s

d.1.

obmiar =2.10m2

8|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
1|01 0716-01 |tonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5 m2

R:robocizna r-g | 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami“25" kg | 5.200000, 10.9200
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0559
M:woda z rurociagu m3 | 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typu "Wema" szt| 0.040000 0.0840
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo $rednie:

9‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.1.1|0322-02 obmiar = 3.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 2.0400
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000 6.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000 6.2100
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0150
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 3.0000
14x14 cm
M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0060
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

10‘ KNR-W 2- ‘Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi

na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.1.1/02 2004-03 |obmiar = 3.12m?2
R:robocizna r-g | 2.160000 6.7392
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 3.2760
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.3712
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 6.3960
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 12.6672
M:blachowkrety szt [13.880000| 43.3056
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0041
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 3.2136
M:tasma m | 2.264000 7.0637
M:woda m3| 0.000860 0.0027
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.0936
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0546
Razem koszty bezpo $rednie:

11|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.1.1/0333-21 obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 0.5700
Razem koszty bezpo $rednie:

12|KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weciskowym o $r. 110 mm
d.1.1{15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

13‘ KNR-W 2- ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 m

m na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

Norma PRO Wersja 4.15

d.1.1]15 0207-03 |obmiar =2.00m
R:robocizna r-g | 0.293000 0.5860
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 1.7200
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 1.9800
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 0.3000
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 1.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.0374
Razem koszty bezpo s$rednie:
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma

Nak’rady

\ Cena

| R Y S

1.2 Mieszkanie nr 2

d.1.2|01 0303-02 |wapiennej
obmiar =0.95m2

14|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-

R:robocizna r-g | 2.600000 2.4700
M:cegta budowlana petna szt |48.600000| 46.1700
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg | 6.400000 6.0800
M:wapno suchogaszone t | 0.003600 0.0034
M:piasek do zapraw m3 | 0.032000 0.0304
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.050000 0.0475
S:wyciag m-g| 0.260000 0.2470
Razem koszty bezpo $rednie:

15|KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
d.1.2|/01 0716-01 |tonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5 m2

obmiar =2.10m2

R:robocizna r-g | 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 5.200000| 10.9200
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 0.0559
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typu "Wema" szt | 0.040000 0.0840
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.040000 0.0840

Razem koszty bezpo $rednie:

16|KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.1.2|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =10.92m2

R:robocizna r-g| 2.270000| 24.7884
M:piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 2.060000| 22.4952
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm m2| 1.030000| 11.2476
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 8.2992
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 22.3860
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 44.3352
M:blachowkrety szt |27.760000| 303.1392
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0214
M:tasma m | 3.626000| 39.5959
M:woda m3| 0.001270 0.0139
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.4368
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.3145

Razem koszty bezpo $rednie:

17|KNR-W 2- |OS$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.1.2/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 | szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

18|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-

d.1.2|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.80m2

R:robocizna r-g | 0.590000 1.0620
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo $rednie:

19[KNR 4-01 ‘Rozebranie podtég $lepych
d.1.2/0428-01 obmiar =5.15m2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.9270

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1.2/0212-01
R:robocizna

obmiar =0.77m3

20|KNR 4-01 ‘Rozbiérka element6éw konstrukcji betonowych n

r-g

13.810000

iezbrojonych o grubosc

10.6337

ido15cm

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1.2/1102-01 obmiar =5.15m2

Norma PRO Wersja 4.15

21|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro




Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g | 0.356400 1.8355
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.1061
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 0.3605
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.6180
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 0.1591
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0015
Razem koszty bezpo $rednie:
22|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.2/0607-01 obmiar =5.15m2
R:robocizna r-g | 0.359600 1.8519
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.200000 6.1800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011200 0.0577
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0350

Razem koszty bezpo $rednie:

23|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.1.2/0609-03 wa
obmiar =5.15m2

R:robocizna r-g | 0.089100 0.4589

M:ptyty styropianowe 5cm m2 | 1.050000 5.4075

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.003200 0.0165

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0242

Razem koszty bezpo $rednie:

24|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
d.1.2{1102-01 obmiar =5.15m2
R:robocizna r-g | 0.356400 1.8355
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.1061
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 0.3605
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.6180
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 0.1591
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0015
Razem koszty bezpo $rednie:
25|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
d.1.2/1102-03 obmiar =15.44mz2
R:robocizna r-g | 0.071600 1.1055
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 0.1621
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.015800 0.2440

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15

26|/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
d.1.2|1106-07 obmiar =5.15m2
R:robocizna r-g | 0.074000 0.3811
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000 5.2530
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001100 0.0057
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0088
Razem koszty bezpo $rednie:

27‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.1.2|0322-02 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0040
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:

-6 -




Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M S
1.3 Mieszkanie nr 3
28|KNR-W 4- |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
d.1.3|01 0303-02 |wapiennej
obmiar =0.95m2
R:robocizna r-g | 2.600000 2.4700
M:cegta budowlana petna szt |48.600000| 46.1700
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg | 6.400000 6.0800
M:wapno suchogaszone t | 0.003600 0.0034
M:piasek do zapraw m3 | 0.032000 0.0304
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.050000 0.0475
S:wyciag m-g| 0.260000 0.2470
Razem koszty bezpo $rednie:
29|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
d.1.3/01 0716-01 |tonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =2.10m2
R:robocizna r-g | 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 5.200000| 10.9200
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 0.0559
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typu "Wema" szt | 0.040000 0.0840
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo $rednie:
30|KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
d.1.3|0304-02 komérkowego
obmiar =0.31m3
R:robocizna r-g | 7.140000 2.2134
M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia- | szt | 34.500000| 10.6950

na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

M:cement portlandzki 35 bez dodatkow' t | 0.017950 0.0056
M:wapno suchogaszone t | 0.010600 0.0033
M:piasek do zapraw m3 | 0.093000 0.0288
M:woda z rurociggu m3 | 0.043000 0.0133
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.130000 0.0403
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.900000 0.2790

Razem koszty bezpo $rednie:

31|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobe-

d.1.3/01 0716-01 |tonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =2.10m2

R:robocizna r-g | 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami“25" kg | 5.200000, 10.9200
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0559
M:woda z rurociagu m3| 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typu "Wema" szt| 0.040000 0.0840
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.040000 0.0840

Razem koszty bezpo $rednie:

32|KNR 4-01 |Wyciecie miejsca w podtodze pod $cianke dziatlowg
d.1.3/0424-01 obmiar =5.07m
R:robocizna r-g | 0.480000 2.4336
Razem koszty bezpo $rednie:

33|KNR-W 2- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.1.3|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01

obmiar =11.24m2

R:robocizna r-g| 2.270000, 25.5148
M:piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 2.060000| 23.1544
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm m2| 1.030000| 11.5772
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 8.5424
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 23.0420
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 45.6344
M:blachowkrety szt |27.760000| 312.0224
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0220
M:tasma m | 3.626000| 40.7562
M:woda m3| 0.001270 0.0143
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.4496
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.3237

Norma PRO Wersja 4.15
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
Razem koszty bezpo $rednie:

34|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.1.3|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01

obmiar =7.91m2

R:robocizna r-g| 2.270000| 17.9557
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 2.060000| 16.2946
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 6.0116
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 16.2155
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 32.1146
M:blachowkrety szt |27.760000| 219.5816
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0155
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 8.1473
M:tasma m | 3.626000 28.6817
M:woda m3| 0.001270 0.0100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.3164
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.2278

Razem koszty bezpo $rednie:

35|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.1.3/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

36|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.1.3/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 90 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

37|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.1.3|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320

Razem koszty bezpo $rednie:

38/ KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
d.1.3]02 1022-01 |obmiar = 1.80m?2
R:robocizna r-g | 0.510000 0.9180
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo $rednie:
39/ KNR 4-01 ‘Rozebranie podtog slepych
d.1.3]0428-01 obmiar =3.34m2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.6012

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1.3/0212-01
R:robocizna

obmiar =0.50m3

40|KNR 4-01 ‘Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych n

r-g

13.810000

iezbrojonych o grubosci do 15 cm

6.9050

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1.3/1102-01 obmiar =3.34m2

41|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

Norma PRO Wersja 4.15

R:robocizna r-g | 0.356400 1.1904
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0688
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 0.2338
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.4008
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.030900 0.1032
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0010
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
Razem koszty bezpo $rednie:

42‘ KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.3/0607-01 obmiar =3.34m2
R:robocizna r-g | 0.359600 1.2011
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.200000 4.0080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011200 0.0374
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0227
Razem koszty bezpo $rednie:

43|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.1.3/0609-03 wa

obmiar =3.34m2

R:robocizna r-g | 0.089100 0.2976
M:piyty styropianowe 5cm m2 | 1.050000 3.5070
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003200 0.0107
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0157
Razem koszty bezpo $rednie:

44|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
d.1.3/1102-01 obmiar = 3.34m2
R:robocizna r-g | 0.356400 1.1904
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0688
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 0.2338
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.4008
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 0.1032
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0010
Razem koszty bezpo $rednie:

45‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.1.3/1102-03 obmiar =10.02m?2
R:robocizna r-g | 0.071600 0.7174
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 0.1052
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.015800 0.1583

Razem koszty bezpo $rednie:

46‘ KNR 2-02 ‘Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa,
d.1.3|1106-07 obmiar =3.34m2
R:robocizna r-g | 0.074000 0.2472
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000 3.4068
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001100 0.0037
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0057
Razem koszty bezpo $rednie:

47|KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.1.3]0322-02 obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 0.6800
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 2.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 2.0700
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0050
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 1.0000
14x14 cm
M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0020
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

48 KNR-W 2- ‘Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
d.1.3/02 2004-03 |obmiar =2.34m2
R:robocizna r-g | 2.160000 5.0544
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 2.4570
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 1.7784
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 4.7970
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000 9.5004
M:blachowkrety szt [13.880000( 32.4792
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0031
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 2.4102
M:tasma m | 2.264000 5.2978
M:woda m3| 0.000860 0.0020
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg"" m-g| 0.030000 0.0702
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0410
Razem koszty bezpo $rednie:

49|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.1.3/0333-21 obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 0.5700

Razem koszty bezpo $rednie:

50|KNR-W 2-
d.1.3|15 0213-05

Norma PRO Wersja 4.15

Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm
obmiar =1.00szt.
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400

M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 1.0000

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

51‘KNR-W 2- ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 m

m na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

d.1.3]15 0207-03 |obmiar =2.00m
R:robocizna r-g | 0.293000 0.5860
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 1.7200
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 1.9800
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 0.3000
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 1.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.0374
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Budynek w podworku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R

2 Budynek gtéwny

2.1 Mieszkanie nr 1

d.2.1/0348-03 obmiar =5.92m2
R:robocizna

r-g

52|/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

0.950000 5.6240

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.1{02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =3.99m2

R:robocizna

M:ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
M:piyty z welny mineralnej gr. 5cm
M:ksztattowniki stalowe profilowane U
M:ksztattowniki stalowe profilowane C
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami
M:blachowkrety

M:gips budowlany szpachlowy

r-g

m2

m?2
m
m

szt

szt
t

M:tasma m | 3.626000| 14.4677
M:woda m3| 0.001270 0.0051
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.1596
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.1149

2.270000 9.0573
2.060000 8.2194
1.030000 4.1097
0.760000 3.0324
2.050000 8.1795
4.060000| 16.1994
27.760000| 110.7624
0.001960 0.0078

53|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

Razem koszty bezpo $rednie:

M:gips budowlany szpachlowy

54|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowyc

d.2.1{02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =13.14m?2

R:robocizna r-g
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt
M:blachowkrety szt

t

M:ptyty z wetny mineralnej m2| 1.030000| 13.5342
M:tasma m | 3.626000| 47.6456
M:woda m3| 0.001270 0.0167
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.5256
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.3784

h na rusztach metalowych pojedynczych z pok

2.270000| 29.8278
2.060000| 27.0684
0.760000 9.9864
2.050000| 26.9370
4.060000| 53.3484
27.760000| 364.7664
0.001960 0.0258

ryciem obustronnym

Razem koszty bezpo $rednie:

55|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.1/02 1025-03 |FD8
obmiar =2.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 3.3400

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.2400
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.2200
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 2.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0800

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0600

Razem koszty bezpo $rednie:

56|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.2.1{02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.80m2
R:robocizna r-g | 0.590000 1.0620
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360

Razem koszty bezpo $rednie:

57

KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

d.2.1/02 1022-01 |obmiar = 1.80m2

R:robocizna r-g | 0.510000 0.9180
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360

Razem koszty bezpo $rednie:

58
d.2.1/0322-02
R:robocizna
M:cegta budowlana petna
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw
M:piasek do zapraw
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe
14x14 cm
M:woda z rurociaggu

obmiar = 2.00szt.

Norma PRO Wersja 4.15

KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

r-g
szt
kg
m3
szt

m3

0.680000 1.3600

2.000000 4.0000

2.070000 4.1400

0.005000 0.0100

1.000000 2.0000

0.002000 0.0040
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
59|KNR-W 2- |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
d.2.1/02 2004-03 |obmiar = 3.60m?2
R:robocizna r-g | 2.160000 7.7760
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 3.7800
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.7360
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 7.3800
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 14.6160
M:blachowkrety szt |13.880000| 49.9680
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0048
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 3.7080
M:tasma m | 2.264000 8.1504
M:woda m3| 0.000860 0.0031
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.1080
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0630
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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2.2 Mieszkanie nr 3

60|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50%
d.2.2|0354-05 obmiar =1.16m2
R:robocizna r-g | 0.520000 0.6032

Razem koszty bezpo $rednie:

61|KNR-W 4- |Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
d.2.2|/01 0303-02 |wapiennej-50%
obmiar =1.16m2

R:robocizna r-g | 2.600000 3.0160
M:cegta budowlana petna szt [48.600000, 56.3760
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg | 6.400000 7.4240
M:wapno suchogaszone t | 0.003600 0.0042
M:piasek do zapraw m3| 0.032000 0.0371
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.050000 0.0580
S:wyciag m-g| 0.260000 0.3016

Razem koszty bezpo $rednie:

62|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobe-

d.2.2|01 0716-01 |tonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5 m2 - 50%
obmiar =2.31m2

R:robocizna r-g | 0.900000 2.0790
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 5.200000, 12.0120
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0152
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0614
M:woda z rurociagu m3 | 0.006700 0.0155
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typu "Wema" szt| 0.040000 0.0924
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0924
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.040000 0.0924
Razem koszty bezpo $rednie:

63|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.2|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =8.10m2

R:robocizna r-g| 2.270000, 18.3870
M:ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2| 2.060000, 16.6860
M:piyty z welny mineralnej gr. 5cm m2 | 1.030000 8.3430
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 6.1560
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 16.6050
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 32.8860
M:blachowkrety szt [27.760000| 224.8560
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0159
M:tasma m | 3.626000, 29.3706
M:woda m3| 0.001270 0.0103
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.3240
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.2333

Razem koszty bezpo $rednie:

64|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.2/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

65|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.2.2|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320

Razem koszty bezpo $rednie:

66/ KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2.2/0348-03 obmiar =5.47m2
R:robocizna r-g | 0.950000 5.1965

Razem koszty bezpo $rednie:

67|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
d.2.2/0306-03 obmiar = 1.52m2
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g | 3.460000 5.2592

M:cegta budowlana petna szt [98.000000| 148.9600

M:cement portlandzki 35 bez dodatkow t | 0.015900 0.0242

M:wapno suchogaszone t | 0.008900 0.0135

M:piasek do zapraw m3| 0.083000 0.1262

M:woda z rurociagu m3| 0.039000 0.0593

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.120000 0.1824

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.560000 0.8512

Razem koszty bezpo $rednie:

68 KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.2/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

69 KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
d.2.2/02 1022-01 |obmiar = 1.80m?2
R:robocizna r-g | 0.510000 0.9180
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360

Razem koszty bezpo $rednie:

70|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.2.2/0708-03 cm
obmiar =6.30m

R:robocizna r-g | 0.950000 5.9850
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0132
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0164
M:piasek do zapraw m3| 0.010600 0.0668
M:woda z rurociggu m3| 0.002700 0.0170
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.1260
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.1890

Razem koszty bezpo $rednie:

71|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.2|02 2003-06 |dwuwarstwo 100-02
obmiar =7.40m2

R:robocizna r-g| 2.910000f 21.5340
M:ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne m2| 4.120000| 30.4880
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 5.6240
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 15.1700
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 30.0440
M:blachowkrety szt |44.420000| 328.7080
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.002820 0.0209
M:ptyty z wetny mineralnej 5¢cm mz2 | 1.030000 7.6220
M:tasma m | 3.626000| 26.8324
M:woda m3| 0.001830 0.0135
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.070000 0.5180
S:$rodek transportowy m-g| 0.052300 0.3870

Razem koszty bezpo $rednie:

72‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

d.2.2|0322-02 obmiar =2.00szt.

R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm

M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0040
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

73‘ KNR-W 2- ‘Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.2.2/02 2004-03 |obmiar =5.40m2

R:robocizna r-g| 2.160000, 11.6640
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 5.6700
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 4.1040
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 11.0700
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 21.9240
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:blachowkrety szt |13.880000| 74.9520
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0071
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 5.5620
M:tasma m | 2.264000| 12.2256
M:woda m3| 0.000860 0.0046
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.1620
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0945
Razem koszty bezpo $rednie:

74|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.2.2|0333-21 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 1.1400

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.2|15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.

75/KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym

0$r. 110 mm

R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

76/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
d.2.2/15 0207-03 |obmiar = 7.00m
R:robocizna r-g | 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 6.0200
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 5.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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2.3 Mieszkanie nr 2

77|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50%
d.2.3/0354-05 obmiar =1.16m2
R:robocizna r-g | 0.520000 0.6032
Razem koszty bezpo $rednie:

78/ KNR-W 4- |Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
d.2.3/01 0303-02 |wapiennej-50%

obmiar =1.16m2

R:robocizna r-g | 2.600000 3.0160
M:cegta budowlana petna szt [48.600000, 56.3760
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg | 6.400000 7.4240
M:wapno suchogaszone t | 0.003600 0.0042
M:piasek do zapraw m3| 0.032000 0.0371
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.050000 0.0580
S:wyciag m-g| 0.260000 0.3016
Razem koszty bezpo $rednie:

79|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobe-
d.2.3|/01 0716-01 |tonéw na $cianach w pom. o powierzchni podtogi do 5 m2 - 50%

obmiar =2.31m2

R:robocizna r-g | 0.900000 2.0790
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 5.200000, 12.0120
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0152
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0614
M:woda z rurociagu m3 | 0.006700 0.0155
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typu "Wema" szt| 0.040000 0.0924
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0924
S:betoniarka 150 dm3 m-g| 0.040000 0.0924
Razem koszty bezpo $rednie:

80|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.3|02 2003-06 |dwuwarstwo 100-02
obmiar =7.40m2

R:robocizna r-g| 2.910000f 21.5340
M:ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne m2| 4.120000| 30.4880
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 5.6240
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 15.1700
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 30.0440
M:blachowkrety szt |44.420000| 328.7080
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.002820 0.0209
M:ptyty z wetny mineralnej 5¢cm m2 | 1.030000 7.6220
M:tasma m | 3.626000| 26.8324
M:woda m3| 0.001830 0.0135
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.070000 0.5180
S:$rodek transportowy m-g| 0.052300 0.3870

Razem koszty bezpo $rednie:

81|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.3|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =9.54m2

R:robocizna r-g| 2.270000, 21.6558
M:ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2| 2.060000| 19.6524
M:piyty z welny mineralnej gr. 5cm m2 | 1.030000 9.8262
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 7.2504
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 19.5570
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 38.7324
M:blachowkrety szt [27.760000| 264.8304
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0187
M:tasma m | 3.626000, 34.5920
M:woda m3| 0.001270 0.0121
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.3816
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.2748

Razem koszty bezpo $rednie:

82| KNR-W 2-
d.2.3|02 1025-03 |FD8
obmiar = 1.00szt.
R:robocizna

M:farba olejna do gruntowania
M:farba olejna nawierzchniowa
M:materiaty pomocnicze

M:oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80
S:wyciag

Norma PRO Wersja 4.15

r-g
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1.670000
0.120000

0.110000
15.000000

1.000000
0.040000
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m

Norma
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S:$rodek transportowy

m-g

0.030000

0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

83|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-

d.2.3|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2

R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:

84]KNR 4-01 ‘Rozebranie podtég $lepych
d.2.3|0428-01 obmiar =3.67m2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.6606
Razem koszty bezpo $rednie:

85/KNR 4-01 ‘Rozebranie legarow
d.2.3/0428-04 obmiar =6.90m
R:robocizna r-g | 0.080000 0.5520

Razem koszty bezpo $rednie:

86|KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

z folii polietylenowej szerokiej poziome

d.2.3/0607-01 obmiar =3.67m2

R:robocizna r-g | 0.359600 1.3197
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm mz2 | 1.200000 4.4040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag' m-g| 0.011200 0.0411
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0250

podposadzkowe

Razem koszty bezpo $rednie:

87|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.2.3/0609-03 wa
obmiar =3.67m2

R:robocizna r-g | 0.089100 0.3270

M:piyty styropianowe 5cm’ m2 | 1.050000 3.8535

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag' m-g| 0.003200 0.0117

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0172

Razem koszty bezpo $rednie:

88|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
d.2.3/1102-01 obmiar =3.67m2
R:robocizna r-g | 0.356400 1.3080
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0756
M:masa asfaltowa’ kg | 0.070000 0.2569
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.4404
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag' m-g| 0.030900 0.1134
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0011
Razem koszty bezpo $rednie:
89|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
d.2.3/1102-03 obmiar =11.01m?2
R:robocizna r-g | 0.071600 0.7883
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 0.1156
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag' m-g| 0.015800 0.1740

Razem koszty bezpo $rednie:

90‘ KNR 2-02 ‘Posadzki cementowe wraz z cokolikami - d

optata za zbrojenie siatkg stalowg

Norma PRO Wersja 4.15

d.2.3/1106-07 obmiar =3.67m2
R:robocizna r-g | 0.074000 0.2716
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000 3.7434
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag' m-g| 0.001100 0.0040
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0062
Razem koszty bezpo $rednie:

91 KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.2.3/0322-02 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
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jm \ Norma
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R [ ™

| s

2.4 Korytarz

92| KNR-W 2-
d.2.4/02 2003-06 |dwuwarstwo 100-02
obmiar =4.58m2

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

R:robocizna r-g| 2.910000f 13.3278
M:ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne m2| 4.120000| 18.8696
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 3.4808
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 9.3890
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 18.5948
M:blachowkrety szt |44.420000| 203.4436
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.002820 0.0129
M:ptyty z wetny mineralnej 5¢cm m2 | 1.030000 47174
M:tasma m | 3.626000, 16.6071
M:woda m3| 0.001830 0.0084
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.070000 0.3206
S:$rodek transportowy m-g| 0.052300 0.2395
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Korytarz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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m

\ Norma

Nak’rady

[Cena | R Y | s

2.5 Mieszkanie nr 4

d.2.5|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =8.28m2

R:robocizna r-g| 2.270000, 18.7956
M:ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2| 2.060000| 17.0568
M:piyty z welny mineralnej gr. 5cm m2 | 1.030000 8.5284
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 6.2928
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 16.9740
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 33.6168
M:blachowkrety szt [27.760000| 229.8528
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0162
M:tasma m | 3.626000, 30.0233
M:woda m3| 0.001270 0.0105
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.3312
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.2385

93|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

Razem koszty bezpo $rednie:

94|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.5/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

95|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-

d.2.5|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2

R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:

96 KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.2.5/0322-02 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15

97|KNR-W 2- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

d.2.5/02 2003-06 |dwuwarstwo 100-02
obmiar =4.28m2

R:robocizna r-g| 2.910000| 12.4548
M:piyty gipsowo-kartonowe m2| 4.120000| 17.6336
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 3.2528
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 8.7740
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 17.3768
M:blachowkrety szt 44.420000| 190.1176
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.002820 0.0121
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 4.4084
M:tasma m | 3.626000, 15.5193
M:woda m3| 0.001830 0.0078
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.070000 0.2996
S:$rodek transportowy m-g| 0.052300 0.2238
Razem koszty bezpo $rednie:

98 KNR 4-01 ‘Rozebranie podtog slepych
d.2.5/0428-01 obmiar =3.15m2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.5670
Razem koszty bezpo $rednie:

99|KNR 4-01 ‘Rozebranie legaréw
d.2.5/0428-04 obmiar =5.76m
R:robocizna r-g | 0.080000 0.4608
Razem koszty bezpo $rednie:
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Nak’rady \ Cena \

R Y

d.2.5/0607-01 obmiar = 3.15m2

100|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

R:robocizna r-g | 0.359600 1.1327
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.200000 3.7800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag" m-g| 0.011200 0.0353
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0214
Razem koszty bezpo $rednie:

101|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.2.5/0609-03 wa
obmiar =3.15m2

R:robocizna r-g | 0.089100 0.2807

M:piyty styropianowe 5cm" m2 | 1.050000 3.3075

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag" m-g| 0.003200 0.0101

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0148

Razem koszty bezpo $rednie:

102|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

d.2.5/1102-01 obmiar =3.15m2

R:robocizna r-g | 0.356400 1.1227

M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0649

M:masa asfaltowa" kg | 0.070000 0.2205

M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.3780

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag" m-g| 0.030900 0.0973

S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0009

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.5/1102-03 obmiar =9.45m2

R:robocizna r-g | 0.071600 0.6766
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 0.0992
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag" m-g| 0.015800 0.1493

103‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace

nie za zmiane grubosci 0 10 mm

Razem koszty bezpo $rednie:

104‘ KNR 2-02 ‘Posadzki cementowe wraz z cokolikami - d

oplata za zbrojenie siatkg stalowg

d.2.5|1106-07 obmiar =3.15m2
R:robocizna r-g | 0.074000 0.2331
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000 3.2130
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag" m-g| 0.001100 0.0035
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0054
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
2.6 Mieszkanie nr 5
105/KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.6/02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =9.90m2
R:robocizna r-g| 2.270000f 22.4730
M:ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 2.060000| 20.3940
M:piyty z welny mineralnej gr. 5cm m2| 1.030000| 10.1970
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 7.5240
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 20.2950
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 40.1940
M:blachowkrety szt [27.760000| 274.8240
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0194
M:tasma m | 3.626000, 35.8974
M:woda m3| 0.001270 0.0126
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.3960
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.2851

Razem koszty bezpo $rednie:

106|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.6/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

107|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.2.6{02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320

Razem koszty bezpo $rednie:

108|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla

d.2.6/0329-03 otwordéw drzwiowych i okiennych
obmiar =0.37m3

R:robocizna r-g | 8.630000 3.1931
Razem koszty bezpo $rednie:

109|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
d.2.6/0346-03 obmiar = 2.00gniazd.
R:robocizna r-g | 0.880000 1.7600
Razem koszty bezpo $rednie:

110|/KNR 2-02 ‘Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
d.2.6/0126-05 obmiar =1.20m
R:robocizna r-g | 0.200000 0.2400
M:nadproza prefabrykowane m | 1.020000 1.2240
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0240

Razem koszty bezpo $rednie:

111|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.2.6/0708-03 cm
obmiar =6.20m

R:robocizna r-g | 0.950000 5.8900
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0130
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0161
M:piasek do zapraw m3| 0.010600 0.0657
M:woda z rurociagu m3 | 0.002700 0.0167
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.1240
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.1860

Razem koszty bezpo $rednie:

112|KNR-W 2-
d.2.6|02 1025-03 |FD8
obmiar = 1.00szt.
R:robocizna

M:farba olejna do gruntowania

M:farba olejna nawierzchniowa

M:materiaty pomocnicze

Norma PRO Wersja 4.15

r-g
dm
3

dm
3

%

1.670000
0.120000

0.110000

15.000000
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena S
M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo $rednie:

113|KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
d.2.6/02 1022-01 |obmiar = 1.80m2
R:robocizna r-g | 0.510000 0.9180
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo $rednie:

114|KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
d.2.6/0304-02 komérkowego

obmiar =0.41m3

R:robocizna r-g | 7.140000 2.9274
M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia- | szt | 34.500000| 14.1450
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg |17.950000 7.3595
M:wapno suchogaszone t | 0.010600 0.0043
M:piasek do zapraw m3 | 0.093000 0.0381
M:woda z rurociggu m3 | 0.043000 0.0176
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.130000 0.0533
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.900000 0.3690

Razem koszty bezpo $rednie:

115|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-

d.2.6/0303-02 piennej
obmiar =0.76m2

R:robocizna r-g | 2.590000 1.9684
M:cegta budowlana petna szt |48.600000| 36.9360
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw t | 0.006380 0.0048
M:wapno suchogaszone t | 0.003560 0.0027
M:piasek do zapraw m3 | 0.032000 0.0243
M:woda z rurociggu m3| 0.015000 0.0114
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.050000 0.0380
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.260000 0.1976
Razem koszty bezpo $rednie:

116|KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
d.2.6/0716-01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2

obmiar =4.24m2

R:robocizna r-g | 0.900000 3.8160
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0220
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0280
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.1128
M:woda z rurociagu m3| 0.006700 0.0284
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt| 0.040000 0.1696
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.1696
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.1696
Razem koszty bezpo $rednie:

117|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.6/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

118‘ KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

d.2.6/02 1022-01 |obmiar =2.10m?2
R:robocizna r-g | 0.510000 1.0710
M:skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wejsciowe do loka- | m2 | 1.000000 2.1000
lu
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0840
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0420
Razem koszty bezpo $rednie:

119|/KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.2.6/0322-02 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna | r-g| 0.680000/  1.3600|
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000

M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400

M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100

M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000

14x14 cm

M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0040

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

120

KNR-W 2- ‘Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi

na rusztach metalowyc

h pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.2.6/02 2004-03 |obmiar = 10.80m2
R:robocizna r-g| 2.160000, 23.3280
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2| 1.050000| 11.3400
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 8.2080
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 22.1400
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 43.8480
M:blachowkrety szt |13.880000| 149.9040
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0143
M:ptyty z wetny mineralnej m2| 1.030000| 11.1240
M:tasma m | 2.264000| 24.4512
M:woda m3| 0.000860 0.0093
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.3240
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.1890
Razem koszty bezpo $rednie:

121|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.2.6/0333-21 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 1.1400

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.6/15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.

122|KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym

0$r. 110 mm

R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

123|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na s$cianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
d.2.6/15 0207-03 |obmiar = 7.00m
R:robocizna r-g | 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 6.0200
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 5.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-25-
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Nak’rady

[Cena | R M S

2.7 Mieszkanie nr 6

d.2.7/0427-07 obmiar =8.18m2

124|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia

d.2.7|/02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =8.81m2

R:robocizna r-g| 2.270000| 19.9987
M:piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 2.060000| 18.1486
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm m2 | 1.030000 9.0743
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 6.6956
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 18.0605
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 35.7686
M:blachowkrety szt |27.760000| 244.5656
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0173
M:tasma m | 3.626000| 31.9451
M:woda m3| 0.001270 0.0112
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.3524
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.2537

R:robocizna r-g | 0.390000 3.1902
Razem koszty bezpo $rednie:
125|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

Razem koszty bezpo $rednie:

126|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.7/02 2003-06 |dwuwarstwo 100-02
obmiar =8.55m2

R:robocizna r-g| 2.910000, 24.8805
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 4.120000| 35.2260
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 6.4980
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 17.5275
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 34.7130
M:blachowkrety szt 44.420000| 379.7910
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.002820 0.0241
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 8.8065
M:tasma m | 3.626000, 31.0023
M:woda m3| 0.001830 0.0156
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.070000 0.5985
S:$rodek transportowy m-g| 0.052300 0.4472

Razem koszty bezpo $rednie:

127|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.7/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 | szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

128|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.7/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

129|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.2.7|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:érodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.7|/02 1022-01 |obmiar = 1.80m2
R:robocizna

M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne

Norma PRO Wersja 4.15

r-g

m?2

0.510000
1.000000
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S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360

Razem koszty bezpo $rednie:

131‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

d.2.7|0322-02 obmiar =2.00szt.

R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm

M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0040
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

132‘ KNR-W 2- ‘Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.2.7/02 2004-03 |obmiar =5.40m2

R:robocizna r-g| 2.160000, 11.6640
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 5.6700
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 4.1040
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000/ 11.0700
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 21.9240
M:blachowkrety szt [13.880000, 74.9520
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0071
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 5.5620
M:tasma m | 2.264000| 12.2256
M:woda m3| 0.000860 0.0046
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.1620
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0945

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.7/0333-21 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 1.1400

133|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym

Razem koszty bezpo $rednie:

134|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm
d.2.7|15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.

R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

135‘ KNR-W 2- ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

d.2.7/15 0207-03 |obmiar = 3.50m

R:robocizna r-g | 0.293000 1.0255
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 3.0100
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 3.4650
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 0.5250
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 2.8000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.0655

Razem koszty bezpo $rednie:

136|KNR 4-01 |Rozebranie podtog $lepych
d.2.7/0428-01 obmiar =3.20m2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.5760

Razem koszty bezpo $rednie:

137[KNR 4-01 ‘Rozebranie legaréw

d.2.7|0428-04 obmiar = 6.66m
R:robocizna r-g | 0.080000 0.5328
Razem koszty bezpo $rednie:
138|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.2.7/0607-01 obmiar =3.20m2
R:robocizna r-g | 0.359600 1.1507
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.200000 3.8400
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag" m-g| 0.011200 0.0358
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0218
Razem koszty bezpo $rednie:
139|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.2.7/0609-03 wa
obmiar =3.20m2
R:robocizna r-g | 0.089100 0.2851
M:ptyty styropianowe 5cm™ m2 | 1.050000 3.3600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag" m-g| 0.003200 0.0102
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0150
Razem koszty bezpo $rednie:
-27 -
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d.2.7/1102-01 obmiar = 3.20m2

R:robocizna r-g | 0.356400 1.1405
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0659
M:masa asfaltowa™ kg | 0.070000 0.2240
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.3840
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag" m-g| 0.030900 0.0989
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0010

140|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

Razem koszty bezpo $rednie:

141|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
d.2.7/1102-03 obmiar =9.60m2
R:robocizna r-g | 0.071600 0.6874
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 0.1008
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag" m-g| 0.015800 0.1517
Razem koszty bezpo $rednie:
142|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg
d.2.7/1106-07 obmiar =3.20m2
R:robocizna r-g | 0.074000 0.2368
M:siatka tkana Rabitza m2| 1.020000 3.2640
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag" m-g| 0.001100 0.0035
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0054
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.8 Mieszkanie nr 7

d.2.8/0427-07 obmiar = 8.40m2
R:robocizna

r-g

0.390000

3.2760

143|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.8/02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =11.43m?2

144|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowyc

h na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

R:robocizna r-g| 2.270000, 25.9461
M:piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 2.060000| 23.5458
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm m2| 1.030000| 11.7729
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 8.6868
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 23.4315
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 46.4058
M:blachowkrety szt |27.760000| 317.2968
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0224
M:tasma m | 3.626000| 41.4452
M:woda m3| 0.001270 0.0145
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.4572
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.3292

Razem koszty bezpo $rednie:

145|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.2.8/02 1025-03 |FD8
obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3
M:materiaty pomocnicze % |15.000000
M:oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 | szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo $rednie:
146 | KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.2.8|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:
147‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.2.8|0322-02 obmiar = 3.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 2.0400
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000 6.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000 6.2100
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0150
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 3.0000
14x14 cm
M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0060
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

148‘ KNR-W 2- ‘Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi

na rusztach metalowyc

h pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.2.8/02 2004-03 |obmiar =2.70m?2
R:robocizna r-g | 2.160000 5.8320
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 2.8350
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.0520
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 5.5350
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 10.9620
M:blachowkrety szt (13.880000, 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0036
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 2.7810
M:tasma m | 2.264000 6.1128
M:woda m3| 0.000860 0.0023
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.0810
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo $rednie:

149|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.2.8/0333-21 obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 0.5700

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.8/15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.
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R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400

M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 1.0000

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

151‘ KNR-W 2- ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

152|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gr

d.2.8/15 0207-03 |obmiar = 3.50m
R:robocizna r-g | 0.293000 1.0255
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 3.0100
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 3.4650
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 0.5250
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 2.8000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.0655
Razem koszty bezpo $rednie:
ubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

d.2.8/0333-13 obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 3.050000 3.0500
Razem koszty bezpo $rednie:
153/KNR 4-01 ‘Rozebranie podtég $lepych
d.2.8/0428-01 obmiar =3.21m2
R:robocizna r-g | 0.180000 0.5778
Razem koszty bezpo $rednie:
154/KNR 4-01 ‘Rozebranie legarow
d.2.8/0428-04 obmiar =5.24m
R:robocizna r-g | 0.080000 0.4192

Razem koszty bezpo $rednie:

155|KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

z folii polietylenowej szerokiej poziome

d.2.8/0607-01 obmiar =3.21m2

R:robocizna r-g | 0.359600 1.1543
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm mz2 | 1.200000 3.8520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag"™" m-g| 0.011200|  0.0360
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.0218

podposadzkowe

Razem koszty bezpo $rednie:

156|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.2.8/0609-03 wa
obmiar =3.21m2

R:robocizna r-g | 0.089100 0.2860

M:piyty styropianowe 5cm™"" m2 | 1.050000 3.3705

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag"" m-g| 0.003200 0.0103

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0151

Razem koszty bezpo $rednie:

157

KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

d.2.8/1102-01 obmiar =3.21m2
R:robocizna r-g | 0.356400 1.1440
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0661
M:masa asfaltowa"" kg | 0.070000 0.2247
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.3852
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030900 0.0992
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0010
Razem koszty bezpo $rednie:

158‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.2.8/1102-03 obmiar =9.63m2
R:robocizna r-g | 0.071600 0.6895
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.010500 0.1011
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.015800 0.1522

Razem koszty bezpo $rednie:

159‘ KNR 2-02 ‘Posadzki cementowe wraz z cokolikami - d

optata za zbrojenie siatkg stalowg

Norma PRO Wersja 4.15

d.2.8|1106-07 obmiar =3.21m2
R:robocizna r-g | 0.074000 0.2375
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000 3.2742
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.001100 0.0035
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.0055
Razem koszty bezpo s$rednie:
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3 Budynek boczny

3.1 Mieszkanie nr 1

d.3.1|0427-07 obmiar =7.34m2
R:robocizna

r-g

0.390000

2.8626

160|KNR 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia

Razem koszty bezpo $rednie:

d.3.1/02 1025-03 |FD8
obmiar = 1.00szt.

161|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 | szt| 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

162|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.3.1{02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2

R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440

M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640

S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320

Razem koszty bezpo $rednie:

163|KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

d.3.1/0322-02 obmiar = 2.00szt.

R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600

M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000

M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400

M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100

M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000

14x14 cm

M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0040

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

164

KNR-W 2- ‘Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi

na rusztach metalowyc

h pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.3.1/02 2004-03 |obmiar = 3.60m2
R:robocizna r-g | 2.160000 7.7760
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 3.7800
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.7360
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 7.3800
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 14.6160
M:blachowkrety szt |13.880000| 49.9680
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0048
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 3.7080
M:tasma m | 2.264000 8.1504
M:woda m3| 0.000860 0.0031
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg"" m-g| 0.030000 0.1080
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0630
Razem koszty bezpo $rednie:

165|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.3.1/0333-21 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo $rednie:

166 | KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm
d.3.1/15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15

167 |KNR-W 2- ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
d.3.1]/15 0207-03 |obmiar = 7.00m
R:robocizna r-g | 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 6.0200
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000 5.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo $rednie:
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d.3.2|/02 1025-03 |FD8

obmiar = 1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
3.2 Mieszkanie nr 2
168|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu

Razem koszty bezpo $rednie:

169‘ KNR-W 2- ‘Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

d.3.2/02 1022-01 |obmiar = 1.80m?2
R:robocizna r-g | 0.510000 0.9180
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo $rednie:

170|KNR 4-01 ‘Rozbiérka piecéw i trzondéw licowanych kaflami
d.3.2|1011-02 obmiar =2.21m3
R:robocizna r-g [13.010000| 28.7521
Razem koszty bezpo $rednie:

171|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
d.3.2/1102-01 obmiar =2.76m2
R:robocizna r-g | 0.356400 0.9837
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.0569
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 0.1932
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.3312
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 0.0853
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0008

Razem koszty bezpo $rednie:

172|KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
d.3.2|0711-01 katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar =2.20m2

R:robocizna r-g | 1.510000 3.3220
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0114
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0145
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0585
M:woda z rurociagu m3 | 0.006700 0.0147
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.050000 0.1100
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.0880

Razem koszty bezpo $rednie:

173|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
d.3.2/1118-01 obmiar =2.76m2
R:robocizna r-g | 0.219200 0.6050
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 13.1100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009300 0.0257
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0003

Razem koszty bezpo $rednie:

174‘ KNR 2-02 ‘Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm u

ktadane na klej metodg zwykta

M:materiaty pomocnicze

d.3.2|1118-08 obmiar =2.76m2
R:robocizna r-g | 0.952100 2.6278
M:plytki z kamieni sztucznych mz2 | 1.020000 2.8152
M:zaprawa klejgca kg | 4.750000| 13.1100
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 1.1040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 0.0869
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.0745
Razem koszty bezpo $rednie:

175|KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.3.2/0322-02 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0040

% | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15
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Lp. | Podstawa Opis

jm \ Norma

Nak’rady \ Cena

R [ ™

S

d.3.2|02 2004-03 |obmiar = 3.60m2

176|KNR-W 2- |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

R:robocizna r-g | 2.160000 7.7760
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 3.7800
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.7360
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 7.3800
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 14.6160
M:blachowkrety szt [13.880000 49.9680
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0048
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 3.7080
M:tasma m | 2.264000 8.1504
M:woda m3| 0.000860 0.0031
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.1080
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0630
Razem koszty bezpo $rednie:
177|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.3.2/0333-21 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo $rednie:
178|KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm
d.3.2|15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo $rednie:
179|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
d.3.2/15 0207-03 |obmiar = 7.00m
R:robocizna r-g | 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 6.0200
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociaggéw z PCV o $ér. 110 mm szt | 0.800000 5.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

3.3 Mieszkanie nr 3

180|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.3.3/02 1025-03 |FD8
obmiar =1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

181|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-
d.3.3|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2
R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:
182|KNR 4-01 ‘Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
d.3.3/0304-01 obmiar =0.84m3
R:robocizna r-g [15.370000, 12.9108
M:cegta budowlana petna szt |372.00000| 312.4800
0
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow t | 0.061800 0.0519
M:wapno suchogaszone t | 0.034500 0.0290
M:piasek do zapraw m3| 0.322000 0.2705
M:woda z rurociagu m3| 0.152000 0.1277
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.450000 0.3780
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 2.110000 1.7724
Razem koszty bezpo $rednie:
183|KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
d.3.3/0716-01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =2.10m2
R:robocizna r-g | 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0109
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0559
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 2.000000 2.0000
14x14 cm
M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt | 0.040000 0.0840
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.0840
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo $rednie:
184|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmachniajgcym podtoze jed-
d.3.3/2608-03 nokrotnie
obmiar =2.10m2
R:robocizna r-g | 0.066200 0.1390
M:preparat wzmacniajacy podioze dm| 0.200000 0.4200
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0002

Razem koszty bezpo $rednie:

185|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -

d.3.3/2609-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
obmiar =2.10m2

R:robocizna r-g | 1.329000 2.7909
M:piyty styropianowe 5 cm m3 | 0.052500 0.1103
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 6.000000| 12.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.0284
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0210
Razem koszty bezpo $rednie:

186|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.3.3/2609-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
obmiar =9.00szt.

R:robocizna r-g | 0.064100 0.5769

M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000 9.3600

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0018

S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0018
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Razem koszty bezpo $rednie:

187|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.3.3/2609-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

obmiar =2.10m2

R:robocizna r-g| 0.611200 1.2835
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 10.5000
M:siatka z wtékna szklanego m2 | 1.135000 2.3835
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.0147
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.0109
Razem koszty bezpo $rednie:

188|KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.3.3]0322-02 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociaggu m3 | 0.002000 0.0040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:

189|KNR-W 2- |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
d.3.3/02 2004-03 |obmiar =2.70m2
R:robocizna r-g | 2.160000 5.8320
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 2.8350
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.0520
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 5.5350
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 10.9620
M:blachowkrety szt |13.880000| 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0036
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 2.7810
M:tasma m | 2.264000 6.1128
M:woda m3| 0.000860 0.0023
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.0810
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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34 Mieszkanie nr 4
190|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia
d.3.4|0427-07 obmiar =7.36m2
R:robocizna r-g | 0.390000 2.8704
Razem koszty bezpo $rednie:
191|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
d.3.4/02 1025-03 |FD8
obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3
M:materiaty pomocnicze % |15.000000
M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 | szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

192|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-

d.3.4|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2

R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:

193‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.3.4|0322-02 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0040
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

194‘ KNR-W 2- ‘Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
d.3.4/02 2004-03 |obmiar =2.70m?2
R:robocizna r-g | 2.160000 5.8320
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 2.8350
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.0520
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 5.5350
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 10.9620
M:blachowkrety szt (13.880000, 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0036
M:piyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 2.7810
M:tasma m | 2.264000 6.1128
M:woda m3| 0.000860 0.0023
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag"" m-g| 0.030000 0.0810
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo $rednie:

195/KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
d.3.4/0333-21 obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 0.5700
Razem koszty bezpo $rednie:

196 | KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weciskowym o $r. 110 mm
d.3.4|15 0213-05 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.15

197‘ KNR-W 2- ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
d.3.4/15 0207-03 |obmiar = 3.50m
R:robocizna r-g | 0.293000 1.0255
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000 3.0100
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000 3.4650
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 0.5250
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $ér. 110 mm szt | 0.800000 2.8000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.0655
Razem koszty bezpo $rednie:

-38-




Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

-39 -

OGOLEM




Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. | Podstawa Opis

jm \ Norma

Nak’rady

[Cena | R Y | s

35 Mieszkanie nr 5

d.3.5/02 1025-03 |FD8
obmiar = 1.00szt.

198|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu

R:robocizna r-g | 1.670000 1.6700

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.120000 0.1200
3

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.110000 0.1100
3

M:materiaty pomocnicze % |15.000000

M:os$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt | 1.000000 1.0000

S:wyciag m-g| 0.040000 0.0400

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0300

Razem koszty bezpo $rednie:

199|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o po-

d.3.5|02 1022-03 |wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =1.60m2

R:robocizna r-g | 0.590000 0.9440
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne WC m2 | 1.000000 1.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:

200|/KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami
d.3.5/1011-02 obmiar =1.15m3
R:robocizna r-g |13.010000, 14.9615
Razem koszty bezpo $rednie:

201|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
d.3.5/0711-01 katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

obmiar =2.88m2

R:robocizna r-g | 1.510000 4.3488
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0150
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0190
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.0766
M:woda z rurociagu m3| 0.006700 0.0193
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.050000 0.1440
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.1152
Razem koszty bezpo $rednie:

202|KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
d.3.5/0322-02 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.680000 1.3600
M:cegta budowlana petna szt| 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 2.0000
14x14 cm
M:woda z rurociagu m3 | 0.002000 0.0040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

203

KNR-W 2- ‘Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi

na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

d.3.5/02 2004-03 |obmiar =2.70m2

R:robocizna r-g | 2.160000 5.8320
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 1.050000 2.8350
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 2.0520
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000 5.5350
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 10.9620
M:blachowkrety szt |13.880000| 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0036
M:ptyty z wetny mineralnej m2 | 1.030000 2.7810
M:tasma m | 2.264000 6.1128
M:woda m3| 0.000860 0.0023
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg"" m-g| 0.030000 0.0810
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0473

Razem koszty bezpo $rednie:
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204|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach n

d.3.5/0304-02 komorkowego
obmiar =0.38m3
R:robocizna r-g | 7.140000
M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia- | szt | 34.500000
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg [17.950000
M:wapno suchogaszone t | 0.010600
M:piasek do zapraw m3| 0.093000
M:woda z rurociaggu m3 | 0.043000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.130000
- 40 -

2.7132
13.1100

6.8210
0.0040
0.0353
0.0163

0.0494

a zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.900000 0.3420
Razem koszty bezpo $rednie:

205/KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
d.3.5/0716-01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2

obmiar =1.26m2

R:robocizna r-g | 0.900000 1.1340
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0066
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0083
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 0.0335
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.0084
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.040000 0.0504
14x14 cm
M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt | 0.040000 0.0504
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.0504
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.0504
Razem koszty bezpo $rednie:

206 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
d.3.5/0354-11 obmiar =0.84m
R:robocizna r-g | 0.680000 0.5712
Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
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