
Zakład Nadzoru Budowlanego "INBUD" Kazi-
mierz Bigos

98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 19a

Kosztorys ślepy 
 Roboty budowlane wyko ńczeniowe

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 2 na budynki

mieszkalne
ADRES INWESTYCJI   :     98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 2
INWESTOR   :     Urząd Miejski 
ADRES INWESTORA   :     98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANśA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :      

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 BUDYNEK W PODWÓRKU Nr 3

1.1 Mieszkanie nr 1
1.1.1 Podłogi

1
d.1.1

.1

KNR 4-01
0815-05

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych
obmiar  = 1.00m

R:robocizna r-g 0.110000 0.1100
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 1.1600
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.010000 0.0100
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0.010000 0.0100
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.2 ściany i sufity

2
d.1.1

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 93.37m2

R:robocizna r-g 0.092000 8.5900
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.0541
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.0822
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.0934
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1.1

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 108.25m2

R:robocizna r-g 0.080000 8.6600
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 23.8150

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0217
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0325
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1.1

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 108.25m2

R:robocizna r-g 0.415100 44.9346
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 270.6250
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 4.6548
M:woda m3 0.001750 0.1894
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.1949
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.3031
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1.1

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 28.83m2

R:robocizna r-g 0.119000 3.4308
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 8.5913

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1.1

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 79.42m2

R:robocizna r-g 0.119000 9.4510
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 22.7141

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1.1

.2

KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z lamperii - analogia
obmiar  = 6.07m2

R:robocizna r-g 0.530000 3.2171
M:papier ścierny w arkuszach szt 1.120000 6.7984
M:benzyna dm

3
0.500000 3.0350

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

8
d.1.1

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 10.40m2

R:robocizna r-g 0.303300 3.1543
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 49.4000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0749
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1.1

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 10.40m2

R:robocizna r-g 1.579700 16.4289
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 10.6080
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 54.0800
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 6.2400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.3068
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.2860
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
10

d.1.1
.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 39.58m

R:robocizna r-g 0.160000 6.3328
M:listwa wykończająca m 1.030000 40.7674
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1.1

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 13.90m2

R:robocizna r-g 0.210000 2.9190
Razem koszty bezpo średnie:                    

12
d.1.1

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 4.17m2

R:robocizna r-g 1.510000 6.2967
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0217
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0275
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.1109
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0279
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.2085
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.1668
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1.1

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 16.55m2

R:robocizna r-g 0.620000 10.2610
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.2413

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 8.1095
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.3406

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.4399

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.6289

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2 Mieszkanie nr 2

1.2.1 Podłogi
14

d.1.2
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 4.73m2

R:robocizna r-g 0.219200 1.0368
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 22.4675
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0440
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0005
Razem koszty bezpo średnie:                    

15
d.1.2

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 4.73m2

R:robocizna r-g 1.066400 5.0441
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 4.8246
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 24.5960
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 1.8920
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.1490
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.1277
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1.2

.1

KNR 4-01
0815-05

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych
obmiar  = 4.21m

R:robocizna r-g 0.110000 0.4631
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 4.8836
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.010000 0.0421
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0.010000 0.0421
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.15



Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2.2 ściany i sufity

17
d.1.2

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 122.00m2

R:robocizna r-g 0.092000 11.2240
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.6840
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1074
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1220
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

18
d.1.2

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 143.87m2

R:robocizna r-g 0.080000 11.5096
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 31.6514

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0288
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0432
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1.2

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 135.46m2

R:robocizna r-g 0.415100 56.2294
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 338.6500
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 5.8248
M:woda m3 0.001750 0.2371
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.2438
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.3793
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1.2

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 35.16m2

R:robocizna r-g 0.119000 4.1840
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 10.4777

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

21
d.1.2

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 100.30m2

R:robocizna r-g 0.119000 11.9357
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 28.6858

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

22
d.1.2

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 17.60m2

R:robocizna r-g 0.303300 5.3381
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 83.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.1267
Razem koszty bezpo średnie:                    

23
d.1.2

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 17.60m2

R:robocizna r-g 1.579700 27.8027
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 17.9520
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 91.5200
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 10.5600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.5192
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.4840
Razem koszty bezpo średnie:                    

24
d.1.2

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 31.60m

R:robocizna r-g 0.160000 5.0560
M:listwa wykończająca m 1.030000 32.5480
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.1.2

.2

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie Mozatynku - analogia
obmiar  = 32.19m2

- 6 -
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.270000 8.6913
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.560000 18.0264
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

26
d.1.2

.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 32.19m2

R:robocizna r-g 0.370000 11.9103
M:wapno suchogaszone t 0.001100 0.0354
M:gips szpachlowy t 0.001400 0.0451
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.1610
M:woda z rurociągu m3 0.006400 0.2060
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.3219
Razem koszty bezpo średnie:                    

27
d.1.2

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 15.37m2

R:robocizna r-g 0.620000 9.5294
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.1528

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 7.5313
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.2450

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.3372

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.5841

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.3 Mieszkanie nr 3

1.3.1 Podłogi
28

d.1.3
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.97m2

R:robocizna r-g 0.219200 0.6510
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 14.1075
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0276
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0003
Razem koszty bezpo średnie:                    

29
d.1.3

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 2.97m2

R:robocizna r-g 1.066400 3.1672
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 3.0294
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 15.4440
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 1.1880
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.0936
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.0802
Razem koszty bezpo średnie:                    

30
d.1.3

.1

KNR 4-01
0815-05

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych
obmiar  = 13.04m

R:robocizna r-g 0.110000 1.4344
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 15.1264
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.010000 0.1304
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0.010000 0.1304
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.3.2 ściany i sufity

31
d.1.3

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 159.34m2

R:robocizna r-g 0.092000 14.6593
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 3.5055
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1402
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1593
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

32
d.1.3

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 193.41m2

R:robocizna r-g 0.080000 15.4728
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 42.5502

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0387
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0580
Razem koszty bezpo średnie:                    

33
d.1.3

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 193.41m2

R:robocizna r-g 0.415100 80.2845
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 483.5250
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 8.3166
M:woda m3 0.001750 0.3385
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.3481
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.5415
Razem koszty bezpo średnie:                    

34
d.1.3

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 52.09m2

R:robocizna r-g 0.119000 6.1987
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 15.5228

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

35
d.1.3

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 141.32m2

R:robocizna r-g 0.119000 16.8171
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 40.4175

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

36
d.1.3

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 13.00m2

R:robocizna r-g 0.303300 3.9429
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 61.7500
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0936
Razem koszty bezpo średnie:                    

37
d.1.3

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 13.00m2

R:robocizna r-g 1.579700 20.5361
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 13.2600
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 67.6000
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 7.8000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.3835
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.3575
Razem koszty bezpo średnie:                    

38
d.1.3

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 15.30m

R:robocizna r-g 0.160000 2.4480
M:listwa wykończająca m 1.030000 15.7590
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

39
d.1.3

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 33.70m2
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.210000 7.0770
Razem koszty bezpo średnie:                    

40
d.1.3

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 10.11m2

R:robocizna r-g 1.510000 15.2661
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0526
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0667
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.2689
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0677
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.5055
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.4044
Razem koszty bezpo średnie:                    

41
d.1.3

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 12.35m2

R:robocizna r-g 0.620000 7.6570
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.9263

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 6.0515
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.0004

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.0745

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.4693

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1 PODSUMOWANIE

BUDYNEK W PODWÓRKU Nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 BUDYNEK GŁÓWNY Nr 1

2.1 Mieszkanie nr 1
42

d.2.1
NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 46.20m2

R:robocizna r-g 0.540000 24.9480
M:panele podłogowe m2 1.040000 48.0480
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 53.5920
M:klej winylowy kg 0.110000 5.0820
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.6930
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.3696
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.8316
Razem koszty bezpo średnie:                    

43
d.2.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 46.20m2

R:robocizna r-g 0.083200 3.8438
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 54.9780
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.2079
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0554
Razem koszty bezpo średnie:                    

44
d.2.1

KNR 4-01
0815-08

Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego - analogia R*0.5
obmiar  = 44.13m

R:robocizna r-g 0.130000 5.7369
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.2 ściany i sufity
45

d.2.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 219.90m2

R:robocizna r-g 0.092000 20.2308
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 4.8378
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1935
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.2199
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

46
d.2.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 237.27m2

R:robocizna r-g 0.080000 18.9816
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 52.1994

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0475
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0712
Razem koszty bezpo średnie:                    

47
d.2.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 232.10m2

R:robocizna r-g 0.415100 96.3447
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 580.2500
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 9.9803
M:woda m3 0.001750 0.4062
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.4178
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.6499
Razem koszty bezpo średnie:                    

48
d.2.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 55.12m2

R:robocizna r-g 0.119000 6.5593
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 16.4258

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

49
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 176.98m2

R:robocizna r-g 0.119000 21.0606
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 50.6163

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

50
d.2.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 4.95m2

R:robocizna r-g 0.303300 1.5013
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 23.5125
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0356
Razem koszty bezpo średnie:                    

51
d.2.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 4.95m2

R:robocizna r-g 1.579700 7.8195
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 5.0490
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 25.7400
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 2.9700
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.1460
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.1361
Razem koszty bezpo średnie:                    

52
d.2.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 28.09m2

R:robocizna r-g 0.210000 5.8989
Razem koszty bezpo średnie:                    

53
d.2.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 1.05m2

R:robocizna r-g 1.380000 1.4490
Razem koszty bezpo średnie:                    

54
d.2.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 8.74m2

R:robocizna r-g 1.510000 13.1974
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0454
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0577
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.2325
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0586
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.4370
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.3496
Razem koszty bezpo średnie:                    

55
d.2.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 16.80m2

R:robocizna r-g 0.620000 10.4160
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.2600

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 8.2320
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.3608

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.4616

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.6384

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.3 Mieszkanie nr 2

2.3.1 Podłogi
56

d.2.3
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 22.29m2

R:robocizna r-g 0.219200 4.8860
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 105.8775
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.2073
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0022
Razem koszty bezpo średnie:                    

57
d.2.3

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 22.29m2

R:robocizna r-g 1.066400 23.7701
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 22.7358
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 115.9080
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 8.9160
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.7021
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.6018
Razem koszty bezpo średnie:                    

58
d.2.3

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 17.46m2

R:robocizna r-g 0.540000 9.4284
M:panele podłogowe m2 1.040000 18.1584
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 20.2536
M:klej winylowy kg 0.110000 1.9206
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.2619
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.1397
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.3143
Razem koszty bezpo średnie:                    

59
d.2.3

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 17.46m2

R:robocizna r-g 0.083200 1.4527
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 20.7774
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.0786
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0210
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.3.2 ściany i sufity

60
d.2.3

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 138.25m2

R:robocizna r-g 0.092000 12.7190
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 3.0415
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1217
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1383
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

61
d.2.3

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 176.10m2

R:robocizna r-g 0.080000 14.0880
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 38.7420

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0352
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0528
Razem koszty bezpo średnie:                    

62
d.2.3

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 160.98m2

R:robocizna r-g 0.415100 66.8228
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 402.4500
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 6.9221
M:woda m3 0.001750 0.2817
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.2898
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.4507
Razem koszty bezpo średnie:                    

63
d.2.3

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 35.80m2

R:robocizna r-g 0.119000 4.2602
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 10.6684

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

64
d.2.3

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 125.18m2

R:robocizna r-g 0.119000 14.8964
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 35.8015

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

65
d.2.3

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 13.39m2

R:robocizna r-g 0.303300 4.0612
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 63.6025
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0964
Razem koszty bezpo średnie:                    

66
d.2.3

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 13.39m2

R:robocizna r-g 1.579700 21.1522
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 13.6578
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 69.6280
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 8.0340
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.3950
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.3682
Razem koszty bezpo średnie:                    

67
d.2.3

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 15.56m

R:robocizna r-g 0.160000 2.4896
M:listwa wykończająca m 1.030000 16.0268
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

68
d.2.3

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 28.81m2

- 16 -
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.210000 6.0501
Razem koszty bezpo średnie:                    

69
d.2.3

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 8.64m2

R:robocizna r-g 1.510000 13.0464
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0449
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0570
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.2298
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0579
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.4320
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.3456
Razem koszty bezpo średnie:                    

70
d.2.3

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 12.00m2

R:robocizna r-g 0.620000 7.4400
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.9000

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 5.8800
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 0.9720

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.0440

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.4560

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.4 Mieszkanie nr 3

2.4.1 Podłogi
71

d.2.4
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.17m2

R:robocizna r-g 0.219200 0.4757
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 10.3075
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0202
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0002
Razem koszty bezpo średnie:                    

72
d.2.4

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 2.17m2

R:robocizna r-g 1.066400 2.3141
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 2.2134
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 11.2840
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 0.8680
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.0684
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.0586
Razem koszty bezpo średnie:                    

73
d.2.4

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 17.30m2

R:robocizna r-g 0.540000 9.3420
M:panele podłogowe m2 1.040000 17.9920
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 20.0680
M:klej winylowy kg 0.110000 1.9030
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.2595
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.1384
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.3114
Razem koszty bezpo średnie:                    

74
d.2.4

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 17.30m2

R:robocizna r-g 0.083200 1.4394
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 20.5870
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.0779
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0208
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.4.2 ściany i sufity

75
d.2.4

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 117.17m2

R:robocizna r-g 0.092000 10.7796
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.5777
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1031
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1172
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

76
d.2.4

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 149.22m2

R:robocizna r-g 0.080000 11.9376
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 32.8284

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0298
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0448
Razem koszty bezpo średnie:                    

77
d.2.4

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 144.34m2

R:robocizna r-g 0.415100 59.9155
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 360.8500
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 6.2066
M:woda m3 0.001750 0.2526
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.2598
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.4042
Razem koszty bezpo średnie:                    

78
d.2.4

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 37.03m2

R:robocizna r-g 0.119000 4.4066
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 11.0349

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

79
d.2.4

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 107.31m2

R:robocizna r-g 0.119000 12.7699
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 30.6907

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

80
d.2.4

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 8.42m2

R:robocizna r-g 0.303300 2.5538
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 39.9950
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0606
Razem koszty bezpo średnie:                    

81
d.2.4

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 8.42m2

R:robocizna r-g 1.579700 13.3011
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 8.5884
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 43.7840
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 5.0520
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.2484
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.2316
Razem koszty bezpo średnie:                    

82
d.2.4

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 9.14m

R:robocizna r-g 0.160000 1.4624
M:listwa wykończająca m 1.030000 9.4142
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

83
d.2.4

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 28.64m2
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.210000 6.0144
Razem koszty bezpo średnie:                    

84
d.2.4

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 8.59m2

R:robocizna r-g 1.510000 12.9709
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0447
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0567
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.2285
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0576
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.4295
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.3436
Razem koszty bezpo średnie:                    

85
d.2.4

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 14.10m2

R:robocizna r-g 0.620000 8.7420
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.0575

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 6.9090
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.1421

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.2267

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.5358

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5 Mieszkanie nr 4

2.5.1 Podłogi
86

d.2.5
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.59m2

R:robocizna r-g 0.219200 0.5677
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 12.3025
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0241
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0003
Razem koszty bezpo średnie:                    

87
d.2.5

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 2.59m2

R:robocizna r-g 1.066400 2.7620
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 2.6418
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 13.4680
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 1.0360
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.0816
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.0699
Razem koszty bezpo średnie:                    

88
d.2.5

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 31.65m2

R:robocizna r-g 0.540000 17.0910
M:panele podłogowe m2 1.040000 32.9160
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 36.7140
M:klej winylowy kg 0.110000 3.4815
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.4748
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.2532
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.5697
Razem koszty bezpo średnie:                    

89
d.2.5

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 31.65m2

R:robocizna r-g 0.083200 2.6333
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 37.6635
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.1424
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0380
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5.2 ściany i sufity

90
d.2.5

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 121.94m2

R:robocizna r-g 0.092000 11.2185
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.6827
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1073
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1219
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

91
d.2.5

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 147.49m2

R:robocizna r-g 0.080000 11.7992
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 32.4478

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0295
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0442
Razem koszty bezpo średnie:                    

92
d.2.5

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 134.35m2

R:robocizna r-g 0.415100 55.7687
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 335.8750
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 5.7771
M:woda m3 0.001750 0.2351
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.2418
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.3762
Razem koszty bezpo średnie:                    

93
d.2.5

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 42.73m2

R:robocizna r-g 0.119000 5.0849
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 12.7335

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

94
d.2.5

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 91.62m2

R:robocizna r-g 0.119000 10.9028
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 26.2033

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

95
d.2.5

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 11.34m2

R:robocizna r-g 0.303300 3.4394
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 53.8650
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0816
Razem koszty bezpo średnie:                    

96
d.2.5

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 11.34m2

R:robocizna r-g 1.579700 17.9138
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 11.5668
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 58.9680
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 6.8040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.3345
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.3119
Razem koszty bezpo średnie:                    

97
d.2.5

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 14.57m

R:robocizna r-g 0.160000 2.3312
M:listwa wykończająca m 1.030000 15.0071
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

98
d.2.5

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 37.96m2
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.210000 7.9716
Razem koszty bezpo średnie:                    

99
d.2.5

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 11.39m2

R:robocizna r-g 1.510000 17.1989
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0592
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0752
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.3030
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0763
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.5695
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.4556
Razem koszty bezpo średnie:                    

100
d.2.5

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 11.40m2

R:robocizna r-g 0.620000 7.0680
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.8550

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 5.5860
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 0.9234

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 0.9918

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.4332

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.6 Mieszkanie nr 5

2.6.1 Podłogi
101

d.2.6
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 29.51m2

R:robocizna r-g 0.180000 5.3118
Razem koszty bezpo średnie:                    

102
d.2.6

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 27.24m2

R:robocizna r-g 0.540000 14.7096
M:panele podłogowe m2 1.040000 28.3296
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 31.5984
M:klej winylowy kg 0.110000 2.9964
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.4086
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.2179
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.4903
Razem koszty bezpo średnie:                    

103
d.2.6

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 27.24m2

R:robocizna r-g 0.083200 2.2664
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 32.4156
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.1226
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0327
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.6.2 ściany i sufity

104
d.2.6

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 171.04m2

R:robocizna r-g 0.092000 15.7357
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 3.7629
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1505
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1710
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

105
d.2.6

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 190.66m2

R:robocizna r-g 0.080000 15.2528
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 41.9452

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0381
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0572
Razem koszty bezpo średnie:                    

106
d.2.6

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 182.47m2

R:robocizna r-g 0.415100 75.7433
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 456.1750
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 7.8462
M:woda m3 0.001750 0.3193
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.3284
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.5109
Razem koszty bezpo średnie:                    

107
d.2.6

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 42.62m2

R:robocizna r-g 0.119000 5.0718
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 12.7008

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

108
d.2.6

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 139.85m2

R:robocizna r-g 0.119000 16.6422
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 39.9971

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

109
d.2.6

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 12.89m2

R:robocizna r-g 0.303300 3.9095
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 61.2275
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0928
Razem koszty bezpo średnie:                    

110
d.2.6

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 12.89m2

R:robocizna r-g 1.579700 20.3623
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 13.1478
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 67.0280
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 7.7340
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.3803
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.3545
Razem koszty bezpo średnie:                    

111
d.2.6

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 14.30m

R:robocizna r-g 0.160000 2.2880
M:listwa wykończająca m 1.030000 14.7290
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

112
d.2.6

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 32.45m2
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.210000 6.8145
Razem koszty bezpo średnie:                    

113
d.2.6

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 9.74m2

R:robocizna r-g 1.510000 14.7074
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0506
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0643
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.2591
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0653
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.4870
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.3896
Razem koszty bezpo średnie:                    

114
d.2.6

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 6.00m2

R:robocizna r-g 0.620000 3.7200
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.4500

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 2.9400
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 0.4860

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 0.5220

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.2280

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.7 Mieszkanie nr 6

2.7.1 Podłogi
115

d.2.7
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.78m2

R:robocizna r-g 0.219200 0.6094
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 13.2050
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0259
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0003
Razem koszty bezpo średnie:                    

116
d.2.7

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 2.78m2

R:robocizna r-g 1.066400 2.9646
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 2.8356
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 14.4560
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 1.1120
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.0876
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.0751
Razem koszty bezpo średnie:                    

117
d.2.7

.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 28.66m2

R:robocizna r-g 0.180000 5.1588
Razem koszty bezpo średnie:                    

118
d.2.7

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 28.66m2

R:robocizna r-g 0.540000 15.4764
M:panele podłogowe m2 1.040000 29.8064
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 33.2456
M:klej winylowy kg 0.110000 3.1526
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.4299
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.2293
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.5159
Razem koszty bezpo średnie:                    

119
d.2.7

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 28.66m2

R:robocizna r-g 0.083200 2.3845
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 34.1054
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.1290
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0344
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.7.2 ściany i sufity

120
d.2.7

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 145.17m2

R:robocizna r-g 0.092000 13.3556
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 3.1937
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1277
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1452
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

121
d.2.7

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 155.17m2

R:robocizna r-g 0.080000 12.4136
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 34.1374

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0310
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0466
Razem koszty bezpo średnie:                    

122
d.2.7

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 140.79m2

R:robocizna r-g 0.415100 58.4419
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 351.9750
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 6.0540
M:woda m3 0.001750 0.2464
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.2534
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.3942
Razem koszty bezpo średnie:                    

123
d.2.7

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 33.82m2

R:robocizna r-g 0.119000 4.0246
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 10.0784

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

124
d.2.7

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 106.97m2

R:robocizna r-g 0.119000 12.7294
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 30.5934

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

125
d.2.7

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 8.49m2

R:robocizna r-g 0.303300 2.5750
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 40.3275
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0611
Razem koszty bezpo średnie:                    

126
d.2.7

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 8.49m2

R:robocizna r-g 1.579700 13.4117
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 8.6598
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 44.1480
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 5.0940
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.2505
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.2335
Razem koszty bezpo średnie:                    

127
d.2.7

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 14.86m

R:robocizna r-g 0.160000 2.3776
M:listwa wykończająca m 1.030000 15.3058
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

128
d.2.7

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 11.68m2
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.210000 2.4528
Razem koszty bezpo średnie:                    

129
d.2.7

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 3.50m2

R:robocizna r-g 1.510000 5.2850
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0182
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0231
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0931
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0235
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.1750
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.1400
Razem koszty bezpo średnie:                    

130
d.2.7

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 11.40m2

R:robocizna r-g 0.620000 7.0680
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.8550

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 5.5860
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 0.9234

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 0.9918

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.4332

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.8 Mieszkanie nr 7

2.8.1 Podłogi
131

d.2.8
.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.69m2

R:robocizna r-g 0.219200 0.5896
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 12.7775
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0250
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0003
Razem koszty bezpo średnie:                    

132
d.2.8

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 2.69m2

R:robocizna r-g 1.066400 2.8686
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 2.7438
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 13.9880
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 1.0760
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.0847
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.0726
Razem koszty bezpo średnie:                    

133
d.2.8

.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 30.45m2

R:robocizna r-g 0.180000 5.4810
Razem koszty bezpo średnie:                    

134
d.2.8

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 27.76m2

R:robocizna r-g 0.540000 14.9904
M:panele podłogowe m2 1.040000 28.8704
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 32.2016
M:klej winylowy kg 0.110000 3.0536
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.4164
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.2221
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.4997
Razem koszty bezpo średnie:                    

135
d.2.8

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 27.76m2

R:robocizna r-g 0.083200 2.3096
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 33.0344
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.1249
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0333
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.8.2 ściany i sufity

136
d.2.8

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 110.33m2

R:robocizna r-g 0.092000 10.1504
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.4273
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.0971
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1103
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

137
d.2.8

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - powierzchnie pionowe
obmiar  = 135.93m2

R:robocizna r-g 0.080000 10.8744
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 29.9046

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0272
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0408
Razem koszty bezpo średnie:                    

138
d.2.8

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 124.78m2

R:robocizna r-g 0.415100 51.7962
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 311.9500
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 5.3655
M:woda m3 0.001750 0.2184
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.2246
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.3494
Razem koszty bezpo średnie:                    

139
d.2.8

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 30.45m2

R:robocizna r-g 0.119000 3.6236
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 9.0741

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

140
d.2.8

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 94.33m2

R:robocizna r-g 0.119000 11.2253
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 26.9784

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

141
d.2.8

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 10.95m2

R:robocizna r-g 0.303300 3.3211
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 52.0125
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0788
Razem koszty bezpo średnie:                    

142
d.2.8

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 10.95m2

R:robocizna r-g 1.579700 17.2977
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 11.1690
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 56.9400
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 6.5700
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.3230
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.3011
Razem koszty bezpo średnie:                    

143
d.2.8

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 17.13m

R:robocizna r-g 0.160000 2.7408
M:listwa wykończająca m 1.030000 17.6439
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

144
d.2.8

.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 23.25m2
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R:robocizna r-g 0.210000 4.8825
Razem koszty bezpo średnie:                    

145
d.2.8

.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 6.98m2

R:robocizna r-g 1.510000 10.5398
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0363
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0461
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.1857
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0468
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.3490
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.2792
Razem koszty bezpo średnie:                    

146
d.2.8

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 12.00m2

R:robocizna r-g 0.620000 7.4400
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.9000

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 5.8800
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 0.9720

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.0440

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.4560

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.9 Korytarz
147

d.2.9
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 86.92m2

R:robocizna r-g 0.092000 7.9966
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 1.9122
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.0765
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.0869
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

148
d.2.9

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 86.92m2

R:robocizna r-g 0.080000 6.9536
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 19.1224

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0174
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0261
Razem koszty bezpo średnie:                    

149
d.2.9

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 86.92m2

R:robocizna r-g 0.415100 36.0805
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 217.3000
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 3.7376
M:woda m3 0.001750 0.1521
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.1565
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.2434
Razem koszty bezpo średnie:                    

150
d.2.9

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 11.85m2

R:robocizna r-g 0.119000 1.4102
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 3.5313

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

151
d.2.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 75.07m2

R:robocizna r-g 0.119000 8.9333
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 21.4700

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

152
d.2.9

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 31.92m2

R:robocizna r-g 0.620000 19.7904
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 2.3940

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 15.6408
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 2.5855

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 2.7770

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 1.2130

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Korytarz
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BUDYNEK GŁÓWNY Nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 BUDYNEK Z KUCHNIĄ - Nr 2

3.1 Mieszkanie nr 1 - podłogi bez zmian
3.1.1 ściany i sufity

153
d.3.1

.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 185.99m2

R:robocizna r-g 0.092000 17.1111
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 4.0918
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1637
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1860
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

154
d.3.1

.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 195.79m2

R:robocizna r-g 0.080000 15.6632
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 43.0738

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0392
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0587
Razem koszty bezpo średnie:                    

155
d.3.1

.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 177.67m2

R:robocizna r-g 0.415100 73.7508
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 444.1750
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 7.6398
M:woda m3 0.001750 0.3109
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.3198
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.4975
Razem koszty bezpo średnie:                    

156
d.3.1

.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 68.87m2

R:robocizna r-g 0.119000 8.1955
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 20.5233

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

157
d.3.1

.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 108.80m2

R:robocizna r-g 0.119000 12.9472
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 31.1168

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

158
d.3.1

.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 16.52m2

R:robocizna r-g 0.303300 5.0105
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 78.4700
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.1189
Razem koszty bezpo średnie:                    

159
d.3.1

.1

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 16.52m2

R:robocizna r-g 1.579700 26.0966
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 16.8504
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 85.9040
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 9.9120
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.4873
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.4543
Razem koszty bezpo średnie:                    

160
d.3.1

.1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 20.00m

R:robocizna r-g 0.160000 3.2000
M:listwa wykończająca m 1.030000 20.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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161

d.3.1
.1

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
obmiar  = 65.73m2

R:robocizna r-g 0.210000 13.8033
Razem koszty bezpo średnie:                    

162
d.3.1

.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 19.72m2

R:robocizna r-g 1.510000 29.7772
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.1025
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.1302
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.5246
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.1321
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.9860
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.7888
Razem koszty bezpo średnie:                    

163
d.3.1

.1

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia
obmiar  = 9.80m2

R:robocizna r-g 0.490000 4.8020
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.430000 4.2140
M:benzyna dm

3
0.500000 4.9000

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

164
d.3.1

.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 16.20m2

R:robocizna r-g 0.620000 10.0440
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.2150

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 7.9380
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.3122

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.4094

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.6156

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1 - podłogi bez zmian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2 Mieszkanie nr 2 - podłogi bez zmian

3.2.1 ściany i sufity
165

d.3.2
.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 93.83m2

R:robocizna r-g 0.092000 8.6324
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.0643
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.0826
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.0938
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

166
d.3.2

.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 95.88m2

R:robocizna r-g 0.080000 7.6704
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 21.0936

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0192
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0288
Razem koszty bezpo średnie:                    

167
d.3.2

.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 86.39m2

R:robocizna r-g 0.415100 35.8605
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 215.9750
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 3.7148
M:woda m3 0.001750 0.1512
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.1555
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.2419
Razem koszty bezpo średnie:                    

168
d.3.2

.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 32.72m2

R:robocizna r-g 0.119000 3.8937
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 9.7506

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

169
d.3.2

.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 53.67m2

R:robocizna r-g 0.119000 6.3867
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 15.3496

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

170
d.3.2

.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 8.40m2

R:robocizna r-g 0.303300 2.5477
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 39.9000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.0605
Razem koszty bezpo średnie:                    

171
d.3.2

.1

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 8.40m2

R:robocizna r-g 1.579700 13.2695
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 8.5680
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 43.6800
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 5.0400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.2478
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.2310
Razem koszty bezpo średnie:                    

172
d.3.2

.1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 20.00m

R:robocizna r-g 0.160000 3.2000
M:listwa wykończająca m 1.030000 20.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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173

d.3.2
.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 17.09m2

R:robocizna r-g 1.380000 23.5842
Razem koszty bezpo średnie:                    

174
d.3.2

.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 17.09m2

R:robocizna r-g 1.510000 25.8059
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0889
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.1128
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.4546
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.1145
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.8545
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.6836
Razem koszty bezpo średnie:                    

175
d.3.2

.1

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia
obmiar  = 11.11m2

R:robocizna r-g 0.490000 5.4439
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.430000 4.7773
M:benzyna dm

3
0.500000 5.5550

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

176
d.3.2

.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 10.80m2

R:robocizna r-g 0.620000 6.6960
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.8100

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 5.2920
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 0.8748

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 0.9396

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.4104

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2 - podłogi bez zmian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3.3 Mieszkanie nr 3

3.3.1 Podłogi
177

d.3.3
.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 17.95m2

R:robocizna r-g 0.540000 9.6930
M:panele podłogowe m2 1.040000 18.6680
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 20.8220
M:klej winylowy kg 0.110000 1.9745
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.2693
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.1436
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.3231
Razem koszty bezpo średnie:                    

178
d.3.3

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 17.95m2

R:robocizna r-g 0.083200 1.4934
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 21.3605
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.0808
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0215
Razem koszty bezpo średnie:                    

179
d.3.3

.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 9.04m2

R:robocizna r-g 0.219200 1.9816
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 42.9400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0841
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0009
Razem koszty bezpo średnie:                    

180
d.3.3

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 9.04m2

R:robocizna r-g 1.066400 9.6403
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 9.2208
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 47.0080
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 3.6160
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.2848
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.2441
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.15



Przedszkole Krak Przedm rob bud wykończenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3.3.2 ściany i sufity

181
d.3.3

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 116.96m2

R:robocizna r-g 0.092000 10.7603
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.5731
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1029
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1170
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

182
d.3.3

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 131.58m2

R:robocizna r-g 0.080000 10.5264
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 28.9476

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0263
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0395
Razem koszty bezpo średnie:                    

183
d.3.3

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 99.47m2

R:robocizna r-g 0.415100 41.2900
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 248.6750
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 4.2772
M:woda m3 0.001750 0.1741
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.1790
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.2785
Razem koszty bezpo średnie:                    

184
d.3.3

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 26.99m2

R:robocizna r-g 0.119000 3.2118
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 8.0430

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

185
d.3.3

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 72.48m2

R:robocizna r-g 0.119000 8.6251
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 20.7293

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

186
d.3.3

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 29.16m2

R:robocizna r-g 0.303300 8.8442
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 138.5100
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.2100
Razem koszty bezpo średnie:                    

187
d.3.3

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 29.16m2

R:robocizna r-g 1.579700 46.0641
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 29.7432
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 151.6320
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 17.4960
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.8602
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.8019
Razem koszty bezpo średnie:                    

188
d.3.3

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 28.58m

R:robocizna r-g 0.160000 4.5728
M:listwa wykończająca m 1.030000 29.4374
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

189
d.3.3

.2

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia
obmiar  = 14.62m2
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R:robocizna r-g 0.490000 7.1638
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.430000 6.2866
M:benzyna dm

3
0.500000 7.3100

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

190
d.3.3

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 17.40m2

R:robocizna r-g 0.620000 10.7880
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.3050

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 8.5260
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.4094

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.5138

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.6612

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3.4 Mieszkanie nr 4 - podłogi bez zmian

3.4.1 ściany i sufity
191

d.3.4
.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 184.09m2

R:robocizna r-g 0.092000 16.9363
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 4.0500
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1620
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1841
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

192
d.3.4

.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 222.46m2

R:robocizna r-g 0.080000 17.7968
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 48.9412

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0445
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0667
Razem koszty bezpo średnie:                    

193
d.3.4

.1

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie Mozatynku - analogia
obmiar  = 47.06m2

R:robocizna r-g 0.270000 12.7062
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.560000 26.3536
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

194
d.3.4

.1

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach
obmiar  = 47.06m2

R:robocizna r-g 0.300000 14.1180
M:wapno suchogaszone t 0.001100 0.0518
M:gips szpachlowy t 0.001400 0.0659
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.2353
M:woda z rurociągu m3 0.006400 0.3012
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.4706
Razem koszty bezpo średnie:                    

195
d.3.4

.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 204.37m2

R:robocizna r-g 0.415100 84.8340
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 510.9250
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 8.7879
M:woda m3 0.001750 0.3576
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.3679
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.5722
Razem koszty bezpo średnie:                    

196
d.3.4

.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 68.82m2

R:robocizna r-g 0.119000 8.1896
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 20.5084

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

197
d.3.4

.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 135.55m2

R:robocizna r-g 0.119000 16.1305
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 38.7673

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

198
d.3.4

.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 18.24m2

R:robocizna r-g 0.303300 5.5322
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 86.6400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.1313
Razem koszty bezpo średnie:                    
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199

d.3.4
.1

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 18.24m2

R:robocizna r-g 1.579700 28.8137
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 18.6048
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 94.8480
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 10.9440
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.5381
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.5016
Razem koszty bezpo średnie:                    

200
d.3.4

.1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 20.06m

R:robocizna r-g 0.160000 3.2096
M:listwa wykończająca m 1.030000 20.6618
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

201
d.3.4

.1

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia
obmiar  = 9.73m2

R:robocizna r-g 0.490000 4.7677
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.430000 4.1839
M:benzyna dm

3
0.500000 4.8650

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

202
d.3.4

.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 16.20m2

R:robocizna r-g 0.620000 10.0440
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.2150

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 7.9380
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.3122

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.4094

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.6156

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4 - podłogi bez zmian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.5 Mieszkanie nr 5

3.5.1 Podłogi
203

d.3.5
.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 0.180000 1.4400
Razem koszty bezpo średnie:                    

204
d.3.5

.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 12.25m

R:robocizna r-g 0.080000 0.9800
Razem koszty bezpo średnie:                    

205
d.3.5

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 0.359600 2.8768
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 9.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.011200 0.0896
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0544
Razem koszty bezpo średnie:                    

206
d.3.5

.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.7128
M:płyty styropianowe 5cm m2 1.050000 8.4000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.003200 0.0256
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0376
Razem koszty bezpo średnie:                    

207
d.3.5

.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 0.356400 2.8512
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.1648
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.5600
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.9600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.2472
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0024
Razem koszty bezpo średnie:                    

208
d.3.5

.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 24.00m2

R:robocizna r-g 0.071600 1.7184
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.2520
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.015800 0.3792
Razem koszty bezpo średnie:                    

209
d.3.5

.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.5920
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 8.1600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001100 0.0088
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0136
Razem koszty bezpo średnie:                    

210
d.3.5

.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 0.219200 1.7536
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 38.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0744
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0008
Razem koszty bezpo średnie:                    

211
d.3.5

.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 8.00m2

R:robocizna r-g 1.066400 8.5312
M:płytki z kamieni sztucznych Gres 30*30 m2 1.020000 8.1600
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 41.6000
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 3.2000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.2520
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S:środek transportowy m-g 0.027000 0.2160
Razem koszty bezpo średnie:                    

212
d.3.5

.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 40.00m2

R:robocizna r-g 0.540000 21.6000
M:panele podłogowe m2 1.040000 41.6000
M:listwy przyścienne z PCW m 1.160000 46.4000
M:klej winylowy kg 0.110000 4.4000
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.3200
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.7200
Razem koszty bezpo średnie:                    

213
d.3.5

.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej - jedna warstwa
obmiar  = 40.00m2

R:robocizna r-g 0.083200 3.3280
M:mata poliuretanowa m2 1.190000 47.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.1800
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0480
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.5.2 ściany i sufity

214
d.3.5

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 170.36m2

R:robocizna r-g 0.092000 15.6731
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 3.7479
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.1499
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.1704
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

215
d.3.5

.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 212.01m2

R:robocizna r-g 0.080000 16.9608
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 46.6422

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0424
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0636
Razem koszty bezpo średnie:                    

216
d.3.5

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 186.73m2

R:robocizna r-g 0.415100 77.5116
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 466.8250
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 8.0294
M:woda m3 0.001750 0.3268
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.3361
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.5228
Razem koszty bezpo średnie:                    

217
d.3.5

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 60.18m2

R:robocizna r-g 0.119000 7.1614
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 17.9336

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

218
d.3.5

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 201.48m2

R:robocizna r-g 0.119000 23.9761
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 57.6233

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

219
d.3.5

.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 28.46m2

R:robocizna r-g 0.303300 8.6319
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 135.1850
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.2049
Razem koszty bezpo średnie:                    

220
d.3.5

.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 28.46m2

R:robocizna r-g 1.579700 44.9583
M:płytki ceramiczne glazura m2 1.020000 29.0292
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 147.9920
M:zaprawa spoinująca kg 0.600000 17.0760
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.8396
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.7827
Razem koszty bezpo średnie:                    

221
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 25.13m

R:robocizna r-g 0.160000 4.0208
M:listwa wykończająca m 1.030000 25.8839
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

222
d.3.5

.2

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej - lamperia - analogia
obmiar  = 109.76m2
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R:robocizna r-g 0.490000 53.7824
M:papier ścierny w arkuszach szt 0.430000 47.1968
M:benzyna dm

3
0.500000 54.8800

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

223
d.3.5

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 16.20m2

R:robocizna r-g 0.620000 10.0440
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.2150

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 7.9380
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.3122

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.4094

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.6156

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.6 Klatka schodowa
224

d.3.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 98.86m2

R:robocizna r-g 0.092000 9.0951
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 2.1749
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.0870
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.0989
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

225
d.3.6

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 98.86m2

R:robocizna r-g 0.080000 7.9088
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 21.7492

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0198
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0297
Razem koszty bezpo średnie:                    

226
d.3.6

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
obmiar  = 98.86m2

R:robocizna r-g 0.415100 41.0368
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 247.1500
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 4.2510
M:woda m3 0.001750 0.1730
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001800 0.1779
S:środek transportowy m-g 0.002800 0.2768
Razem koszty bezpo średnie:                    

227
d.3.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 22.46m2

R:robocizna r-g 0.119000 2.6727
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 6.6931

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

228
d.3.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 76.40m2

R:robocizna r-g 0.119000 9.0916
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 21.8504

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

229
d.3.6

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
obmiar  = 13.37m2

R:robocizna r-g 0.620000 8.2894
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 1.0028

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.490000 6.5513
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.081000 1.0830

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.087000 1.1632

M:benzyna do lakierów dm
3

0.038000 0.5081

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BUDYNEK Z KUCHNIĄ - Nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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