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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Budynek w podwórku

1.1 Mieszkanie nr 1
1

d.1.1
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia
obmiar  = 5.64m2

R:robocizna r-g 0.390000 2.1996
Razem koszty bezpo średnie:                    

2
d.1.1

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 2.58m2

R:robocizna r-g 2.270000 5.8566
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 5.3148
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 2.6574
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 1.9608
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 5.2890
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 10.4748
M:blachowkręty szt 27.760000 71.6208
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0051
M:taśma m 3.626000 9.3551
M:woda m3 0.001270 0.0033
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.1032
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.0743
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1.1

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1.1

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.06m2

R:robocizna r-g 0.520000 1.0712
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości do 25
cm
obmiar  = 5.20m

R:robocizna r-g 0.750000 3.9000
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.001300 0.0068
M:wapno suchogaszone t 0.001700 0.0088
M:piasek do zapraw m3 0.006700 0.0348
M:woda z rurociągu m3 0.001700 0.0088
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.0520
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.020000 0.1040
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego
obmiar  = 0.31m3

R:robocizna r-g 7.140000 2.2134
M:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmia-
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

szt 34.500000 10.6950

M:cement portlandzki 35 bez dodatków' t 0.017950 0.0056
M:wapno suchogaszone t 0.010600 0.0033
M:piasek do zapraw m3 0.093000 0.0288
M:woda z rurociągu m3 0.043000 0.0133
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.130000 0.0403
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.900000 0.2790
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
8

d.1.1
KNR-W 4-
01 0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 10.9200
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0559
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 0.040000 0.0840
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 2.0400
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 6.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 6.2100
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0150
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 3.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0060
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

10
d.1.1

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 3.12m2

R:robocizna r-g 2.160000 6.7392
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 3.2760
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.3712
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 6.3960
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 12.6672
M:blachowkręty szt 13.880000 43.3056
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0041
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 3.2136
M:taśma m 2.264000 7.0637
M:woda m3 0.000860 0.0027
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.0936
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0546
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1.1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 0.5700
Razem koszty bezpo średnie:                    

12
d.1.1

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1.1

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2.00m

R:robocizna r-g 0.293000 0.5860
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 1.7200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 1.9800
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 0.3000
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 1.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.0374
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1 PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2 Mieszkanie nr 2
14

d.1.2
KNR-W 4-
01 0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0.95m2

R:robocizna r-g 2.600000 2.4700
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 46.1700
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 6.400000 6.0800
M:wapno suchogaszone t 0.003600 0.0034
M:piasek do zapraw m3 0.032000 0.0304
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.050000 0.0475
S:wyciąg m-g 0.260000 0.2470
Razem koszty bezpo średnie:                    

15
d.1.2

KNR-W 4-
01 0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 10.9200
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0559
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 0.040000 0.0840
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1.2

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 10.92m2

R:robocizna r-g 2.270000 24.7884
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 22.4952
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 11.2476
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 8.2992
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 22.3860
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 44.3352
M:blachowkręty szt 27.760000 303.1392
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0214
M:taśma m 3.626000 39.5959
M:woda m3 0.001270 0.0139
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.4368
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.3145
Razem koszty bezpo średnie:                    

17
d.1.2

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

18
d.1.2

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.590000 1.0620
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1.2

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 5.15m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.9270
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0.77m3

R:robocizna r-g 13.810000 10.6337
Razem koszty bezpo średnie:                    

21
d.1.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 5.15m2
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.356400 1.8355
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.1061
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.3605
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.6180
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.1591
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0015
Razem koszty bezpo średnie:                    

22
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 5.15m2

R:robocizna r-g 0.359600 1.8519
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 6.1800
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.011200 0.0577
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0350
Razem koszty bezpo średnie:                    

23
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 5.15m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.4589
M:płyty styropianowe 5cm m2 1.050000 5.4075
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.003200 0.0165
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0242
Razem koszty bezpo średnie:                    

24
d.1.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 5.15m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.8355
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.1061
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.3605
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.6180
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.1591
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0015
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.1.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 15.44m2

R:robocizna r-g 0.071600 1.1055
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.1621
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.015800 0.2440
Razem koszty bezpo średnie:                    

26
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 5.15m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.3811
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 5.2530
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001100 0.0057
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0088
Razem koszty bezpo średnie:                    

27
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1 PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM
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RAZEM
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.3 Mieszkanie nr 3
28

d.1.3
KNR-W 4-
01 0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0.95m2

R:robocizna r-g 2.600000 2.4700
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 46.1700
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 6.400000 6.0800
M:wapno suchogaszone t 0.003600 0.0034
M:piasek do zapraw m3 0.032000 0.0304
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.050000 0.0475
S:wyciąg m-g 0.260000 0.2470
Razem koszty bezpo średnie:                    

29
d.1.3

KNR-W 4-
01 0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 10.9200
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0559
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 0.040000 0.0840
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo średnie:                    

30
d.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego
obmiar  = 0.31m3

R:robocizna r-g 7.140000 2.2134
M:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmia-
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

szt 34.500000 10.6950

M:cement portlandzki 35 bez dodatków' t 0.017950 0.0056
M:wapno suchogaszone t 0.010600 0.0033
M:piasek do zapraw m3 0.093000 0.0288
M:woda z rurociągu m3 0.043000 0.0133
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.130000 0.0403
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.900000 0.2790
Razem koszty bezpo średnie:                    

31
d.1.3

KNR-W 4-
01 0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 10.9200
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0559
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 0.040000 0.0840
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0840
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo średnie:                    

32
d.1.3

KNR 4-01
0424-01

Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową
obmiar  = 5.07m

R:robocizna r-g 0.480000 2.4336
Razem koszty bezpo średnie:                    

33
d.1.3

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 11.24m2

R:robocizna r-g 2.270000 25.5148
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 23.1544
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 11.5772
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 8.5424
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 23.0420
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 45.6344
M:blachowkręty szt 27.760000 312.0224
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0220
M:taśma m 3.626000 40.7562
M:woda m3 0.001270 0.0143
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.4496
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.3237
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Razem koszty bezpo średnie:                    

34
d.1.3

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 7.91m2

R:robocizna r-g 2.270000 17.9557
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 2.060000 16.2946
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 6.0116
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 16.2155
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 32.1146
M:blachowkręty szt 27.760000 219.5816
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0155
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 8.1473
M:taśma m 3.626000 28.6817
M:woda m3 0.001270 0.0100
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.3164
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.2278
Razem koszty bezpo średnie:                    

35
d.1.3

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

36
d.1.3

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 90 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

37
d.1.3

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

38
d.1.3

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.510000 0.9180
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

39
d.1.3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 3.34m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.6012
Razem koszty bezpo średnie:                    

40
d.1.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0.50m3

R:robocizna r-g 13.810000 6.9050
Razem koszty bezpo średnie:                    

41
d.1.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 3.34m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.1904
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0688
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.2338
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.4008
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.1032
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0010
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Razem koszty bezpo średnie:                    

42
d.1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 3.34m2

R:robocizna r-g 0.359600 1.2011
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 4.0080
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.011200 0.0374
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0227
Razem koszty bezpo średnie:                    

43
d.1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 3.34m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.2976
M:płyty styropianowe 5cm m2 1.050000 3.5070
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.003200 0.0107
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0157
Razem koszty bezpo średnie:                    

44
d.1.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 3.34m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.1904
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0688
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.2338
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.4008
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.1032
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0010
Razem koszty bezpo średnie:                    

45
d.1.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 10.02m2

R:robocizna r-g 0.071600 0.7174
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.1052
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.015800 0.1583
Razem koszty bezpo średnie:                    

46
d.1.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 3.34m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.2472
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 3.4068
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001100 0.0037
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0057
Razem koszty bezpo średnie:                    

47
d.1.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 0.6800
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 2.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 2.0700
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0050
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 1.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0020
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

48
d.1.3

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 2.34m2

R:robocizna r-g 2.160000 5.0544
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 2.4570
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 1.7784
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 4.7970
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 9.5004
M:blachowkręty szt 13.880000 32.4792
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0031
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 2.4102
M:taśma m 2.264000 5.2978
M:woda m3 0.000860 0.0020
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.0702
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0410
Razem koszty bezpo średnie:                    

49
d.1.3

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 0.5700
Razem koszty bezpo średnie:                    

50
d.1.3

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.
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R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

51
d.1.3

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2.00m

R:robocizna r-g 0.293000 0.5860
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 1.7200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 1.9800
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 0.3000
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 1.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.0374
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Budynek w podwórku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Budynek główny

2.1 Mieszkanie nr 1
52

d.2.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 5.92m2

R:robocizna r-g 0.950000 5.6240
Razem koszty bezpo średnie:                    

53
d.2.1

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 3.99m2

R:robocizna r-g 2.270000 9.0573
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 8.2194
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 4.1097
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 3.0324
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 8.1795
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 16.1994
M:blachowkręty szt 27.760000 110.7624
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0078
M:taśma m 3.626000 14.4677
M:woda m3 0.001270 0.0051
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.1596
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.1149
Razem koszty bezpo średnie:                    

54
d.2.1

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 13.14m2

R:robocizna r-g 2.270000 29.8278
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 2.060000 27.0684
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 9.9864
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 26.9370
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 53.3484
M:blachowkręty szt 27.760000 364.7664
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0258
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 13.5342
M:taśma m 3.626000 47.6456
M:woda m3 0.001270 0.0167
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.5256
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.3784
Razem koszty bezpo średnie:                    

55
d.2.1

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 3.3400
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.2400

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.2200

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 2.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0800
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0600
Razem koszty bezpo średnie:                    

56
d.2.1

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.590000 1.0620
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

57
d.2.1

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.510000 0.9180
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

58
d.2.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
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M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

59
d.2.1

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 3.60m2

R:robocizna r-g 2.160000 7.7760
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 3.7800
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.7360
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 7.3800
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 14.6160
M:blachowkręty szt 13.880000 49.9680
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0048
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 3.7080
M:taśma m 2.264000 8.1504
M:woda m3 0.000860 0.0031
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.1080
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0630
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 Mieszkanie nr 3
60

d.2.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50%
obmiar  = 1.16m2

R:robocizna r-g 0.520000 0.6032
Razem koszty bezpo średnie:                    

61
d.2.2

KNR-W 4-
01 0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej-50%
obmiar  = 1.16m2

R:robocizna r-g 2.600000 3.0160
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 56.3760
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 6.400000 7.4240
M:wapno suchogaszone t 0.003600 0.0042
M:piasek do zapraw m3 0.032000 0.0371
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.050000 0.0580
S:wyciąg m-g 0.260000 0.3016
Razem koszty bezpo średnie:                    

62
d.2.2

KNR-W 4-
01 0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 - 50%
obmiar  = 2.31m2

R:robocizna r-g 0.900000 2.0790
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 12.0120
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0152
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0614
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0155
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 0.040000 0.0924
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0924
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.0924
Razem koszty bezpo średnie:                    

63
d.2.2

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 8.10m2

R:robocizna r-g 2.270000 18.3870
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 16.6860
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 8.3430
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 6.1560
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 16.6050
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 32.8860
M:blachowkręty szt 27.760000 224.8560
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0159
M:taśma m 3.626000 29.3706
M:woda m3 0.001270 0.0103
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.3240
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.2333
Razem koszty bezpo średnie:                    

64
d.2.2

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

65
d.2.2

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

66
d.2.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 5.47m2

R:robocizna r-g 0.950000 5.1965
Razem koszty bezpo średnie:                    

67
d.2.2

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeŜy lub powierzchni ścian
obmiar  = 1.52m2
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 3.460000 5.2592
M:cegła budowlana pełna szt 98.000000 148.9600
M:cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.015900 0.0242
M:wapno suchogaszone t 0.008900 0.0135
M:piasek do zapraw m3 0.083000 0.1262
M:woda z rurociągu m3 0.039000 0.0593
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.120000 0.1824
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.560000 0.8512
Razem koszty bezpo średnie:                    

68
d.2.2

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

69
d.2.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.510000 0.9180
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

70
d.2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości do 40
cm
obmiar  = 6.30m

R:robocizna r-g 0.950000 5.9850
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.002100 0.0132
M:wapno suchogaszone t 0.002600 0.0164
M:piasek do zapraw m3 0.010600 0.0668
M:woda z rurociągu m3 0.002700 0.0170
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.1260
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 0.1890
Razem koszty bezpo średnie:                    

71
d.2.2

KNR-W 2-
02 2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02
obmiar  = 7.40m2

R:robocizna r-g 2.910000 21.5340
M:płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne m2 4.120000 30.4880
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 5.6240
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 15.1700
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 30.0440
M:blachowkręty szt 44.420000 328.7080
M:gips budowlany szpachlowy t 0.002820 0.0209
M:płyty z wełny mineralnej 5cm m2 1.030000 7.6220
M:taśma m 3.626000 26.8324
M:woda m3 0.001830 0.0135
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.070000 0.5180
S:środek transportowy m-g 0.052300 0.3870
Razem koszty bezpo średnie:                    

72
d.2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

73
d.2.2

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 5.40m2

R:robocizna r-g 2.160000 11.6640
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 5.6700
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 4.1040
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 11.0700
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 21.9240
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:blachowkręty szt 13.880000 74.9520
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0071
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 5.5620
M:taśma m 2.264000 12.2256
M:woda m3 0.000860 0.0046
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.1620
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0945
Razem koszty bezpo średnie:                    

74
d.2.2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo średnie:                    

75
d.2.2

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

76
d.2.2

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 7.00m

R:robocizna r-g 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 6.0200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 5.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.3 Mieszkanie nr 2
77

d.2.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50%
obmiar  = 1.16m2

R:robocizna r-g 0.520000 0.6032
Razem koszty bezpo średnie:                    

78
d.2.3

KNR-W 4-
01 0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej-50%
obmiar  = 1.16m2

R:robocizna r-g 2.600000 3.0160
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 56.3760
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 6.400000 7.4240
M:wapno suchogaszone t 0.003600 0.0042
M:piasek do zapraw m3 0.032000 0.0371
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.050000 0.0580
S:wyciąg m-g 0.260000 0.3016
Razem koszty bezpo średnie:                    

79
d.2.3

KNR-W 4-
01 0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 - 50%
obmiar  = 2.31m2

R:robocizna r-g 0.900000 2.0790
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000 12.0120
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0152
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0614
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0155
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 0.040000 0.0924
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0924
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 0.0924
Razem koszty bezpo średnie:                    

80
d.2.3

KNR-W 2-
02 2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02
obmiar  = 7.40m2

R:robocizna r-g 2.910000 21.5340
M:płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne m2 4.120000 30.4880
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 5.6240
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 15.1700
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 30.0440
M:blachowkręty szt 44.420000 328.7080
M:gips budowlany szpachlowy t 0.002820 0.0209
M:płyty z wełny mineralnej 5cm m2 1.030000 7.6220
M:taśma m 3.626000 26.8324
M:woda m3 0.001830 0.0135
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.070000 0.5180
S:środek transportowy m-g 0.052300 0.3870
Razem koszty bezpo średnie:                    

81
d.2.3

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 9.54m2

R:robocizna r-g 2.270000 21.6558
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 19.6524
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 9.8262
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 7.2504
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 19.5570
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 38.7324
M:blachowkręty szt 27.760000 264.8304
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0187
M:taśma m 3.626000 34.5920
M:woda m3 0.001270 0.0121
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.3816
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.2748
Razem koszty bezpo średnie:                    

82
d.2.3

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

83
d.2.3

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

84
d.2.3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 3.67m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.6606
Razem koszty bezpo średnie:                    

85
d.2.3

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 6.90m

R:robocizna r-g 0.080000 0.5520
Razem koszty bezpo średnie:                    

86
d.2.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 3.67m2

R:robocizna r-g 0.359600 1.3197
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 4.4040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg' m-g 0.011200 0.0411
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0250
Razem koszty bezpo średnie:                    

87
d.2.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 3.67m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.3270
M:płyty styropianowe 5cm' m2 1.050000 3.8535
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg' m-g 0.003200 0.0117
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0172
Razem koszty bezpo średnie:                    

88
d.2.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 3.67m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.3080
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0756
M:masa asfaltowa' kg 0.070000 0.2569
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.4404
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg' m-g 0.030900 0.1134
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0011
Razem koszty bezpo średnie:                    

89
d.2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 11.01m2

R:robocizna r-g 0.071600 0.7883
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.1156
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg' m-g 0.015800 0.1740
Razem koszty bezpo średnie:                    

90
d.2.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 3.67m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.2716
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 3.7434
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg' m-g 0.001100 0.0040
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0062
Razem koszty bezpo średnie:                    

91
d.2.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.4 Korytarz
92

d.2.4
KNR-W 2-
02 2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02
obmiar  = 4.58m2

R:robocizna r-g 2.910000 13.3278
M:płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne m2 4.120000 18.8696
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 3.4808
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 9.3890
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 18.5948
M:blachowkręty szt 44.420000 203.4436
M:gips budowlany szpachlowy t 0.002820 0.0129
M:płyty z wełny mineralnej 5cm m2 1.030000 4.7174
M:taśma m 3.626000 16.6071
M:woda m3 0.001830 0.0084
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.070000 0.3206
S:środek transportowy m-g 0.052300 0.2395
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Korytarz
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5 Mieszkanie nr 4
93

d.2.5
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 8.28m2

R:robocizna r-g 2.270000 18.7956
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 17.0568
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 8.5284
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 6.2928
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 16.9740
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 33.6168
M:blachowkręty szt 27.760000 229.8528
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0162
M:taśma m 3.626000 30.0233
M:woda m3 0.001270 0.0105
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.3312
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.2385
Razem koszty bezpo średnie:                    

94
d.2.5

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

95
d.2.5

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

96
d.2.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

97
d.2.5

KNR-W 2-
02 2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02
obmiar  = 4.28m2

R:robocizna r-g 2.910000 12.4548
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 4.120000 17.6336
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 3.2528
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 8.7740
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 17.3768
M:blachowkręty szt 44.420000 190.1176
M:gips budowlany szpachlowy t 0.002820 0.0121
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 4.4084
M:taśma m 3.626000 15.5193
M:woda m3 0.001830 0.0078
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.070000 0.2996
S:środek transportowy m-g 0.052300 0.2238
Razem koszty bezpo średnie:                    

98
d.2.5

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 3.15m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.5670
Razem koszty bezpo średnie:                    

99
d.2.5

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 5.76m

R:robocizna r-g 0.080000 0.4608
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
100

d.2.5
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 3.15m2

R:robocizna r-g 0.359600 1.1327
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 3.7800
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'' m-g 0.011200 0.0353
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0214
Razem koszty bezpo średnie:                    

101
d.2.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 3.15m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.2807
M:płyty styropianowe 5cm'' m2 1.050000 3.3075
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'' m-g 0.003200 0.0101
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0148
Razem koszty bezpo średnie:                    

102
d.2.5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 3.15m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.1227
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0649
M:masa asfaltowa'' kg 0.070000 0.2205
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.3780
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'' m-g 0.030900 0.0973
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0009
Razem koszty bezpo średnie:                    

103
d.2.5

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 9.45m2

R:robocizna r-g 0.071600 0.6766
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.0992
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'' m-g 0.015800 0.1493
Razem koszty bezpo średnie:                    

104
d.2.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 3.15m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.2331
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 3.2130
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'' m-g 0.001100 0.0035
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0054
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.6 Mieszkanie nr 5
105

d.2.6
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 9.90m2

R:robocizna r-g 2.270000 22.4730
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 20.3940
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 10.1970
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 7.5240
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 20.2950
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 40.1940
M:blachowkręty szt 27.760000 274.8240
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0194
M:taśma m 3.626000 35.8974
M:woda m3 0.001270 0.0126
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.3960
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.2851
Razem koszty bezpo średnie:                    

106
d.2.6

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

107
d.2.6

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

108
d.2.6

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 0.37m3

R:robocizna r-g 8.630000 3.1931
Razem koszty bezpo średnie:                    

109
d.2.6

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
obmiar  = 2.00gniazd.

R:robocizna r-g 0.880000 1.7600
Razem koszty bezpo średnie:                    

110
d.2.6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 1.20m

R:robocizna r-g 0.200000 0.2400
M:nadproŜa prefabrykowane m 1.020000 1.2240
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.0240
Razem koszty bezpo średnie:                    

111
d.2.6

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości do 40
cm
obmiar  = 6.20m

R:robocizna r-g 0.950000 5.8900
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.002100 0.0130
M:wapno suchogaszone t 0.002600 0.0161
M:piasek do zapraw m3 0.010600 0.0657
M:woda z rurociągu m3 0.002700 0.0167
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.1240
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 0.1860
Razem koszty bezpo średnie:                    

112
d.2.6

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
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M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

113
d.2.6

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.510000 0.9180
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

114
d.2.6

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego
obmiar  = 0.41m3

R:robocizna r-g 7.140000 2.9274
M:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmia-
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

szt 34.500000 14.1450

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 17.950000 7.3595
M:wapno suchogaszone t 0.010600 0.0043
M:piasek do zapraw m3 0.093000 0.0381
M:woda z rurociągu m3 0.043000 0.0176
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.130000 0.0533
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.900000 0.3690
Razem koszty bezpo średnie:                    

115
d.2.6

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 0.76m2

R:robocizna r-g 2.590000 1.9684
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 36.9360
M:cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.006380 0.0048
M:wapno suchogaszone t 0.003560 0.0027
M:piasek do zapraw m3 0.032000 0.0243
M:woda z rurociągu m3 0.015000 0.0114
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.050000 0.0380
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.260000 0.1976
Razem koszty bezpo średnie:                    

116
d.2.6

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 4.24m2

R:robocizna r-g 0.900000 3.8160
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0220
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0280
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.1128
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0284
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.040000 0.1696
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 0.1696
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.1696
Razem koszty bezpo średnie:                    

117
d.2.6

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

118
d.2.6

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.510000 1.0710
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe do loka-
lu

m2 1.000000 2.1000

S:wyciąg m-g 0.040000 0.0840
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0420
Razem koszty bezpo średnie:                    

119
d.2.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
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M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

120
d.2.6

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 10.80m2

R:robocizna r-g 2.160000 23.3280
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 11.3400
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 8.2080
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 22.1400
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 43.8480
M:blachowkręty szt 13.880000 149.9040
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0143
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 11.1240
M:taśma m 2.264000 24.4512
M:woda m3 0.000860 0.0093
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.3240
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.1890
Razem koszty bezpo średnie:                    

121
d.2.6

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo średnie:                    

122
d.2.6

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

123
d.2.6

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 7.00m

R:robocizna r-g 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 6.0200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 5.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.7 Mieszkanie nr 6
124

d.2.7
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia
obmiar  = 8.18m2

R:robocizna r-g 0.390000 3.1902
Razem koszty bezpo średnie:                    

125
d.2.7

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 8.81m2

R:robocizna r-g 2.270000 19.9987
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 18.1486
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 9.0743
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 6.6956
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 18.0605
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 35.7686
M:blachowkręty szt 27.760000 244.5656
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0173
M:taśma m 3.626000 31.9451
M:woda m3 0.001270 0.0112
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.3524
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.2537
Razem koszty bezpo średnie:                    

126
d.2.7

KNR-W 2-
02 2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02
obmiar  = 8.55m2

R:robocizna r-g 2.910000 24.8805
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 4.120000 35.2260
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 6.4980
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 17.5275
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 34.7130
M:blachowkręty szt 44.420000 379.7910
M:gips budowlany szpachlowy t 0.002820 0.0241
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 8.8065
M:taśma m 3.626000 31.0023
M:woda m3 0.001830 0.0156
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.070000 0.5985
S:środek transportowy m-g 0.052300 0.4472
Razem koszty bezpo średnie:                    

127
d.2.7

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

128
d.2.7

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

129
d.2.7

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

130
d.2.7

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.510000 0.9180
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 1.8000
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S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

131
d.2.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

132
d.2.7

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 5.40m2

R:robocizna r-g 2.160000 11.6640
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 5.6700
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 4.1040
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 11.0700
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 21.9240
M:blachowkręty szt 13.880000 74.9520
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0071
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 5.5620
M:taśma m 2.264000 12.2256
M:woda m3 0.000860 0.0046
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.1620
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0945
Razem koszty bezpo średnie:                    

133
d.2.7

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo średnie:                    

134
d.2.7

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

135
d.2.7

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 3.50m

R:robocizna r-g 0.293000 1.0255
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 3.0100
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 3.4650
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 0.5250
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 2.8000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.0655
Razem koszty bezpo średnie:                    

136
d.2.7

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 3.20m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.5760
Razem koszty bezpo średnie:                    

137
d.2.7

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 6.66m

R:robocizna r-g 0.080000 0.5328
Razem koszty bezpo średnie:                    

138
d.2.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 3.20m2

R:robocizna r-g 0.359600 1.1507
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 3.8400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''' m-g 0.011200 0.0358
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0218
Razem koszty bezpo średnie:                    

139
d.2.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 3.20m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.2851
M:płyty styropianowe 5cm''' m2 1.050000 3.3600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''' m-g 0.003200 0.0102
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0150
Razem koszty bezpo średnie:                    
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140

d.2.7
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 3.20m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.1405
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0659
M:masa asfaltowa''' kg 0.070000 0.2240
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.3840
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''' m-g 0.030900 0.0989
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0010
Razem koszty bezpo średnie:                    

141
d.2.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 9.60m2

R:robocizna r-g 0.071600 0.6874
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.1008
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''' m-g 0.015800 0.1517
Razem koszty bezpo średnie:                    

142
d.2.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 3.20m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.2368
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 3.2640
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''' m-g 0.001100 0.0035
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0054
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.8 Mieszkanie nr 7
143

d.2.8
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia
obmiar  = 8.40m2

R:robocizna r-g 0.390000 3.2760
Razem koszty bezpo średnie:                    

144
d.2.8

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 11.43m2

R:robocizna r-g 2.270000 25.9461
M:płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 2.060000 23.5458
M:płyty z wełny mineralnej gr. 5cm m2 1.030000 11.7729
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 8.6868
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 23.4315
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 46.4058
M:blachowkręty szt 27.760000 317.2968
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0224
M:taśma m 3.626000 41.4452
M:woda m3 0.001270 0.0145
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.4572
S:środek transportowy m-g 0.028800 0.3292
Razem koszty bezpo średnie:                    

145
d.2.8

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

146
d.2.8

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

147
d.2.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 3.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 2.0400
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 6.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 6.2100
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0150
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 3.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0060
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

148
d.2.8

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 2.70m2

R:robocizna r-g 2.160000 5.8320
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 2.8350
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.0520
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 5.5350
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 10.9620
M:blachowkręty szt 13.880000 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0036
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 2.7810
M:taśma m 2.264000 6.1128
M:woda m3 0.000860 0.0023
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.0810
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo średnie:                    

149
d.2.8

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 0.5700
Razem koszty bezpo średnie:                    

150
d.2.8

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.
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R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

151
d.2.8

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 3.50m

R:robocizna r-g 0.293000 1.0255
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 3.0100
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 3.4650
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 0.5250
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 2.8000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.0655
Razem koszty bezpo średnie:                    

152
d.2.8

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 3.050000 3.0500
Razem koszty bezpo średnie:                    

153
d.2.8

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar  = 3.21m2

R:robocizna r-g 0.180000 0.5778
Razem koszty bezpo średnie:                    

154
d.2.8

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 5.24m

R:robocizna r-g 0.080000 0.4192
Razem koszty bezpo średnie:                    

155
d.2.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 3.21m2

R:robocizna r-g 0.359600 1.1543
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 3.8520
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'''' m-g 0.011200 0.0360
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.0218
Razem koszty bezpo średnie:                    

156
d.2.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 3.21m2

R:robocizna r-g 0.089100 0.2860
M:płyty styropianowe 5cm'''' m2 1.050000 3.3705
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'''' m-g 0.003200 0.0103
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0151
Razem koszty bezpo średnie:                    

157
d.2.8

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 3.21m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.1440
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0661
M:masa asfaltowa'''' kg 0.070000 0.2247
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.3852
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'''' m-g 0.030900 0.0992
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0010
Razem koszty bezpo średnie:                    

158
d.2.8

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 9.63m2

R:robocizna r-g 0.071600 0.6895
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.1011
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'''' m-g 0.015800 0.1522
Razem koszty bezpo średnie:                    

159
d.2.8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 3.21m2

R:robocizna r-g 0.074000 0.2375
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 3.2742
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg'''' m-g 0.001100 0.0035
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.0055
Razem koszty bezpo średnie:                    
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3 Budynek boczny

3.1 Mieszkanie nr 1
160

d.3.1
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia
obmiar  = 7.34m2

R:robocizna r-g 0.390000 2.8626
Razem koszty bezpo średnie:                    

161
d.3.1

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

162
d.3.1

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

163
d.3.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

164
d.3.1

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 3.60m2

R:robocizna r-g 2.160000 7.7760
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 3.7800
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.7360
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 7.3800
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 14.6160
M:blachowkręty szt 13.880000 49.9680
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0048
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 3.7080
M:taśma m 2.264000 8.1504
M:woda m3 0.000860 0.0031
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.1080
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0630
Razem koszty bezpo średnie:                    

165
d.3.1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo średnie:                    

166
d.3.1

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

167
d.3.1

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 7.00m

R:robocizna r-g 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 6.0200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 5.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo średnie:                    
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3.2 Mieszkanie nr 2
168

d.3.2
KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

169
d.3.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.80m2

R:robocizna r-g 0.510000 0.9180
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0360
Razem koszty bezpo średnie:                    

170
d.3.2

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
obmiar  = 2.21m3

R:robocizna r-g 13.010000 28.7521
Razem koszty bezpo średnie:                    

171
d.3.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 2.76m2

R:robocizna r-g 0.356400 0.9837
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.0569
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.1932
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.3312
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.0853
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0008
Razem koszty bezpo średnie:                    

172
d.3.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 2.20m2

R:robocizna r-g 1.510000 3.3220
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0114
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0145
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0585
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0147
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.1100
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.0880
Razem koszty bezpo średnie:                    

173
d.3.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.76m2

R:robocizna r-g 0.219200 0.6050
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 13.1100
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0257
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0003
Razem koszty bezpo średnie:                    

174
d.3.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 2.76m2

R:robocizna r-g 0.952100 2.6278
M:płytki z kamieni sztucznych m2 1.020000 2.8152
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 13.1100
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 1.1040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.0869
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.0745
Razem koszty bezpo średnie:                    

175
d.3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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176

d.3.2
KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 3.60m2

R:robocizna r-g 2.160000 7.7760
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 3.7800
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.7360
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 7.3800
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 14.6160
M:blachowkręty szt 13.880000 49.9680
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0048
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 3.7080
M:taśma m 2.264000 8.1504
M:woda m3 0.000860 0.0031
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.1080
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0630
Razem koszty bezpo średnie:                    

177
d.3.2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 1.1400
Razem koszty bezpo średnie:                    

178
d.3.2

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

179
d.3.2

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 7.00m

R:robocizna r-g 0.293000 2.0510
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 6.0200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 6.9300
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 1.0500
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 5.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.1309
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM
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RAZEM

OGÓŁEM
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3.3 Mieszkanie nr 3
180

d.3.3
KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

181
d.3.3

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

182
d.3.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
obmiar  = 0.84m3

R:robocizna r-g 15.370000 12.9108
M:cegła budowlana pełna szt 372.00000

0
312.4800

M:cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.061800 0.0519
M:wapno suchogaszone t 0.034500 0.0290
M:piasek do zapraw m3 0.322000 0.2705
M:woda z rurociągu m3 0.152000 0.1277
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.450000 0.3780
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.110000 1.7724
Razem koszty bezpo średnie:                    

183
d.3.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.900000 1.8900
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0109
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0139
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0559
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0141
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 2.000000 2.0000

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.040000 0.0840
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 0.0840
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpo średnie:                    

184
d.3.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoŜe jed-
nokrotnie
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.066200 0.1390
M:preparat wzmacniający podłoŜe dm

3
0.200000 0.4200

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0002
Razem koszty bezpo średnie:                    

185
d.3.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 1.329000 2.7909
M:płyty styropianowe 5 cm m3 0.052500 0.1103
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 12.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.0284
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0210
Razem koszty bezpo średnie:                    

186
d.3.3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 9.00szt.

R:robocizna r-g 0.064100 0.5769
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.040000 9.3600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.0018
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0018

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.15



Przedszkole Krakowskie Przedm rob bud stan surowy 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Razem koszty bezpo średnie:                    

187
d.3.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 2.10m2

R:robocizna r-g 0.611200 1.2835
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 10.5000
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 2.3835
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.0147
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.0109
Razem koszty bezpo średnie:                    

188
d.3.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

189
d.3.3

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 2.70m2

R:robocizna r-g 2.160000 5.8320
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 2.8350
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.0520
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 5.5350
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 10.9620
M:blachowkręty szt 13.880000 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0036
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 2.7810
M:taśma m 2.264000 6.1128
M:woda m3 0.000860 0.0023
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.0810
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.4 Mieszkanie nr 4
190

d.3.4
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia
obmiar  = 7.36m2

R:robocizna r-g 0.390000 2.8704
Razem koszty bezpo średnie:                    

191
d.3.4

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

192
d.3.4

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

193
d.3.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

194
d.3.4

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 2.70m2

R:robocizna r-g 2.160000 5.8320
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 2.8350
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.0520
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 5.5350
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 10.9620
M:blachowkręty szt 13.880000 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0036
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 2.7810
M:taśma m 2.264000 6.1128
M:woda m3 0.000860 0.0023
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.0810
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo średnie:                    

195
d.3.4

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.570000 0.5700
Razem koszty bezpo średnie:                    

196
d.3.4

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.340000 0.3400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

197
d.3.4

KNR-W 2-
15 0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
obmiar  = 3.50m

R:robocizna r-g 0.293000 1.0255
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.860000 3.0100
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0.990000 3.4650
M:rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 0.150000 0.5250
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 2.8000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.018700 0.0655
Razem koszty bezpo średnie:                    
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3.5 Mieszkanie nr 5
198

d.3.5
KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.670000 1.6700
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.120000 0.1200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.110000 0.1100

M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 80 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0400
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    

199
d.3.5

KNR-W 2-
02 1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o po-
wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.60m2

R:robocizna r-g 0.590000 0.9440
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne WC m2 1.000000 1.6000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

200
d.3.5

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
obmiar  = 1.15m3

R:robocizna r-g 13.010000 14.9615
Razem koszty bezpo średnie:                    

201
d.3.5

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 2.88m2

R:robocizna r-g 1.510000 4.3488
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0150
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0190
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0766
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0193
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.1440
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.1152
Razem koszty bezpo średnie:                    

202
d.3.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 1.3600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 4.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 4.1400
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0100
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 2.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0040
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

203
d.3.5

KNR-W 2-
02 2004-03

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
obmiar  = 2.70m2

R:robocizna r-g 2.160000 5.8320
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 1.050000 2.8350
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 2.0520
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 5.5350
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 10.9620
M:blachowkręty szt 13.880000 37.4760
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0036
M:płyty z wełny mineralnej m2 1.030000 2.7810
M:taśma m 2.264000 6.1128
M:woda m3 0.000860 0.0023
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg''''' m-g 0.030000 0.0810
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0473
Razem koszty bezpo średnie:                    

204
d.3.5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego
obmiar  = 0.38m3

R:robocizna r-g 7.140000 2.7132
M:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmia-
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

szt 34.500000 13.1100

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 17.950000 6.8210
M:wapno suchogaszone t 0.010600 0.0040
M:piasek do zapraw m3 0.093000 0.0353
M:woda z rurociągu m3 0.043000 0.0163
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.130000 0.0494
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S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.900000 0.3420
Razem koszty bezpo średnie:                    

205
d.3.5

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 1.26m2

R:robocizna r-g 0.900000 1.1340
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.0066
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.0083
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.0335
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.0084
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 0.040000 0.0504

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.040000 0.0504
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 0.0504
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.0504
Razem koszty bezpo średnie:                    

206
d.3.5

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
obmiar  = 0.84m

R:robocizna r-g 0.680000 0.5712
Razem koszty bezpo średnie:                    
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