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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: „Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń
Publicznego Przedszkola Nr 2 na budynki mieszkalne w Wieluniu ul. Krakowskie Przedmieście 2” 

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekty wykonawcze z przedmiarami robót opracowane w firmie ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia
w 2006r. 

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawieszczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Gmina Wieluń jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadała następującą nazwę: „Zmiana sposobu
uŜytkowania pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 2 na budynki mieszkalne w Wieluniu ul. Krakowskie Przedmieście
2” 

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

1) Roboty  instalacyjne obejmujące:

- wymianę instalacji wewnętrznych elektrycznych z osprzętem

- instalacje w-k nowe z osprzętem w sanitariatach i kuchniach
- instalacje c.o. nowe z podłaczeniem dwóch grzejników i przełoŜenie 1grzejnika

2) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:

- ścianki działowe z G-K

- montaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej w nowych otworach
- obudowy pionów kanalizacyjnych płytą G-K
- uzupełnienie otworów drzwiowych
- uzupełnienie tynków
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- wykonanie gładzi gipsowych
- malowanie starej stolarki drzwiowej

- malowanie ścian i sufitów
- wymiana wykładzin dywanowych i PCW na panele
- wymiana posadzek w projektowanych sanitariatach na Gres
- uzupełnienie płytek ściennych
- wykonanie glazury
- rozbiórka pieców
- rozbiórka boazerii

1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:  

a) wykonanie niŜej wymienionych  badań  powykonawczych  (naleŜy  do  Wykonawcy) 

- szczelność instalacji w-k i c.o.
- Skuteczność zerowania instalacji elektrycznych
- skuteczności działania przewodów wentylacji grawitacyjnej 

Roboty  tymczasowe  obejmują:

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy , doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do obiektów zaplecza – naleŜy do obowiązków wykonawcy

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Prace remontowe dotyczą budynku po Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Wieluniu, ul. Krakowskie Przedmieście 2 
1.4.4.      Organizacja  robót  budowlanych  i  inŜynieryjnych.  
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować:
-  plan BIOZ
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Zmiana
sposobu uŜytkowania pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 2 na budynki mieszkalne w Wieluniu ul. Krakowskie
Przedmieście 2”  
1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach ,świadectwach dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montaŜowych, literaturze technicznej.
1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji
zadania zgodnie z przyjętym  programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

• dokumentację projektową,
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od
momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic
Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochronyśrodowiska na placu budowy i poza jego obrębem.W szczególności
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniemścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,
•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym naplacu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu
budowy do odbioru końcowego robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i
przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z
moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania
materiałów budowlanych.  
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny
być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 
4.0. TRANSPORT.
4.1.Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobórśrodków transportu do przewozuśrodków chemicznych, paliw, styropianu.
Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku.
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami
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technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  
robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  
budowy, ewentualnie  w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.
5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :
• dziennika budowy,
• księgi obmiarów,
• dokumentów badań i oznaczeń labolatoryjnych,
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych,
• protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przezWykonawcę i
Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem ,
Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku budowy
powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska
słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje
równieŜ :

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
• osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót

budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika Budowy.

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych
robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora
stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

 6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.
6.1.1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona

rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować

je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać
powtórzenia badań. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane są w jednostkach wg  przedmiaru  robót.
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają
zakryciu.
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8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny ,
budowlany itp.  wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę
przeprowadzona  przez  Inwestora.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• dziennik budowy 
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych
• dokumentację powykonawczą,

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6.JeŜeli komisja stwierdza,Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na
wady trwałe.
8.7.JeŜeli komisja stwierdzi,Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te
roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE – PODANE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika

budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.  
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).
3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT
BUDOWLANYCH.

I ROBOTY BUDOWLANE

01.   ROBOTY  MUROWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące uzupełnieniaścianek lub zamurowania
otworów w ścianach.  
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:

- uzupełnienie ścianek
- zamurowanie otworów w ścianach

2.0. MATERIAŁY.
cegła pełna  kl.15 ,  zapr. cem-wap.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Pion murarski, łata murarska , poziomica uniwersalna , łatakierująca warstwomierz naroŜny , sznur murarski ,
przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany.
4.0. TRANSPORT.
Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiasami.
5.0. WYKONANIE  ROBÓT
W miejscach po zdemontowanych drzwiach wykonywać ścianki i ściany warstwami z zastosowaniem prawidłowego
wiązania i grubości spoin moŜliwie równomiernie na całej długości. Cegła winna być czysta i wolna od kurzu i
zanieczyszczeń. 

Roboty prowadzić w temperaturze powyŜej 0oC. Grubość spoin 12 mm pozioma , 10 mm pionowa z murowaniem
na  tzw.  puste  spoiny.
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie cegły: wymagana klasa , wymiary i kształt , liczba szczerb i pęknięć , odporność na uderzenia ,
sprawdzenie przełomu ze zwróceniem uwagi na zawartość margla, nasiąkliwość. Zaprawa winna być przygotowana
mechanicznie , stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowy zaprawy dobierać doświadczalnie ,
konsystencja wg stoŜka pomiarowego 6 8. Cement portlandzki kl. 25. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla
murów naleŜy przyjąć z tablicy 10-37. „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”. 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  przepisów  związanych.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-65/B-14503  Zaprawy  budowlano-cementowe
PN-74/B-3000    Cement  portlandzki. 

02.   ROBOTY  MALARSKIE OLEJNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  farbami  podkładowymi i farbami nawierzchniowymi  olejnymi drzwi wewnętrznych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

a) oczyszczenie elementów z brudu i łuszczącej się starej farby 
b) przygotowanie starych powłok olejnych do malowania
c) wykonanie  pierwszego i drugiego malowania farbą nawierzchniową olejną

2.0.MATERIAŁY.
emalia nawierzchniowa, rozcieńczalnik

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz
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4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do malowania powierzchni na powierzchni ze starej farby olejnej przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z pyłu ,
brudu i innych zanieczyszczeń oraz odprysków starej farby. Malowanie wykonuje się dwukrotnie nakładając cienkie
warstwy  emalii  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń , smug , prześwitów , plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się
pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Powłoki  powinny  być
odporne  na  tarcie  tkaniną  i  dawać połysk  na    pomalowanej  powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności

- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

03. STOLARKA DRZWIOWA WEWN ĘTRZNA
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1
 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykucie starych drzwi
- osadzenie ościeŜnic stalowych 
- uszczelnienie styku ramy ze ścianą
- zamontowania skrzydeł drzwiowych płytowych i regulacja  
2.0. MATERIAŁY 
ościeŜnice stalowe , skrzydła płytowe pełne i szklone do WC
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Skrzydła drzwiowe dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień oraz
podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich powinny być osłonięte folią ochronną lub taśmą malarską.
Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna
długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły.
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów
etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,
zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem
własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg. wymagań wspólnych
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne

04. ROBOTY  TYNKOWE  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
uzupełnieniem tynków i wykonanie gładzi gipsowych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

-sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych podtynkowych , zamurowania przebić i bruzd oraz obsadzenia
ościeŜnic  drzwiowych
- odbicie spękanych tynków
-mur winien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny  ( 1015 mm  od  lica  muru )
-oczyszczenie  podłoŜa  z  kurzu  szczotkami , usunięcie  plam  z  rdzy  i  substancji  tłustych ( przez  zmycie  10%
roztworem  szarego  mydła)
-nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy
-stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 911 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.
34 mm)
-pod  płytki   stosować  tynk  dwuwarstwowy  (kat. III) 
-zeskrobanie starej farby i zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym
- zwilŜenie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowej i poprawek

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
Ewentualne  zastosowanie  lekkich  agregatów  tynkarskich  np. MP 25 .
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności :

-wyznaczenie lica powierzchni tynku naścianach, wykonanie obrzutkiścian, wykonanie narzutu na
powierzchnię  ścian, wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem, wykonanie  ościeŜnicy , wyskoków , wnęk.

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub. 34 mm.Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunki.Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5
Gładź naleŜy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:1:2 o
konsystencji 710 cm „zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,250,5 mm. Zatarcie na gładko
packą  drewnianą. 

•••• PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego wpisów  do  dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

 
05. ROBOTY  PODŁOGOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  posadzek z płytek Gres.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :   
1. zerwanie starej wykładziny  z tworzywa sztucznego, paneli
2. rozbiórka podłogi drewnianej
3. ułoŜenie izolacji przeciwwilgociowej z folii
4. ułoŜenie izolacji cieplnej ze styropianu 5cm FS20
5. wyrównanie posadzki warstwą wyrównawczą  
6. zagruntowanie podłoŜa
7. przygotowanie podłoŜa do przyklejenia płytek Gres
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8. przyklejenie płytek Gres 30*30
9. montaŜ cokolika z płytek Gres wys. 15Cm w kuchniach przy posadzce Gres
10. montaŜ listwy wykańczajacej 
2.0. MATERIAłY.
Folia izolacyjna, styropian FS 5cm, zaprawa cem M12, płytkiGres 30*30, klej do płytek, zaprawa spoinująca, listwa
wykańczajaca PCW, listwa przypodłogowa PCW
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
narzędzia do cięcia płytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotności podkładów, szpachle do nanoszenia klejów,
pace zębate
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Technika  wykonania  posadzki  z płytek Gres 30*30 obejmuje  następujące  czynności:
– zerwanie starej wykładziny PCW
– rozbiórka podłogi drewnianej i legarów
– ułoŜenie izolacji z folii i styropianu
– wyrównanie podłoŜa zaprawą cementową 
- przygotowanie powierzchni pod przyklejenie płytek przez nałoŜenie  kleju  na  podkład  przy  uŜyciu  szpachli  stalowej
- przyklejenie płytek Gres 
– zaspoinowanie przerw między płytkami
– montaŜ cokolika z płytek Gres w pomieszczeniach kuchennych przy posadzce z Gresu
– wykończenie  styków  posadzki  z  cokolikiem przez  zamocowanie  listwy     wykańczającej 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność wyrównania górnej powierzchni podłoŜa sprawdzać łatą o długości 2 m. Odchylenia od płaszczyzny w
dowolnym miejscu nie mogą być większe niŜ 3 mm na długości łaty. Wilgotność podkładu nie moŜe być większa
niŜ 3%, a jego wytrzymałość R min = 12 MPa. Winien on być czysty i trwały. W przypadku większych odchyleń
w badanych płaszczyznach winien być dodatkowo wyrównany masą wygładzającą. Szczeliny dylatacyjne w
podkładzie powinny być wykonane w miejscach dylatacji, w progach drzwiowych i co 5 mw pomieszczeniach
większych  niŜ  30 m2

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :
1. rodzaj  uŜytych  materiałów
2. wygląd  zewnętrzny  podłogi  oraz  jej  równości
3. szerokość i prostolinijność spoin , odchylenie od prostej winno być nie większe niŜ 1 cm na długości

pomieszczenia
4. prawidłowość  wymaganych  spadków, w  pomieszczeniach  o  takich  wymogach
5. dokładność  i  staranność  wykończenia  posadzki  zarówno  na  całej  powierzchni  jaki  przy  ścianach
6. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
 

06. OKŁADZINA ŚCIENNA  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
okładzinami ścian płytkami ceramicznymi. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :
1. sprawdzenie  podłoŜa  
1. podłoŜe naleŜy zagruntować środkiem gruntującym
2. na zagruntowane podłoŜe nanieść warstwę kleju
3. następnie mocować płytki ceramiczne o wymiarach 20*20cm
4. przerwy międzypłytkowe zaspoinować zaprawą spoinującą
5. umocowac listwy wykończeniowe
2.0. MATERIAŁY.
- środek gruntujący, klej do płytek, płytki glazura 20*20cm, zaprawa spoinująca, listwy wykończeniowe
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
packi zębate  szpachelki, przecinarka, szlifierka
4.0. TRANSPORT.
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Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynnosci :
1. wykonanie gruntowania ścian 
2. naniesienie warstwy kleju 
3. przyklejenie płytek 
4. zamocowanie listew wykończeniowych
5. zaspoinowanie płytek 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Odchylenie krawędzi płytek od poziomu lub pionu lub płaszczyzny ściany nie powinno być większe niŜ 2mm.
7.0      PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.

07. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z G-K
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji
ścianek działowych z G-K  
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót
wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:

- montaŜ ścianek z G-K z obustronnym obłoŜeniem i wypełnieniem wełna mineralną 
2.0. MATERIAŁY.
- płyty G-K ognioochronne gr. 12.5mm
- kształtowniki stalowe profilowane U
- kształtowniki stalowe profilowane C
- kołki do wstrzeliwania
- blachwkręty
- gips budowlany szpachlowy
- płyty z wełny mineralnej gr.10cm
- taśma perforowana 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Poziomica  uniwersalna  
4.0. TRANSPORT.

samochód dostawczy 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT

Wytrasować miejsce montaŜu ścianki. Zamocować profil stalowy U do podłogi i sufitu za pomocą kołkow
wstrzeliwanych, zamocować słupki z profilu C do ułoŜonych listew,poziomych, przymocowac płytę g-k, ułoŜyć
wełnę mineralną, przygotować zaprawę gipsową, zaszpachlować połączenia płyt i styki zze stropem, zabezpieczyć
spoiny taśmą papierową, zaszpaclować i oszlifować połaczenia.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie  prawidłowoći usytuowania, połączeń i zamocowania kształtowników,wyspoinowania styków płyt G-K.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  nadzoru. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uŜytkowe dla lekkich ścian działowych w budownictwie ogólnym 
 

08.  ROBOTY  PODŁOGOWE - PANELE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wymiana wykładziny dywanowej lub PCW na podłodze drewnianej na panele podłogowe.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i
odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
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1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

1. demontaŜ wykładziny dywanowej  lub PCW
2. ułoŜenie  warstwy  maty poliuretanowej 
3. ułoŜenie  paneli podłogowych 
4. montaŜ listew przypodłogowych PCW

2.0.MATERIAłY.
mata poliureatanowa, panele podłogowe , klej  do  paneli polecany  przez  producenta, listwy przypodłogowe.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
narzędzia  do  cięcia paneli i maty poliuretanowej, szpachle  do  nanoszenia  klejów.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Wykonanie  podłogi polega  na  demontaŜu starej wykładziny dywanowej lub PCW, ułoŜeniu maty poliuretanowej,
ułoŜeniu paneli podłogowych, wykończenie  styków  posadzki  ze  ścianami  przez  mechaniczne  zamocowanie  listwy
podłogowej PCW z naroŜnikami.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność  wyrównania  górnej  powierzchni  podłoŜa  sprawdzać  łatą  o  długości  2 m.  Odchylenia  od  płaszczyzny  w
dowolnym  miejscu  nie  mogą  być  większe  niŜ  3 mm  na  długości  łaty.  Podkład winien być  czysty  i  trwały.  W
przypadku  większych  odchyleń  w  badanych  płaszczyznach  winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :

1. rodzaj  uŜytych  materiałów
2. wygląd  zewnętrzny  podłogi  oraz  jej  równości
3. dokładność  i  staranność  wykończenia  podłogi  zarówno  na  całej  powierzchni  jak

i  przy  ścianach 
4. jakość  zakotwienia  elementów  obramowujących

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-76/B-10150  Posadzki  z  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

 
09.  ROBOTY  MALARSKIE  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  wewnętrznych  farbami  emulsyjnymi
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Roboty  obejmują  następujące  czynności :
a) sprawdzenie  zakończenia  wszystkich  robót  instalacyjnych  z  wyjątkiem armatury  oświetleniowej w pokojach
b) zeskrobanie starej farby
c) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania
d) wykonanie  drugiego  i  trzeciego  malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  emulsyjna  wewnętrzna    -  kolory  pastelowe  (według  zapisu  w  opisie  technicznym)
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Gładzik  do  tynku , szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , ławkowiec , agregat  do
natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny  , aparaty  elektromagnetyczne , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Malowanie  wykonuje  się  trzykrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego  lub
pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się
pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się
chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny  być  odporne  na
tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
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8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy. 

- sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi   

farbami  emulsyjnymi

10. ROBOTY  TERMORENOWACYJNE ( z wyprawą tynkarską) po zamurowanch otworach zewnętrznych
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z
wypełnieniem zamurowanych otworów zewnetrznych i dociepleniem wymurowanej ściany
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- przyklejenie płyt styropianowych grub. 10cm, typu FS (samogasnące) o gęstości objętościowej 20kg/m3  
- zamocowanie styropianu kołkami polipropylenowymi
- pokrycie styropianu warstwą zbrojącą z masy klejącej z zatopiona siatką z włókna szklanego.  
- wykonanie tynku nawierzchniowego Ŝywicznego na cokole, tynku akrylowego na ścianach.

2.0. MATERIAŁY.
Płyty  styropianowe typu FS o gęstości obj. Ys=20kg/m3, zaprawa klejowa do styropianu, siatka z włókna szklanego, tynk
akrylowy, tynk Ŝywiczny
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą
lekką” 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie stanu jakości ścian, zaakceptowanie istniejących odchyłek ścian przez Inwestora. Pozostałe wymagania wg
instrukcji ITB 334/96. 
7.0.PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT

Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT

Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie uzgodnionego zakresu robót.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.

Roboty rusztowaniowe ujęte w oddzielnej pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
Instrukcja ITB nr 334/96 ”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99
 

11 OBUDOWY Z G-K
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji
obudów z  G-K  
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót
wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:

- montaŜ obudów z G-K  
2.0. MATERIAŁY.
- płyty G-K gr. 12.5mm
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- kształtowniki stalowe profilowane U
- kształtowniki stalowe profilowane C
- kołki do wstrzeliwania
- blachwkręty
- gips budowlany szpachlowy
- taśma perforowana 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Poziomica  uniwersalna  
4.0. TRANSPORT.

samochód dostawczy 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT

Wytrasować miejsce montaŜu obudowy. Zamocować profil stalowy U do elementów konstrukcyjnych za pomocą
kołkow wstrzeliwanych, zamocować profil C, przymocowac płytę g-k za pomocą wkrętów, przygotować zaprawę
gipsową, zaszpachlować połączenia płyt i styki, zabezpieczyć spoiny taśmą papierową, zaszpachować i oszlifować
połączenia.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie  prawidłowoći usytuowania, połączeń i zamocowania kształtowników,wyspoinowania styków płyt G-K.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  nadzoru. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Instrukcja ITB  

 
II ROBOTY INSTALACYJNE

01.INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE
1.1. Wstęp. 

1.1.1.      Przedmiot  specyfikacji  technicznej.  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynkach w  Wieluniu  przy  ul. Krakowskie
Przedmieście 2 
1.1.2.      Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.  
Roboty  obejmują  następujące  czynności: 

- wykonanie  przebić  w  stropach  pod  piony  kanalizacyjne,  oraz  bruzd  pod  podejścia  do  urządzeń
sanitarnych,
- montaŜu  instalacji  kanalizacyjnej  z  rur  PVC,
- wykonanie  prób  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej,
- zakrycie  przewodów
- wytyczne  trasy  przewodów  wodnych
- wykonanie  przebić  w  stropach  pod  piony  wodne  oraz  bruzd  pod  podejścia  do  baterii  czerpalnych,
- wykonanie  instalacji  wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych , wody  ciepłej i powrotnej z rur
polipropylenowych grubościennych PN20,
- wykonanie  prób  szczelności  instalacji  wodnej  oraz  kanalizacyjnej,
- izolację  przewodów  wodnych otuliną izolacyjną z pianki poliuretanowej,
- zakrycie  przewodów
- „biały”  montaŜ  urządzeń  wod-kan.
- montaŜ elektrycznych podgrzewaczy wody 50l (budynek nr 3)

1.2. Materiały
- rury  kanalizacyjne  do  instalacji wewnętrznych  PVC-U od  φ 50  do  φ 110 klasy N
- rury  wodne  : PP PN 20, rury ocynkowane fi 15mm 
- ceramika  sanitarna  
- armatura  czerpalna
- wodomierze skrzydełkowe
- elektryzcne podgrzewacze wody 50l
- materiały  uzupełniające  zgodne  z  projektem  technicznym

1.3. Sprzęt:
Wiertarka , młot  udarowy, gwintownica, przecinaki  do  rur  z  tworzywa  sztucznego, mieszarka  do  zapraw, koparka ,
Ŝuraw  samochodowy, zgrzewarka  do  rur  PP
1.4. Transport.
Samochód  dostawczy  do  0,9 T



STR. 16

1.5. Wykonanie  robót.
W budynkach nr 1 i 2 rury wody ciepłej i powrotnej podłaczyć do istniejącej instalacji. W budynku nr 3 instalację wody
ciepłej rozprowadzić z podgrzewacza wody. Rury instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej podłaczyć do
istniejacej instalacji. Wytyczyć  trasę  przewodu  odpływowego, wykuć  bruzdy  w  posadzce oraz przebicia  w  stropach
w  ścianach.  Wykonać  instalację  kanalizacyjną  łączoną  za  pomocą  uszczelek. Biały  montaŜ  przeprowadzić  po
zakończeniu  prac  wykończeniowych. Wykonać  przebicie  w  stropach  oraz  bruzdy  pod  instalację  wodną.
Przeprowadzić  montaŜ  instalacji  wodnej  z  stali  ocynkowanej  łączonej  łącznikami  skręcanymi, oraz  z  rur  PP-R
łączonych  za  pomocą  zgrzewania  doczołowego.  MontaŜ  naleŜy  zlecić  firmie  posiadającej  certyfikat  montaŜu
danych  rur.
Wykonać  próbę  szczelności.  Zaizolować  przewody  wodne.  Zakryć  przewody  w bruzdach tynkiem.  Dojście  do
zaworów  zapewnić  poprzez  drzwiczki  rewizyjne.  Biały  montaŜ  przeprowadzić  po  zakończeniu  prac
wykończeniowych. Instalację  wodną  uwaŜa  się  za  wyregulowaną , jeŜeli  woda  wypływa  z  najwyŜej  połoŜonych
punktów  czerpalnych  w  ilościach  normatywnych, a czas  napełnienia  zbiorników  spłukujących  nie  przekracza  2
minut.Po  wykonaniu  czynności  związanych  z  regulacją  montaŜową  naleŜy  dokonać  odpowiedniego  wpisu  do
dziennika  budowy.  Treść  tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  przez  przedstawiciela  nadzoru  inwestorskiego.
Biały  montaŜ  przeprowadzić  po  zakończeniu  prac  wykończeniowych. 
1.6. Kontrola  jakości  robót.
Kontrola  polega  na  sprowadzeniu  dokładności  wykonania instalacji  z  projektem.  Sprawdzeniu  spadku
prowadzonych  przewodów, unikaniu  wyboczeń  na  instalacji  oraz  wykonania  prób  szczelności.
1.7. Przedmiar  i  obmiar  robót.
Jednostką  obmiaru  jest  [m]  wykonywanej  instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz  [szt.]  podłączonych  przyborów
sanitarnych  i  punktów  czerpalnych.
1.8. Sposób  odbioru  robót.
Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku
budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji.
Odbioru  instalacji wodno-kanalizacyjnej  dokonuje  się  w  3  etapach.
a) odbiorowi  międzyoperacyjnemu  podlegają:przebieg  trasy sposób , sposób  prowadzenia przewodów, elementy

konpensacji, szczelność  połączeń  kanalizacyjnych, lokalizacja  przyborów  sanitarnych, sposób  prowadzenia
przewodów  poziomych  i  pionowych.

b) odbiorowi  częściowemu  podlegają:elementy  które  zanikają  w  wyniku  postępu  robót, jak  na  przykład
wykonanie  bruzd , przebić, wykopów  oraz  inne, których  sprawdzenie  jest  niemoŜliwe  lub  utrudnione  w  fazie
odbioru  końcowego. KaŜdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony
protokół  i  dokonany  zapis  w  dzienniku  budowy.

c) odbiór  końcowy
Przy  odbiorze  końcowym  naleŜy  przedłoŜyć  protokoły  odbiorów  częściowych , badań  szczelności, a  takŜe
sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych  lub  innych  warunków  technicznych.
W  szczególności  naleŜy  skontrolować: uŜycie  właściwych  materiałów  i  elementów  instalacji, prawidłowość
wykonania  połączeń, jakość  zastosowanych  materiałów  uszczelniających, wielkość  spadków  przewodów, odległość
przewodów  od  przegród  budowlanych  i  innych  przewodów, prawidłowość  wykonania  podpór  przewodów  oraz
odległości  między  podporami, prawidłowość  wykonania  umocowań  punktów  stałych  i  przesuwnych, prawidłowość
konpensacji , ustawienia  wydłuŜek  i  armatury, prawidłowość  przeprowadzenia  wstępnej  regulacji, prawidłowość
zainstalowania  przewodów  sanitarnych, jakość  wykonania  izolacji  cieplnej  i  ewentualnie  antykorozyjnej , zgodność
wykonania  instalacji  z  dokumentacją  techniczną.
1.9. Przepisy  związane:
PN-EN 12056-1-S-2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynku  część  1-5
PN-92/B-01706  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  wraz  ze  zmianami.
PN-B-01706:  1992/Az1  -  1999
PN-EN-671-1(2)  Ochrona  p.poŜ.  budynków.
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r  przepisy  BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montaŜowych  Dz. U. nr 47 poz. 401  z  19.03.2003 r  
Warunki  techniczne  wykonania   i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  cz. II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Certyfikaty oraz wymagania producentów.

2.0. INSTALACJA  C.O.  
2.1. Wstęp.

2.1.1.      Przedmiot  specyfikacji  technicznej.  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych
z  pracami remontowymi instalacji  c.o. w budynku  w  Wieluniu  przy ul. Krakowskie Przedmieście 2.

2.1.2.      Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną:  
- przełoŜenie starego grzejnika będącego w kolizji z nową ścianą i jego ponowny montaŜ , wykonaniu  przebić  w
ścianach  pod  przewody  c.o., montaŜu  instalacji  c.o. z  rur  stalowych czarnych bez szwu, montaŜu  grzejnika
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łazienkowego 1 szt i płytowego 1 szt, montaŜ zaworów, montaŜ automatycznych zaworów odpowietrzających,
wykonaniu  prób  ciśnieniowych, zakryciu pionów płytami STG
2.2. Materiały.
rury  stalowe  czarne bez szwu  wg  PN/H-74 219, grzejnik łazienkowy, grzejnik płytowy, zawory odcinające powrotne
DN15, automatyczne zawory odpowietrzające wg PN-91/B-02420, materiały uzupełniające zgodnie z projektem
technicznym, farba ochronna do elementów stalowych

2.3. Sprzęt.
Spawarka , wiertarka , gwintownica, młot  udarowy , przecinarka  do  rur , pędzle, mieszarka.
2.4. Transport.
śuraw  przenośny, samochód  dostawczy.
2.5. Wykonanie  robót.
Roboty  rozpocząć  od  lokalizacji  grzejników. Wytyczyć  trasę  przewodów  c.o.  Wykonać  przebicia  w  ścianach.
Przeprowadzić  montaŜ  instalacji  wraz  towarzyszącą  armaturą.
Podłączyć  instalację  do  grzejników.  Wykonać  próby  szczelności  wg  PN  na  zimno  a  wstępnie  na  ciepło.  Po
przeprowadzeniu  prób  przewody  pomalować  farbą  nawierzchniową  ogólnego  stosowania.  
2.6. Kontrola  jakości  robót.
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonawczej  instalacji  z  projektem, kontroli załoŜonych  spadków ,
wykonaniu  prób  szczelności.
2.7. Przedmiar  i  obmiar  robót.
Jednostką  obmiaru  jest  [mb]  wykonanej  instalacji  c.o.,  [szt.]  zamontowanych  grzejników  i  uzbrojenia  oraz  [m2]
pomalowanej  powierzchni.
2.8. Sposób  odbioru  robót.
Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku
budowy  z  zachowaniem  warunków  niniejszej  dokumentacji.
2.9. Przepisy  związane.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
przyłączonych do sieci cieplnych
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – montaŜowych
tom. 2.  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe Arkady Warszawa 1998 r  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru
instalacji  grzewczych.  Zeszyt  6  COBRTI – Inst.  Warszawa  maj  2003 r
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  06.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonania  robót  budowlanych  Dz. U. nr 47/2003  poz. 401.
Certyfikaty oraz wymagania producentów.

3.0. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  

3.1.Wstęp

3.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych w budynku w Wieluniu przy ul. Krakowskie Przedmieście 2. 
3.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmą następujące czynności :
– montaŜ 3 rozdzielnic głównych z wyposaŜeniem według projektu technicznego
– montaŜ liczników mieszkaniowych i administracyjnych w rozdielnicach 
– montaŜ tablic mieszkaniowych zgodnie z projektem technicznym
– montaŜ wlz -kable pięcioŜyłowe YKYŜo 3*6mm2 w rurach  
– montaŜ uchwytów pod rury 
– montaŜ opraw Ŝarowych 
– montaŜ wypustów pod oprawy
– ułoŜenie przewodów 1,5mm w bruzdach
– montaŜ gniazd wtyczkowych 230V p/t
– montaŜ przewodów 2,5mm2 w bruzdach
– obróbki kabli i sprawdzenia parametrów 
– wykonanie otworów ślepych i umieszczenie kołków rozporowych
– przygotowania podłoŜa dla mocowania opraw oświetleniowych
– wykonania otworów pod osprzęt instalacyjny
– wykucie bruzd 
– wykonania przebić przez ściany i stropy
– badania stanu izolacji ułoŜonych przewodów 
– wykucia otworów dla zamocowania uchwytów dla bednarki instalacji wyrównawczej 
– montaŜu osprzętu instalacyjnego tj puszek , rozgałęźników 
– podłączenia kabla na łączówkach 
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– badania stanu izolacji ułoŜonych przewodów 
3.3.Materiały
Rozdzielnice główne z wyposaŜeniem, tablice mieszkaniowe z wyposaŜeniem, rury dla układania instalacji, aparatura
zabezpieczająca , zasilająca i ochronna, kable o izolacji polwinitowej 1kV, przewody o izolacji polwinitowej 750 V,
oprawy oświetleniowe , osprzęt instalacyjny 

3.4 Sprzęt 
Wiertarka , szlifierka , wkrętaki , spawarka transformator.do 500A, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych
3..5 Transport
Samochód dostawczy 0,9 T 
3.6 Wykonanie robót

wytyczyć miejsca montaŜu  rozdzielnic głównych i tablic mieszkaniowych, zainstalować rozdzielnice i tablice,
wytyczyć trasy rur , przewodów układanych pt, ułoŜyć przewody w bruzdach , wyznaczyć miejsca mocowania opraw
oświetleniowych i wypustów, wyznaczyć miejsca mocowania osprzętu instalacyjnego, dokonać montaŜu elementów
instalacji, dokonać połączeń w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapięciowym, dokonać pomiarów w stanie
napięciowym, pomiary zawrzeć w protokołach dla poszczególnych instalacji , wyniki pomiarów w postaci
protokołów przekazać Inwestorowi

3.7 Kontrola jakości robót
Skontrolować wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
3.8 Przedmiar i obmiar robót
Jednostkami przedmiaru robót są :
1. dla montaŜu aparatury , osprzętu  - szt.
2. dla układanych rur , przewodów , bednarki – mb. 
3.9 Sposób odbioru robót
Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi ustaleniami
zawartymi w Dzienniku budowy.
3.10 Przepisy związane. 
PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa,
PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego,
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności 
z przepisami.


