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1.0.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

7.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-

wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego  : Zmiana sposobu

uŜytkowania 3 budynków Publicznego Przedszkola nr 2 n a działce

nr 495 przy ul.Krakowskie Przedmie ście 2  w Wieluniu na budynki

mieszkalne o 15 lokalach mieszkalnych .

Inwestorem jest Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1, 98-

300 Wieluń.

7.2.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a)umowę zawartą pomiędzy Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 

Wieluń, a Zakładem Nadzoru Budowlanego „INBUD” Wieluń

b)Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr 

132/06 z dnia 24 sierpnia 2006r. wydana przez Urząd Miejski w Wieluniu

c)mapę zasadniczą inwestycji w skali 1:500 

d)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 

2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U.Nr 156 poz.1118)

e)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).

8.0.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja obejmuje Zmianę sposobu uŜytkowania 3 budynków

Publicznego Przedszkola nr 2 na działce nr 495 przy ul.Krakowskie Przedmieście 2

w Wieluniu na budynki mieszkalne o 15 lokalach mieszkalnych. Jest to odtworzenie

mieszka ń jakie istniały w budynkach jeszcze przed ich adapt acją na

przedszkole . Budynki te jako budynki mieszkalne wybudowano w roku 1933r. W

1948r. adaptowano na potrzeby przedszkola. Wykonanie robót remontowych słuŜyć

będzie odtworzeniu budynków jako budynków mieszkalnych. Elewacje frontowe

wszystkich budynków pozostaj ą bez zmian – w tym tak Ŝe istniejaca  stolarka

okienna z pcv oraz drzwiowa zewn ętrzna pozostaje bez zmian. 
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Zmiana sposobu uŜytkowania swoim zakresem obejmuje modernizację i remont

wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.w., elektrycznej z odtworzeniem nowych

mieszkań, a w nich łazienek, kuchni i pokoi. Ściany oddzielające poszczególne

mieszkania wykonane będą jako roboty remontowe z systemu suchej zabudowy

lekkiej, na ruszcie metalowym w klasie odporności ogniowej elementów budynku

EI30 z wypełnieniem dźwiękochłonnym z wełny mineralnej i płyty GKF-12,5.

Oddzielenie łazienek z płyt GKB dźwiękochłonnyh, wodoodpornych z wypełnieniem

rusztu metalowego wełną mineralną.

W pomieszczeniach WC, łazienkach projektuje się wentylację mechaniczną

sprzęŜona z wyłącznikiem światła za pomocą wentylatorów łazienkowych o

wydajności 150m3/h. W kuchni projektowane są kratki wentylacyjne do podłączenia

okapów kuchennych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne będą ogrzewane,

wentylowane i oświetlone zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi i Polskimi

Normami. W pomieszczeniach tych projektuje się okładziny ścienne z płytek

glazurowanych na wys.2m od poziomu posadzki. 

Zakres robót remontowych oprócz robót specjalistycznych będzie wykonywany

sposobem gospodarczym przez przyszłych lokatorów mieszkań.

9.0.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI.

 PoniewaŜ nie ma zmian w zagospodarowaniu terenu przyległego do pasa

drogowego i nie przewiduje się Ŝadnych zmian w zagospodarowaniu terenu w

ramach zmiany sposobu uŜytkowania budynków oraz istniejacego wjazdu z  drogi

publicznej nie zachodzi konieczność dokonania uzgodnienia z GDDKiA w Łodzi.

Elementy i wyposaŜenie placu zabaw Przedszkola zostają przeniesione na

plac zabaw przy ul.POW w Wieluniu. Piaskownice i rekreacja, dojścia, chodniki,

dojazdy oraz place utwardzone parkingi  w tym elementy małej architektury,

ogrodzenia, pozostają-  bez zmian. Parking dla osób niepełnosprawnych będzie

wyznaczony w sposób trwaly w miejscu istniejącego utwardzonego placu o

szerokosci 3,6 m i długości 5 m  w odległości powyŜej 5 m od budynku

mieszkalnego. 

Budynek nr.3, a w nim jedno mieszkanie jest dostępne na parterze dla

ewentualnej osoby niepełnosprawnej. Istniejacy śmietnik w granicy działki zostanie
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przeznaczony do rozbiórki łącznie z innymi budynkami gospodarczymi w/g

odrebnego opracowania. Istniejący plac utwardzony pod kontener zlokalizowany

został przy placu manewrowym. Szczegóły pokazano na planie zagospodarowania

terenu. 

W ramach zmiany sposobu uŜytkowania nie będę wykone Ŝadne roboty remontowe

na zewnątrz budynków w tym stolarka okienna i drzwiowa pozostaje - bez zmian.

System grzewczy – c.o. bez zmian.

Obsługa komunikacyjna -wjazd istniejący oraz wejście  od ulicy Krakowskie

Przedmieście – Częstochowska  - bez zmian

Przył ącze wody, kanalizacji, energetyczne i telefoniczne istniej ące -  bez zmian

10.0.ZESTAWIENIE OGÓLNE POWIERZCHNI DLA DZIAŁKI

a)Powierzchnia działki objęta zagospodarowaniem 3248,00m2

b)Powierzchnia budynków przedszkola     583,00m2

c) Powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych 225,00m2

d)Powierzchnia dróg i ciągów pieszych       962,00m2

e)Powierzchnia uŜytkowa lokali mieszkalnych 651,97m2

11.0.INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oraz wpływom szkód górniczych.
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2.1.  CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

12.0.OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

12.1. BUDYNEK NR 1(budynek główny) – słuŜy jako budynek dydaktyczno-

administracyjny z salami zajęć, szatniami oraz sanitariatami dla dzieci. Na

piętrze istnieje część administracyjna w postaci biura dyrektora przedszkola

oraz pokoju wychowawców.

12.1.1.PARTER

Stan istniejący: 

Sale zajęć grupy 4-latków, 5-latkow i 6-latków wraz z pomieszczeniami

higieniczno-sanitarnymi - powierzchnia 139,34m2

stan po zmianie sposobu uŜytkowania:

Mieszkanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 – powierzchnia 139,34m2

Szczegóły dotyczące zmiany sposobu uŜytkowania pokazano na

rysunku nr A-1

Mieszkanie nr 1 o pow. uŜytkowej 55,31m2  oraz mieszkanie nr 2 o

pow. 38,93m2 posiadają wspólny korytarz oraz wejście do budynku od

strony podwórka. Mieszkanie nr 3 o pow. 45,10m2 posiada odrębne

wejście do budynku, równieŜ od strony podwórka.  

12.1.2.I PIĘTRO

Stan istniejący: 

Sale zajęć grupy 4-latków, 5-latkow wraz z pomieszczeniami

higieniczno-sanitarnymi oraz pokojem nauczycielskim i pokojem

dyrektora. Powierzchnia 141,66m2

stan po zmianie sposobu uŜytkowania:

Mieszkanie Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 – powierzchnia 141,66m2

Szczegóły dotyczące zmiany sposobu uzytkowania pokazano na

rysunku nr A-1

Mieszkalnie Nr 4 o pow. 38,83m2, mieszkanie nr 5 o pow. 43,96m2,

mieszkanie nr 6 o pow.28,85m2 oraz mieszkanie nr 7 o pow. 30,02m2

mają jedną wspólna klatkę schodową oraz drzwi wejściowe do budynku

od strony ulicy. 
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12.2.BUDYNEK NR 2 (budynek z kuchnią) – budynek dadaktyczny z

zapleczem kuchennym. W części parteru budynku znajduje się kuchnia z

magazynkami oraz  pom. socjalne pracowników. Pozostała część budynku

przeznaczona jest pod sale zajęć, szatnie oraz łazienki.

12.2.1.PARTER

Stan istniejący: 

Kuchnia z zapleczem magazynowym, pom. socjalne pracowników sal

zajęć 4-latków z pom. higieniczo-sanitarnymi. Powierzchnia 130,96m2

stan po zmianie sposobu uŜytkowania:

Mieszkanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 – powierzchnia 130,96m2.

Szczegóły dotyczące zmiany sposobu uŜytkowania pokazano na

rysunkach nr A-2

Mieszkanie nr 1 o pow. uŜytkowej 68,87m2 oraz mieszkanie nr 2 o pow.

32,83m2 posiadają wspólną klatkę schodową oraz wejście do budynku

od strony podwórka. Mieszkanie nr 3 o pow. 29,26m2 posiada odrębne,

samodzielne wejście do budynku.

12.2.2.I PIĘTRO

Stan istniejący: 

Sale zajęć 5-latków i 6-latków wraz z pomieszczeniami higieniczno

sanitarnymi  Powierzchnia 127,64m2

stan po zmianie sposobu uŜytkowania:

Mieszkanie Nr 4, Nr 5 – powierzchnia 127,64m2

Szczegóły dotyczące zmiany sposobu uŜytkowania pokazano na rys nr

A-2

Mieszkanie nr 4 o pow. uŜytkowej 68,82m2 oraz mieszkanie nr 5 o pow.

58,82m2 posiadają wspólną klatke schodową oraz wejście do budynku

od strony podwórka. 

12.3.  BUDYNEK NR 3 (budynek w podwórku) uŜytkowany jest jako budynek

dydaktyczny. Posiada sale zajęć, sanitariaty, szatnie dla dzieci.

12.3.1.PARTER

Stan istniejący: 
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Sala zajęć dla grupy 3-latków wraz z pomieszczeniami higieniczo-

sanitarnymi Powierzchnia 112,67m2

stan po zmianie sposobu uŜytkowania:

Mieszkanie Nr 1, Nr 2, Nr 3 – powierzchnia 112,67m2

Szczegóły dotyczace zmiany sposobu uŜytkowania pokazano na

rysunkach nr A-3

Mieszkanie Nr 1 o pow.29,22m2, mieszkanie nr 2 o pow.35,24m2 oraz

mieszkanie nr 3 o pow. 48,21m2.

KaŜde z mieszkań posiada odrębne, samodzielne wejście z zewnętrz

budynku.

Mieszkania powstałe po zmianie sposobu uŜytkowania posiadają kuchnie lub

wnękę kuchenną, łazienkę, przestrzeń składową oraz przestrzeń komunikacji

wewnętrznej. Pomieszczenia mają zapewnioną odpowiednią wentylację

zgodnie z PN-83/B 03430/Az3:2000(zmiana Az3) wentylacja w budynkach

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej –

Wymagania. 

Pomieszczenia mieszkalne i kuchenne doświetlone są światłem dziennym. 

Pomieszczenia kuchenne wyposaŜone są w trzon kuchenny i zlewozmywak.

Układ  przestrzenny  umoŜliwia  zainstalowanie  chłodziarki  oraz  urządzenie

miejsca pracy.  W  łazienkach zainstalowano kabinę  natryskową  lub  wannę,

umywalkę oraz miskę ustępową.

 

13.0.WARUNKI P.POś

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod

względemochrony przeciwpoŜarowej Dz.U.Nr.121. poz. 1137 Zmiana sposobu

uŜytkowania 3 budynków Przedszkola na lokale mieszkalne nie wymaga

uzgodnienia.

Budynki podlegające zmianie sposobu uŜytkowania zalicza się do klasy ZLIV

(budynki mieszkalne niskie)o odporności poŜarowej  „D”

- główna konstrukcja nośna R-30 - spełnone

- strop REI-30  - spełnone

- ściana zewnętrzna EI-30 - spełnone
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- konstrukcja dachu - nie stawia się wymagań

- ściana wewnętrzna - nie stawia się wymagań

- pokrycie dachu - nie stawia się wymagań

W pobliŜu działki znajduje się hydrant podziemny oznaczony na planie

zagospodarowania terenu HP wraz z drogą p.poŜ która nie przekracza

długości 30 m i jest o szerokości  powyŜej 4,5 m. 

14.0.INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie

Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.  z

uwzględnieniem poniŜszych informacji:

- ustawić bariery i tablice informacyjne o zakazie wstępu

- oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną

- w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń a w szczególności przed 

  rozpoczęciem robót

- wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów

- stosować zabezpieczenia, środki ochrony osobistej oraz narzędzia posiadające 

  aktualne badania i atesty

- zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie

- zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych  

  przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiązującymi 

  przepisami

- zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną

- zachować wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na budowie 

ze  szczególnym  uwzględnieniem  przepisów  wynikających  z  Rozporządzenia

Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r. 

8.0. UWAGI  KOŃCOWE.

Wszystkie  roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – montaŜowych.

OPRACOWAŁ:

Kazimierz  Bigos
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CZĘŚĆ   2.2. Instalacje sanitarne 

2.3.0. Informacje ogólne

2.2.0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno-

kanalizacyjnych dla zamierzenia inwestycyjnego pt. „Zmiana sposobu u Ŝytkowania

3 budynków Publicznego Przedszkola nr 2 na działce nr 495 przy

ul.Krakowskie Przedmie ście 2  w Wieluniu na budynki mieszkalne o 15

lokalach mieszkalnych”

Projekt swoim zakresem obejmuje remont oraz  wymianę zuŜytej instalacji wody

zimnej , ciepłej i powrotnej  oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.2.0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

– zlecenie Inwestora

– Inwentaryzację własną

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -(Jednolity tekst Dz.U. Nr 75 z

2002r. z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 04.202.2072 z dnia

16.09.2004r.)

– obowiązujące normy i normtywy do projektowania tego typu instalacji

2.2.1. Instalacja wodna

Wymiana instalacji wodnej polegać będzie na demontaŜu zuŜytej instalacji wodnej i

urządzeń oraz montaŜu nowej instalacji wraz z urządzeniami. Główne piony wodne i

przewody rozprowadzające do wodomierzy dla instalacji wody zimnej naleŜy

wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200, łączonych za pomocą

kształtek gwintowanych. Przewody rozprowadzające dla wody zimnej od wodomierzy
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i przewody wody ciepłej naleŜy wykonać z rur  PP. Łączenie przewodów z PP za

pomocą klejenia. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem w obudowie z

płyt STG i w bruzdach w ścianach. Piony wodne mieszkaniowe zlokalizować w

łazienkach lub kuchniach i obudować płytami STG. Na instalacji wody zimnej i ciepłej

zamontować typowe wodomierze domowe dla kaŜdego mieszkania typu JS-1.5-G1

DN20 wraz z zaworami odcinającymi kulowymi. Przewody zamocowac do konstrukcji

budynku za pomocą typowych uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a

obejmą uchwytu lub wspornika zastosować przekładki elastyczne. Odstępy w

zamocowywaniu pomiędzy pojedyńczymi obejmami rur naleŜy wykonać zgodnie z

zaleceniami producenta.

Przewody rozprowadzające wody ciepłej zaizolować otuliną izolacyjną z painki

poliuretanowej grubości 8 mm.

Przewody zasilające przybory naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych. Wszystkie

przewody podejściowe naleŜy prowadzić w osłonie z tektury falistej.

Źródłem ciepłej wody uŜytkowej dla mieszkań budynku nr 3 będą pojemnościowe

podgrzewacze wody wiszące , bezciśnieniowe o pojemności 50dm3.

Dla pozostałych dwóch budynków: głównego nr 1 i budynku nr 2 źródłem ciepłej

wody jest wymiennikownia usytuowana w budynku głównym.

2.2.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

Remont i wymiana kanalizacji sanitarnej polegac będzie na demontaŜu starej

instalacji i urządzeń sanitarnych oraz montaŜu nowej instalacji wraz z

urządzeniami.Ścieki sanitarne odprowadzane będą z poszczególnych mieszkań do

istniejących oraz projektowanych pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej. 

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U w zakresach

średnic 50-110mm. Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy oraz

przed odsadzką zamontować rewizje o średnicach zgodnych ze średnicą pionów.

Piony po zamontowaniu będą osłonięte konstrukcją z uzyciem płyt gipsowo-

kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenia pionów kanalizacyjnych wyposaŜyć

w rury wywiewne fi 160mm wyprowadzone ponad dach budynków.

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić naleŜy ze

spadkiem min. I=2,5%. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne naleŜy wyposaŜyć

w indywidualne zamknięcia wodne-syfony.

UłoŜenie przewodów pod posadzką - min. głębokość ułoŜenia 0,70m od wierzchu

podłogi, na podsypce piaskowej grubości 15cm i obsypce gr. 15cm. Przejścia
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przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.

2.2.8. Instalacja  centralnego  ogrzewania

Opis  stanu  istniejącego.

Budynki  nr  1 , 2 i  3  są  ogrzewane  z  miejskiej  sieci  cieplnej  przez  istniejący

węzeł  wymiennikowy  zlokalizowany  w  piwnicy  budynku  nr 1.

Instalacja  centralnego  ogrzewania  jest  wykonana  z  rur  stalowych  czarnych,

grzejniki – członowe  i  płytowe.  Stan  techniczny  instalacji  -  dobry, nie  wymaga

przebudowy.

Opis  stanu  projektowanego

Ze  względu  na  dobudowę  łazienek  w  projektowanych  mieszkaniach  przewiduje

się  zabudowę  grzejników  łazienkowych  i  płytowych.  

Grzejniki  będą  zasilane  z  istniejącej  instalacji  c.o.  Ze  względu  na  niewielkie

straty  ciepła  łazienek  posiadających  wszystkie  ściany  wewnętrzne  rezygnuje  się

z  zabudowy  w  nich  grzejników  c.o.

Grzejniki  zostaną  zabudowane  w  łazienkach  posiadających  ściany  zewnętrzne.

Lokalizację  grzejników  pokazano  na  rysunkach  rzutów  budynków.

2.2.9.  Próby szczelno ści

2.2.4.1.Instalacja wodna

Wymienioną instalację wody zimnej , c.w.u. Z rur PP naleŜy poddać próbom

szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

Instalację wody zimnej wykonaną w stali poddać próbą szczelności zgodnie z

wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlano-montaŜowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zakryciem

instalacji w całości. Przed próbą naleŜy napełnić instalację wodą oraz dokładnie

odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzać za pomocą

próby wodnej przy ciśnieniu:

P próby = 1,5 P robocze
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lecz nie mniejszym niŜ 0,9MPa. Ciśnienie to naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie

30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie

moŜe przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie

moŜe przekroczyć 0,02MPa.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności

naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności naleŜy wykonać dwukrotnie przy

napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 60ºC. Po pozytywnym

zakończeniu prób szczelności przewody naleŜy poddać płukaniu wodą

wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób naleŜy poddać badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym. JeŜeli badania wykaŜą potzrebę dezynfekcji

naleŜy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu

sodu w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji naleŜy przewody ponownie

przepłukać wodą.

   

2.2.4.2.Instalacja kanalizacyjna

Podejścia i piony kanalizacyjne naleŜy obserwować podczas przepływu wody

odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy

odprowadzające ścieki naleŜy napełnić całkowicie wodą powyŜej kolana łaczącego

pion z poziomem a następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania

nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w

protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i

uŜytkownika.

2.2.10.Wytyczne BHP i ppo Ŝ.

Wymieniona instalacja nie stwarza zagroŜenia poŜarowego. Podczas wykonawstwa

stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robót budowlano-montaŜowych – cz. II Instalacje  sanitarne i przemysłowe,

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie BHP przy

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r. 

W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urządzeń metalowych

obowiązkowo naleŜy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia eliminujące

moŜliwość poraŜenia prądem
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Instalacja wodociągowa powinna mieć aktualizowaną na bieŜąco dokumentację

powykonawczą oraz eksploatacyjną. Dokumentacja powinna zawierać informacje

hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno – mikrobiologiczne. W dokumentacji

systemu instalacyjnego powinny być takŜe uwzględnione aktualne inwentaryzacje,

opisy urządzeń oraz informacje techniczno-ruchowe. W trakcie eksploatacji instalacji

naleŜy okresowo wykonywać kontrolne analizy bakterilogicznepod kątem

występowania bakterii Legionella.

2.2.11.ZałoŜenia bran Ŝowe

BranŜa budowlana

Wykonać:

– bruzdy w ścianach i mocowanie przewodów wodnych i kanalizacyjnych

– przebicia w ścianach i posadzkach pod rury wodne, kanalizacyjne i c.o.

2.2.12.Uwagi ko ńcowe

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych , aktualnych

atestów i dopuszczeń oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i

urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W

przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, wykoanwca jest zobowiązany

dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z

normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami

określonymi właściwymi przepisami.

Wszystkie urządzenia pozostające w kontakcie z wodą uŜytkową wymagają atestu

higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Zastosowanie przy realizacji projektu urządzeń innych niz przyjęte w projekcie (przy

zachowaniu parametrów wytypowanych urzadzeń) moŜe spowodować konieczność

wprowadzenia zmian w projekcie.
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CZĘŚĆ     2.3.INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
2.3.8. Informacje ogólne

2.3.8.1.      Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

dla zamierzenia inwestycyjnego pt. „Zmiana sposobu u Ŝytkowania 3 budynków

Publicznego Przedszkola nr 2 na działce nr 495 przy  ul.Krakowskie

Przedmie ście 2  w Wieluniu na budynki mieszkalne o 15 lokala ch

mieszkalnych”

Projekt swoim zakresem obejmuje wymian ę zuŜytej instalacji elektrycznej  tj.:

– instalację elektryczną oświetlenia,

– instalację elektryczną gniazd wtyczkowych 230V

– instalację wyrównawczą

– ochronę przeciwporaŜeniową

2.3.8.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

– zlecenie Inwestora

– Inwentaryzację własną

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -(Jednolity tekst Dz.U. Nr 75 z

2002r. z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 04.202.2072 z dnia

16.09.2004r.)

– obowiązujące normy i normtywy do projektowania tego typu instalacji

2.3.9. Wskaźniki techniczne 

Napięcie zasilania instalacji 0,4/0,23 1kV 50Hz
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Układ sieci wymienianej TN-C-S

Ochrona przeciporaŜeniowa samoczynne wyłączenie zasilania 

2.3.10.Instalacja o świetleniowa

Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach remontowanych zrealizowana będzie

przy pomocy opraw Ŝarowych o mocy 60kW. Zasilanie oświetlenia zrealizowane

zostanie poprzez zabudowanie w istniejących obwodach oświetleniowych puszek

rozgałęźnych. W remontowanych pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności naleŜy

stosować oprawy i osprzęt szczelny IP54. Wentylatory łazienkowe sprzęŜone z

oświetleniem zasilane będą z obwodów oświetleniowych odpowiednich dla danego

pomieszczenia. Przewody instalacji oświetlenia o przekroju 1,5mm2, układane będą

pod tynkiem. 

2.3.11.Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instal;acja gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia zrealizowana zostanie

jak instalacja oświetleniowa przewodami o przekroju 2,5mm2 750kV. Zasilanie

gniazd wtyczkowych bojlerów w mieszkaniach budynku w podwórku przewiduje się

oddzielnymi obwodami 1 -fazowymi 230V zasilanymi z istniejących tablic

rozdielczych. Na tablicach zabudowane zostaną wyłaczniki róznicowoprądowe P302

i wyłączniki nadprądowe S301.

2.3.12.Ochrona p.pora Ŝeniowa

Oprócz ochrony podstawowej, którą spełniają obudowy i izolacje wymienianych

urządzeń elektrycznych zastosowano ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem

elektrycznym systemem samoczynnego odłaczenia zasilania w układzie sieci TN-S.

Ochrona zrealizowana będzie przy pomocy nadprądowych wyłaczników

instalacyjncyh, róŜnicowopradowych wyłaczników i bezpieczników topikowych.

Zastosowane będą równieŜ połaczenia wyrównawcze. W systemie ochrony

spełniane będą wymagania PN-IEC 60364-41 zapewniające odłaczenie zasilania w

czasie t<=0,4s. Przed oddaniem obiektów do eksploatacji naleŜy pomiarowo

sprawdzić skuteczność ochrony i sporządzić odnośny protokół.
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2.3.13.Instalacja wyrównawcza

Dla pomieszczeń remontowanych naleŜy wykonać połaczenia wyrównawcze. Które

polegać będą na wykonaniu połaczeń pomiędzy nieckami natrysków i zaciskami PE,

a szyną wyrównawczą zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54. z szyny wyrównawczej

naleŜy wyprowadzić przewody wyrównawcze LyŜo 1*16mm2 i połaczyć je z

konstrukcjami jw. Przewody wyrównawcze naleŜy układać p/t w rurkach RB.

2.3.14.Wytyczne BHP 

Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

uwzględniającymi warunki bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń. MontaŜ

projektowanej instalacji elektrycznej naleŜy przeprowadzić pod kwalifikowanym

nadzorem uprawnionych podmiotów zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część V – Instalacje elektryczne” oraz

obowiązującymi normami i przepisami. Po zakończeniu montaŜu urządzeń i instalacji

elektrycznej powinny być wykonane wymagane próby i pomiary, a ich protokoły

przekazane Inwestorowi.
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