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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogodlne.
Inwestycja: Budowa kanatu odprowadgago wody opadowe i roztopowe

z rowow przydranych ul. Rymarkiewicz do rowu melioracyjnego ,R-K”
Lokalizacja: Wielw , ul. Przemystowa, dz. nr ewid. 22, eibrl8
Inwestor: Gmina Wielfy, , 98-300 Wield, PIl. Kazimierza Wilk. 1
Jedn. projekt: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”, oWakowska Anna ;

98-300 Wielw, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94
1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaodprowadzacego wody opadowe i

roztopowe z rowow przydemych ul. Rymarkiewicz do rowu melioracyjnego ,R-Kfzy ul.
Przemystowej. Zakres projektu oraz tr&anatu uzgodniono z Inwestorem oraz dstaeielem

drogi.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) ,Projekt budowlany na odwodnienie ul. Rymarkiezwv Wieluniu” — autor: H. Kaczmarek
b) zlecenie wykonania projektu

C) mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:500

d) warunki techniczne do projektowania kanatu

e) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celublicznego

f) wizja lokalna w terenie , uzgodnienia z Inwesta

g) obowhzujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniegcy.
Odwodnienie nawierzchni ul. Rymarkiewicz realizowaest obecnie poprzez istrjeg spadki
podtuzne i poprzeczne do istnigego rowu przydrmego. ROw ten nie posiada odptywu i spetnia

role tzw. rowu odparowuagego.

1.5. Stan projektowany.
W zwiazku z projektowan przebudow ul. Rymarkiewicz upormdkowany zostanie sposéb od-
wodnienia pasa drogowego. Odwodnienie powierzchaiolwRymarkiewicz polegaicdzie m.in.
na wykonaniu nagpujacych robot:

a) odmulenie i pogbienie istniegcych rowdw przydranych wraz z ich umocnieniem

b) wykonaniesciekdéw z elementéw betonowych korytkowych i z kosttonowej



c) wykonanie studzieneiciekowych z przykanalikami sprowadzeymi ock do istniejcych
rowow przydranych
d) wykonanie przepustu kd600mm pod drgminm (ul. Rymarkiewicz) w olgbie skrzyo-
wania z ul. Przemystoav
Wody zbierane z pasa drogowego ul. Rymarkiewicedanka o dtugéci 600mm, odprowadzane
beda , poprzez projektowany kanat, do rowu melioracgmegR-K” przebiegajcego w poprzek

ul. Przemystowe,.

1.6. Uzasadnienie inwestycji.

Celem budowy kanatu jest zapewnienie odptywu wgdadowych i roztopowych ujmowa-
nych z utwardzonej nawierzchni drogi — ul. Rymarnkez. Odwodnienie pasa drogi zlikwiduje
ucigzliwe dla mieszkacow zastoiska wody, twogze sé w okresie intensywnych opadéw deszczu

oraz wiosennych roztopow.

1.7.Stan prawny nieruchomdci usytuowanych w obgbie projektowanego kanatu.

Dziatka nr 22, olgb 18 , na ktorej przewidujecsbudowe kanatu deszczowego z wylotem do
rowu stanowi wiasnd Powiatowego Zargu Drog w Wieluniu - Wield, ul. Fabryczna 7.
Réw melioracyjny zardzany jest przez GmiarSpotke Wodma ,,Przysziage” w Wieluniu -

Wielun, Plac Kazimierza WIk. 2.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie olkgtym inwestycyj wykonano wykopy probne, na podstawie ktorych stwie
dzono,ze warunki wodne dla projektowanej inwestygikorzystne, tj. do gbokasci wykonywa-
nia wykopow nie wysipuja wody gruntowe.

W podtazu stwierdzono nagpujace warstwy ziemi:

- nasyp niebudowlany (mieszaninazlu, gleby i gruzu) 0,0m0,4m
- piasek ranoziarnisty 04m1,0m
- piasek gliniasty 1,0m 1,5m

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu bada/nosi h, = 1,0 m.

Przebadane grunty srednio urabialnych i natg do lll i IV kategorii urabialnéci.

Odwodnienie wykopow.
W zwiazku z niskim poziomem wod gruntowych nie przewidsigewgiebnego odwodnienia

wykopow na czas budowy kanatu.



3. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH | ROZTO POWYCH.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jestvninelioracyjny o nazwie ,R-K”, bie-

gnacy w poprzek ul. Przemystowej. Réw prowadzi wodgkvesie catlego roku.

Parametry techniczne rowu w miejscu planowanegotarwod:

» szerokd¢ dna -0,6m

* nachylenie skarp -1:15

* spadek dna - ok. 1%
» glcbokas¢ -0ok.0,5m
«  SQ (przeptywéredni roczny) - 0,021 s

Szczegotowe obliczenia #oi wod odprowadzanych do rowu zawiera ,,Operat wegrawny”.

4. OPIS TECHNICZNY KANALU DESZCZOWEGO.

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowarghie w pasie drogi powiatowej nr 4537E
— w poboczu ul. Przemystowej w Wieluniu. — dzewid. 22. Wtacicielem drogi jest Powia-

towy Zarzd Drog w Wieluniu, ul. Fabryczna 7.

Projektowany kanahtzy¢ si¢ bedzie poprzez studzieakir ,S2” z przepustem z ruel-
betowych kd600. Studzienki: S11 S2, stangmeipocatek i koniec przepustu drogowego, po-
siadaj osadniki o wysokéi H=0,5 m, ktérych zadaniem jest zatrzymywanigscizstatych (pia-
sku i ziemi) z wod doptywagych rowem przydrimym. Studzienki i przepust wchagw zakres
odrgbnego opracowania: ,Projekt budowlany na odwodmiehi Rymarkiewicz w Wieluniu”,
autor: Henryk Karczmarek , Zaktad Ustug TechnicimBadownictwa Drogowego ,GRAD”
Wielun, Os. Stare Sady 39/23.

4.1. Dane charakterystyczne kanatu deszczowego.

= dlugas¢ -L=93,3m

= S$rednica 0 400 mm

= materiat - PP - rury dwaienne kielichowe (SN 8j¢zone na uszczejlgumows,
np. typu WAVIN X-&&m

= spadek -i= 0,3%

= zagkbienie -1516m



Tras; kanatu pokazano na ,Planie zagospodarowania tergraunr 2. Profil podhany kanatu
pokazano na rys. nr 3. Zastosowane do budowycienne rury kielichowe z PP winny posiada
aprobag techniczi stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.
4.2. Studzienki rewizyjne: SR1 i SR2

Na trasie kanatu projektujegsivykonanie dwoch studzienek rewizyjnych: SR1 i SR2
srednicy wewrtrznej D=1200 mm. Studzienki nalewykona z kregow betonowych wyposga-
nych wzeliwne stopnie ztazowe Studzienki nalevyposayc¢ w pokrywyzelbetowel 11500 mm
z otworem [1625mm oraz weliwne wiazy zatrzaskowy z zawiasem bocznym o &l&:100
(40T). Przejcia rur kanalizacyjnych PPP prz@iany studzienek natg wykona w sposob ela-
styczny i zapewniafy szczeln& w stopniu uniemdiwiajacym infiltracje i eksfiltracg. Dolng
cze$¢ studni naley wykona jako monolit (kag z dnem ) , w ktérym umocowang mufy przyh-

czeniowe rur i wyprofilowana jest kineta. Sposodjk@nania studzienki pokazano na rys. nr 4.

Numer | Srednica | Rzedna | Rzedna  x .
studni wewn. terenu | dna studni Wysokos¢ Uwagi
[mm] [[mnpm] [mnpm ] [m ]
@ 1250 | 17407 | 17248 1,59 S“dgiz"?‘e‘l";]“:g‘fé‘éf;‘:’; vf/aal:\rlf od-
SR1 1200 174,00 172,85 1,15
SR2 1200 174,18 | 172,72 1,46

4.3. Wylot kanatu do rowu melioracyjnego, umocniera skarp i dna rowu.

Rzedna dna kanatu deszczowego w miejscu wylotu do romalioracyjnego wynosi:
172,70 m npm Sposbéb wykonania wylotu pokazanogysanr 5. Obudowwylotu naley wyko-
nat z betonu klasy B20. Skaypowu wokoét wylotu, dno rowu oraz skarprzeciwlegh, nalery
umocni azurowymi ptytami betonowymi typu: ,MEBA”0 wymiaracl8x 60x40cm. na dtugai
5,0m od krawdzi przepustu drogowego. Stopkarpy umocrHi kiszka faszynow (115 cm. Otwo-
ry w ptytkach wypetni humusem i obséatrawa. Na wylocie kanatlu zamontow&rat zabezpie-
czapca z pretow stalowych]l 14mm.

Istniejacy row w miejscu planowanego zrzutu wéd jest zamylkdo wysokéci ok. 30 cm powy-
zej dna rury kd 600 - przepustu pod dirggpwiatows. Przed utaeniem piyt aurowych dno rowu
W miejscu zrzutu nalgy oczysci¢ z zalegajcych osaddéw do poziomu dna przepustu, tj. ddngj
172,21 m npm. Dodatkowo, dno rowu melioracyjnegeaygpogkbic¢ na dtugdci ok. 50m, a do

uzyskania spadku zgodnego z kierunkiem odptywu waod.



5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ.

Przed przysipieniem do wykonywania kanatu Inwestor winien:
» uzyska& decyzg na zagcie pasa drogowego w celu wykonania robot
* Uuisci¢ optat za zagcie pasa drogowego
* Uuisci¢ optat za umieszczenie w pasie drogowymadezenia niezwizanego z funkcjono-
waniem drogi.
Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rbbdbwlano-montzowych w pasie drogo-
wym nalery uzupeiné o projekt organizacji ruchu.
UWAGA:
Po zakaiczeniu montazu kanatu , pobocze drogi powiatowej , 0 szerokoi rownej szerokdaci

wykopu, umocni¢ warstwa ttucznia. Grubos¢ warstwy: 10 cm.

Wykonawca roboét winien zapewriezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznyxé-i
szych w rejonie prowadzonych robot. Po zakaeniu robét pas drogi doprowaélzio stanu pier-

wotnego.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zgwiane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem ruggow
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Robo6t Budowlano-Moriawych, WTWIO Sieci kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepis6w BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moatauro-

ciagOw i studzienek naky prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

6.1 Roboty ziemne i montaowe.

Dla projektowanego kanatu najewykona wykopy liniowe wasko przestrzenne o szero-
kosci dna wykopu 1,0 m. Urobek z wykopu nalevywiez¢é poza pas drogowy, na miejsce cza-
sowego sktadowania ziemi. . Nadmiar ziemi stanotaswa¢ Inwestora. i naley ja wywiezé na
miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieczé&an wykopu przed osuwaniem natezasto-
sowa szalunek zurowy. Dno wykopu winno kiyrowne i pozbawione elementéw o ostrych
krawgdziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu niégneadopuci¢ do przekroczenia
projektowanej rednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Roboty ziemne mina prowadzi mechanicznie lubecznie. W przedmiarze prayp: 10% -

recznie i 90 % - mechanicznie.



Na czas prowadzenia robét w pasie drogi teren Wwolkopu naley zabezpieczyi oznakowé
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego najeprowa-
dzi¢ po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody

Dwuscienne rury kanalizacyjne RP400mm naley uklad& na podsypce piaskowej o griélbd
10cm i szerokgci rownej szerokéri dna wykopu. Podsygknalezy zag:szcza ubijakami ecz-
nymi.

Obsypka przewodow

Obsypk przewodu natey wykona z piasku. Szerolko obsypki przewodu powinna by
réwna szerokéri wykopu i segat do wysokaéci 15cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rwnomiernie po obu stronach przewodu, W oeikniecia prze-
mieszczania girurochgu.

Zasypka przewoddw

Po utazeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , bglerykona zasypk gtowmn
gruntem pochodgym z wykopu, nie zawieragym takich materiatéw jak: grunty zbrylone (tak
zmarzngte), gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewdd lub spowodowaniewtaciwe za-
geszczenie zasypki. Zasypkykopu naley prowadzé warstwami, z zagszczeniem mechanicz-
nym co 30cmna catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zggczenia gruntu wynosgz
cego min. 0,95. Wyniki z badavskanika zagszczenia gruntu dat¢zy¢ do dokumentéw odbio-
rowych rob6t drogowych.

Studzienkai rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne z ¢gow betonowych] 1200mm nalgy posadowi na podsypce pia-
skowozwirowej o grubdci 15 cm. Przestrzewokot studzienki naley przy zasypywaniu zagz-
cza& mechanicznie warstwami co 30 cm.

Wylot kanatu do rowu

Obudowe wylotu kanatu do rowu wykordaz betonu klasy B20. Teren wokot wylotu upaiiko-

wac | obsia trawna.

UWAGA: Po zakdczeniu prac ziemno-mortawych, teren upotgkowa i doprowadzt do po-
przedniego stanuwyteczndci. Pobocze drogi odbudowagodnie z opisem w p. 4.

Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykonywareadt ziemno-montawych, Inwestor
winien zagospodarowagodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z Zniwietnia 2001r.



6.2. Szczegolne warunki zabezpieczenia robo6t zienuty
W trakcie prowadzenia robot ziemnych rigl@rzestrzeganw. zasad dotyezych czynnéci za-
bezpieczajcych:

a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lulzstié archeologiczne naky wstrzyma
roboty ziemne i niezwtocznie powiadafro tym Inwestora oraz Wojewodzki Uid
Ochrony Zabytkéw w todzi, Delegatura w Sieradzu

b) w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowynlebezpiecznych lub trudnych do
identyfikacji naley wstrzyma roboty ziemne oraz miejsce niebezpieczne ogéquzed
dostpem o0sob niepowotanych. O dokonanym odkryciuzyateezwitocznie powiadoni
najblizszy Inwestora oraz komisariat policji. Dalsze praisgnno-montaowe mog by¢
wznowione za zezwoleniem tych organéw, zgodnieaddzujacymi w tym zakresie
przepisami

a) przy natrafieniu na ugdzenia podziemne ( przewody wodgmwe, kable telefoniczne i
energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapiety ziemne nafy wstrzymé,
powiadomé Inwestora oraz wigiciela sieci. Dalsze prace tra prowadz po uzgodnie-
niu trybu postpowania z witgcicielami odkrytych obiektow.

b) w przypadku natrafienia na nieprzewidziane wjgkcie warunki gruntowo-wodne, unie-
mozliwiajace, lub w znacznym stopniu utrudnieg prowadzenie robdét, najeniezwtocz-

nie powiadomi Inwestora i nadzor autorski celem pgrip odpowiednich decyzji.

7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego niéepym kolizje z uzbrojeniem terenu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podiae w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia irodzajuaytych materiatow

- spadki kanatéw i ich szczelfio

- szczelné¢ wykonania studni i prz&j kanatow przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatdw | wskanika zagszczenia gruntu okéemnego

w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniaa®bowhzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.



. UWAGI KONCOWE.

Przed przyapieniem do robot Inwestor winien wypi¢ do wi&cicieli drogi z wnioskiem o
pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Przed rozpoegziem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy obiektéw sieci kanalizacyjnej wedtug wspgtinych X i Y.

Prace budowlano-moritawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanatgjnych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien

- powiadomé WUOZ Delegatura w Sieradzu o terminie praggtnia do prac ziemnych na 7
dni przed ich rozpoeziem

- zapewnt nadzor archeologiczny w trakcie prac ziemnych zliwoscia przeprowadzenia (w
przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badatowniczych

- zgtoszenia do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybrdogprzeprowadzenia powgzych ba-
dan osoby

Przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zolaamy jest do zlecenia wykonania przez upraw-

nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanego kanatu.

Opracowata: Anna Nowakowska
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