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1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa inwestycji:

Budowa drég osiedlowych w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu zgodnie z dokumentacjq budowlana.
Zamawiajacy:

Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych drég osiedlowych
osiedla Kos$ciuszki w Wieluniu. Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt.
1.1. Dopuszcza si¢ odstgpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji tylko dla matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem budowy i
dobudowy do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia przy budowie drog
osiedlowych w osiedlu Kosciuszki w Wieluniu.
Zakres robot:

- montaz kanalizacji deszczowej z rur typu Wipro o $rednicach 4001 300 mm

- montaz przykanalikow z rur kielichowych PVC fi. 200 mm

- montaz studzienek potaczeniowych z kregdw bet. fi. 1200 mm
- montaz studzienek wpustowych z kregéw betonowych fi. 500 mm

Roboty tymczasowe:

1. wykopy wykonywane metoda rozkopu.

2. wykonanie podloza

3. zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Prace towarzyszace:

1. badanie szczelnosci kanalow deszczowych.

2. geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowe;.

3. geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacja o terenie budowy.

1.5. Budowa drog osiedlowych obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drog Wody
opadowe i roztopowe ujmowane beda czgsciowo za pomoca projektowanych wpustow
ulicznych, i odprowadzane kanalizacjg deszczowa do istniejgcego odbiornika w ul. Kosciuszki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z :

- dokumentacja projektowa, ST

- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9)

- poleceniami Inspektora Nadzoru

- sztuka budowlana.
Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawiera¢ bedzie nastgpujace czesci:
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projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokladnosci niezbgdnym do realizacji
rob6t budowlanych

ST wykonania i odbioru robét

przedmiary robot

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie budowlano-

wykonawczym).

Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik
Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za uzywane
punkty pomiarowe i repety do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe i repety Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania nieruchomosci
prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczegélnosci nie moze
uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci pojazdom sthuzb ratownictwa medycznego i p.poz.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy i

normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

¢) unika¢ szkodliwych dzialan , szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych .

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek wykluczyé prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywala wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla os6b zatrudnionych na placu budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.



W zwiazku z prowadzeniem prac ziemnych i montazowych na glebokosciach mniejszych niz 1,5m. ,
kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, nie jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
zwanego planem ,,bioz". Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw w zakresie bezpieczefstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi w sposob zapewniajacy
bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia, porgcze
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spoteczefistwa i innych. Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego sktadowania
materiatéw , elementéw budowlanych i sprzetu oraz do ich ochrony przed zniszczeniem lub
kradzieza. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy
placu budowy, szczegllnie w zakresie wywozu ziemi z wykopéw. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, Zze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.6. Dokumentacja robét montazowych kanalizacji deszczowe;j.
Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowia:

a) projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz.1133)

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

¢) dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami)

d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

€) protokoly z odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych , z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych

f) dokumentacja powykonawcza czy ww. czgsci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami).

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majq by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre§lonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wedlug WSZ.

DZIAL:
45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowla-
nych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASY ROBOT:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych i
linii elektroenergetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

1.9. Okreslenia podstawowe.

Ilekroé w ST jest mowa o :

a) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna, bedaca autorem
projektu budowlanego

b) kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

c) inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu



d) ksiazce obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazce
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

¢) obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych,
dokonywanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych , nie objetych przedmiarem

f) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

g) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koficowych , w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacj i obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu

h) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi i) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez

wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacymi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot j) materiatach - nalezy

przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowat ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. k) poleceniu Inspektora Nadzoru -

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Pojecia ogdlne:
kanalizacja deszczowa - budowla liniowa przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z utwardzonej nawierzchni jezdni
przykanalik — przewdd laczacy studzienke wpustowa ze studzienka polaczeniowq (rewizyjna)

studzienka polaczeniowa , rewizyjna - studzienka na kanale deszczowym nieprzetazowym (na
sieci gtownej), taczaca kanaty do niej dochodzace i odchodzace, stosowana w miejscach
zalamania osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu; przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

studzienka wpustowa, S$ciekowa - studzienka stuzaca do zbierania wody splywajacej z
nawierzchni drogi i odprowadzania jej do kanalizacji deszczowe;j.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach ,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zroédla spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.



Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.
Materiaty stosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracja zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; oplaty
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zastang przez Wykonawce¢ wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robat,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
rob6t 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



Rodzaje materialéw.

Rury kielichowe typu WIPRO 1aczone na uszczelke gumowa o srednicy 300 mm i 400 mm godnie z
BN-86/8971-06.01(18) i BN-83/8971-06.00(18)

Rury i ksztattki z PVC-U.

Rury i ksztattki z PVC-U-zgodnie z normami: PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002. Do
budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ rury kielichowe o srednicy 200 mm. (SDR 34,

SNS8).

Studzienki potaczeniowe, rewizyjne z kregéw betonowych skladaja si¢ z nastgpujacych elementow:

a) komora robocza - wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewn.
1000mm ; wysokos$¢ kregdw nalezy dostosowaé do wysokosci studzienki; kregi wykonaé z
betonu klasy min. B35; kr¢gi taczy¢é na uszczelki gumowe , np. typu STEIHOFF SD
(dostarczane przez producenta kregéw betonowych);

b) dno studzienki - wykona¢ jako monolit z krggiem betonowym i wyprofilowana kinetaj kinety
w kanatach deszczowych wykona¢ z betonu B25

¢) pokrywa zelbetowa okragla o srednicy 1440mm i o grubosci 130mm z otworem 0 625

d) wlaz kanatowy - stosowaé zeliwne wlazy kanalowe o $rednicy 600mm i klasy D400 ; wg
PN-EN 124:2000

€) stopnie ztazowe - stosowaé stopnie zeliwne montowane w kregach fabrycznie, wg PN-64/H-
74086

f) przejscia szczelne przez Scianki — wg zalecen producenta rur.

Studzienki wpustowe, $cickowe skladaja si¢ z nastgpujacych elementow:
a) komora robocza - wykona¢ z rur betonowych o $rednicy wewn. 500mm wg BN-83/8971
b) wpust uliczny zeliwny typu 67 BK (251> wg normy PN-88/H-74080/01
¢) plyta fundamentowa o gr. 15cm wykonana z betonu klasy B20

Piasek
Piasek na podsypke i obsypke rur - zgodnie z norma: PN-87/B-01100

Beton
Do budowy studzienek nalezy stosowac¢ beton hydrotechniczny klasy B20 1 B25 , zgodnie z
wymaganiami normy BN-62/6738

2.7. Magazynowanie materialow.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy winny by¢ przechowywane i sktadowane w miejscach
zabezpieczonych przed ich zniszczeniem lub kradzieza. Jednoczesnie skladowane materialy nie
moga stwarza¢ zagrozenia dla ludnosci.

Rury wipro.

Rury wipro mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy ulozyé na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wg.
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub poszczegdlnych rur.

Rury PVC. .
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury z PVC nie wolno
nakrywaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podiozu na podkiadach i przektadkach drewnianych a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac
L,5m.



Kregi betonowe

Skladowanie kregow moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie winno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

Wilazy kanalowe

Skiladowanie wlazéw moze odbywaé si¢ na odkrytych skladowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Whpusty zeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach w
stosach o wysokos$ci max. 1,5m.

Piasek

Skiadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skladowiska powinno byé roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzglgdem typow i ilosci, wskazaniom
zawartym w ST . Liczba i wydajnos$¢ sprzetu winna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten winien spelniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa tub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows. Wszystkie przewozone materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametré6w technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.



4.3. Transport rur i ksztaltek z PVC.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami Iub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z
lin metalowych lub tancuchow. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych
nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,;
przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa
- wysokos¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu
- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochylni
- przy dhugosciach wigkszych niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1,0m.

4.4. Transport kregéw.

Transport kregoéw betonowych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia
styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowaé przekladki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepéw na
$rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazéw kanalowych i wpustéow ulicznych.

Wilazy kanalowe 1 wpusty uliczne moga byé transportowane dowolnymi $rodkami
komunikacyjnymi. Wltazy 1 wpusty nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport piasku.
Piasek moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu , w sposob zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.



5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang , jesli wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzy! rowniez
pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperéw i sieci
punktow odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne (sprawdzone przez geodete)
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji deszczowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu- zgodnie z wykazem wspoirzednych
geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian - zgodnie z projektem budowlanym
(Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczania wykopoéw na czas budowy Kkanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robdt)

- przygotowaé podloze pod kanat - zgodnie z projektem budowlanym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia

uzgodnien z gestorami sieci w zasiggu prowadzonych robdt budowlano-montazowych. W

miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkéw, Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania tymczasowych ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia terenu

Swiatlami.

5.4. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanal deszczowy nalezy wykonaé mechanicznie rozkopem o $cianach o nachyleniu w
stosunku 1:0,6, zgodnie z normg: PN-B-10736:1999. Ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowaé wzdiuz
wykopu z zachowaniem bezpiecznej odleglosci (min. 1,0m). Nadmiar gruntu z wykopéw jest
wlasnoécia Inwestora i nalezy go wywiezé w miejsce przez niego wskazane. Pas terenu wzdtuz
krawedzi wykopu nalezy stale oczyszczaé z wyrzucanej ziemi. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwiezlych oraz +5cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczania
wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej , zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robét.

Podsypka

Rury kanalizacyjne Wipro i rury PVC na przykanalikach nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci warstwy po zageszczeniu rownej 10cm. Szerokos$¢ podsypki winna byé rowna szerokosci
dna wykopu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane , aby rura
spoczywala na nim % swojej powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w projekcie budowlanym nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych
przewidywanych w projekcie budowlanym nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie wigcej
niz lem. Badania podloza umocnionego wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-/B-
10725:1997. Wyniki badan Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.
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Obsypka i zasypka oraz zageszczenie gruntu.

Obsypke zmontowanego kanalu deszczowego nalezy wykona¢ piaskiem. Szerokosé obsypki
przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokoséci 20cm powyzej gornej
krawedzi rury (po zageszczeniu). Obsypke nalezy zageszczaé ubijakami recznymi, rGwnomiernie
po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociaggu. Zasypanie wykopu
nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopu, nie zawierajacym takich materialéw
jak: grunty zbrylone (takze zmarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. Zageszczanie zasypki nalezy
wykona¢ mechanicznie, warstwami co 30 cm , na calej glebokosci wykopu, do uzyskania stopnia
zageszczenia gruntu okreslonego w normie PN-S-02205. Wyniki z pomiaréw stopnia zagg¢szczenia
zasypki Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

5.5. Roboty montazowe

W czasie wykonywania rob6t montazowych kanalizacji deszczowe] nalezy $cisle przestrzegaé
instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do jego budowy. Spadki i
glebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9, COBRTIINSTAL.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Przewody z rur i ksztaltek kielichowych PVC.,

Rury i ksztattki z PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Kazda rura po
ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, na
co najmniej V* obwodu , symetrycznie do jej osi. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie
pracy przewodu. .

Odchytka osi utozonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nie moze przekracza¢ D20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ dlem. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow i zbadaniu
szczelno$ci rury nalezy zasypa¢ do takiej wysokosci , aby znajdujacy si¢ nad nim grunt
uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki polaczeniowe, rewizyjne

Studzienki potaczeniowe, rewizyjne o srednicach 1200mm nalezy wykonaé z prefabrykowanych
kregéw betonowych wykonanych z betonu klasy B35 o stopniu wodoszczelnosci WIO. Polaczenie
kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek. Dolng czg$¢ studzienki nalezy wykonaé jako
element monolityczny: krag z dnem , z wyprofilowang kineta oraz z otworami do wprowadzenia
przewodow.

Przejscie rur PVC przez $ciang komory roboczej nalezy wykonaé w sposéb elastyczny i
zapewniajacy szczelnos¢. Pokrywe studzienki stanowi plyta zelbetowa z wlazem zeliwnym D
600mm klasy D400. Wiazy zeliwne nalezy montowa¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m. Studnie posadowi¢ na
podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 1Ocm.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie zlazowe montowane mijankowo w dwdch rzedach.
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Studzienki sciekowe, wpustowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych: .

wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 wiaderko stalowe na zanieczyszczenia

piericien odciazajacy . rury betonowe o srednicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02
plyta fundamentowa o grubosci 15 cm , wykonana z betonu klasy B20, W4, M-100 wg BN-
62/6738-07 Powierzchnie przylegajace i wspolpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone , wszelkie wystepy i nadlewki usunigte.
Maksymalny luz migdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane:
nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN. Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej
o grubo$ci 1 Ocm.

5.6. Prace towarzyszace
Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej
Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, przy
uzyciu wody. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody s speinione, jezeli
ilo$é wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw
0,20 /m> w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi
0,40 /m? w czasie 30 min. dla studzienkami kanalizacyjnych
m? - odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Po zakoficzeniu prac ziemno-montazowych Wykonawca winien zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji deszczowej.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i bada materialéw oraz rob6t. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci okresli Inspektor nadzoru. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje i uwagi dotyczace pracy personelu
Wykonawcy oraz pracy stosowanego sprzgtu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem bada materialéw ponosi
Wykonawca. Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robét ziemno-montazowych, zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych". Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robdét uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa- polega na por6wnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

b) badania wykopéw otwartych - obejmuja badania materialéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczefistwa pracy a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

¢) badanie podsypki — przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubo$é podioza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscia do 1 cm. ; badanie to obejmuje réwniez usytuowanie podtoza w planie, rzgdne
podtoza i glgbokos¢ jego wlozenia  badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje

pomiar jej wysoko$ci ponad wierzch kanatu , zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego
do obsypki oraz skontrolowanie stopnia zaggszczenia piasku

d) badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zaggszczenia gruntu nasypowego oraz

jego wilgotnosci

e) badanie materialéw uzytych do budowy wodociagu - nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech,
opisanych w dokumentach okreslajacych ich jakos¢, z wymaganiami okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewngtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

f) badania w zakresie utozenia przewodéw na podtozu - obejmuje badanie utozenia przewodow
w planie i w profilu oraz sprawdzenie potaczenia rur poprzez ogledziny zewnetrzne

h) badania szczelnosci przewodu kanalizacyjnego- - zgodnie z opisem w punkcie 5.6.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badati z

podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu rob6t. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig¢, rGwniez:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonmywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow.
Dla robét tymczasowych:

Jednostka obmiaru sa:
- dla wykopéw, obsypki i zasypki -m’
- dla umocnienia $cian wykopow -m’

- dla wykonania podioza (podsypki piaskowej) - m’ (lub m? i grubo$é warstwy w cm)
Przy podawaniu objetosci i powierzchni stosuje sig dokladno$é¢ do dwéch znakéw po przecinku.

Dla robdét podstawowych:

Obmiaru rob6t podstawowych kanalizacji deszczowej dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich $rednic

- rodzaju i glebokosci wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych

- glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu

- poziomu wody gruntowe;.

Dtugosci kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dhugosci kanatéw nie wlicza si¢ komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny). Zwezki zalicza si¢ do przewod6w o wigkszej
érednicy. Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych okresla sic w kompletach zaleznie od
érednicy i glebokosci. Glgbokosé studni okresla sig jako réznice rzednych wiazu i dna studni.
Dtugosci odcinkéw kanaléw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ migdzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

Obmiary wykonywanych na budowie robét winny by¢ dokonywane przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowg opartg o ceng ryczaltowa obmiar
robét stuzyé moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te tub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiary robét zanikajacych nalezy
przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci nalezy uzupelnic
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaj odbior6éw robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

€) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgscei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jako$é i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbidr robot
zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i woda z opadéw atmosferycznych
- wykonania podtoza wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubosci, usytuowania
w planie , rzednych i glebokosci ulozenia
wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu
- materialéw uzytych do zasypu
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normami przedmiotowymi
- ulozenia przewodu na podlozu
dhugosci i $rednicy przewodow oraz szczelnos$¢ polaczenia rur.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢  wpisane do Dziennika Budowy. Z
przeprowadzonego odbioru technicznego nalezy spisa¢ protokét odbioru, ktory stanowi podstawe
do decyzji mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.

O wykonaniu odbioru technicznego — czg¢sciowego nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy.
Odbiér koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonym: w umowie o

wykonanie robét budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjgcia wymaganych dokumentéw. Odbioru koficowego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koicowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu oraz odbioréw cz¢Sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj¢, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakoficzeniu wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, komisja sporzadzi
protokét odbioru robét oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce ".

Dokumenty do odbioru konicowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoséci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) protokoly odbior6w robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4) protokoly odbiorow czgsciowych

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. '

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zalacza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstgpstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy,

wprowadzajacy te zmian¢ zobowiazany jest o wystapienie i uzyskanie decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe wilasnym staraniem i na swéj koszt, przed jej wprowadzeniem.
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8.5. Odbioér po uplywie okresu r¢kojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy tub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robdt budowlanych
- protokohu odbioru koncowego obiektu
- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady)
dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad
- innych dokument6éw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny-pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogélne.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okreslone beda w umowie.

Rozliczenie calego zakresu rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej moze by¢
dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu , przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych ‘

2. w systemie ryczattowym — podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie kanalizacji deszczowej,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej, tj.:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami

- warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$é pracy sprzgtu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wlasciwego wycenienia robét okreslonych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenia robot montazowych kanalizacji moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorébw czeciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje::

a)

b)

c)
d)

€)

opracowanie (jesli jest wymagane) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1
uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt ustawienie tymczasowego oznakowania i
o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

oplaty/dzierzawy terenu

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

2)
b)

czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych , barier i $wiatet
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materialéw i1 oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowe;j i  egz. Specyfikacji
Techniczne;j. :

10.2.Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r.Nrl47,poz. 1229)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r.Nrl20,poz. 1126)
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Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2042)
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Ksigzka Przedmiaréw kanalizacja deszczowa ul. Kmicica.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 KNR 2-011 0217-04-060 608,28 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

2 KNR 2-011 0310-02-060 32,01 m3
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i

glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robdt. Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

3 KNR 2-011 0318-02-060 32,01 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

4 KNR 2-011 0230-01-060 562,24 m3
Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111

5 KNR 2-011 0236-03-060 562,24 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

6 KNR 2-0110212-03-060 46,04 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.

Grunt kat I-1I1

7 KNR 2-0110214-04-060 230,20 m3
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat.III-IV :

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania sciekéw

8 KNR 2-18 0501-01-050 106,33 m2
Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich

9 KNR 2-18 0511-0301-040 154,20 m
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm
uszczelniane uszczelkq gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia
rur na skraj wykopu

10 KNR 2-18 0711-04-040 153,32 m
Eolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 300 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1



11

12

13

14

KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy Zurawia

samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Naktady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m
roznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o Srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznej 200 mm lqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i sciekowych.

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robét: Caly obiekt.

(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

4,00 szt

-10,00 0,5
m

5,00 szt

3425 m

900 szt

1,00 kpl

1,00 szt



Ksigzka Przedmiaroéw kanalizacja deszczowa ul. Ludowa.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0217-04-060 954,67 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

2 KNR 2-011 0310-02-060 50,25 m3
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i
glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odklad. Grunt kategorii 111

3 KNR 2-011 0318-02-060 50,25 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

4 KNR 2-011 0230-01-060 887,80 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1I1

5 KNR 2-011 0236-03-060 887,80 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

6 KNR 2-0110212-03-060 66,87 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.

Grunt kat.I-1IT

7 KNR 2-011 0214-04-060 334,35 m3
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat.III-IV

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow do odprowadzania Sciekéw

8 KNR 2-18 0501-01-050 131,25 m2
Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

9 KNR 2-18 0511-0401-040 4,80 m
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm
uszczelnianie uszczelkq gumowaq przy mozliwosci bezposredniego
rozwiezienia rur na skraj wykopu

10  KNR 2-18 0511-0301-040 174,30 m
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm
uszczelniane uszczelkq gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia
rur na skraj wykopu

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

strl



11

12

13

14

15

16

KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewngtrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 400 mm

KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 300 mm

KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy Zurawia

samochodowego do 4 ¢
Charakterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Naktady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m
réznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

17

18

19

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

4,58 m

172,98 m

7,00 szt

-13,00 0,5
m

13,00 szt

43,95 m

20,00 szt

1,00 kpl

1,00 szt



Ksigzka Przedmiar6ow kanalizacja deszczowa ul. Nowo
Projektowana.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i

glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 11l
Charakterystyka Robét. Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

KNR 2-0110318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé¢
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-1V

KNR 2-011 0230-01-060 '
Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odlegltosé do 10 m. Grunt kategorii I-111

KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-I11

KNR 2-011 0212-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.
Grunt kat I-1I1

KNR 2-011 0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat III-IV

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow do odprowadzania Sciekéw

8

KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich

KNR 2-18 0511-0401-040 _

Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm
uszczelnianie uszczelkq gumowq przy mozliwosci bezposredniego
rozwiezienia rur na skraj wykopu

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

453,17 m3

23,85 m3

23,85 m3

397,76 m3

397,76 m3

55,41 m3

277,05 m3

104,24 m2

123,70 m



10

11

12

13

14

KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 400 mm

KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia

samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Naktady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m
roznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charalkterystyka Robot: Caly obiekt.

(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

122,49 m

6,00 szt

-15,00 0,5
m

4,00 szt

9,10m

10,00 szt

1,00 kpl

1,00 szt



Ksigzka Przedmiarow kanalizacja deszczowa ul. Robotnicza.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0217-04-060 510,04 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

Charakterystyka Robot: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

2 KNR 2-011 0310-02-060 26,84 m3
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i

glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robot. Policzono 5% robdt wykonywanych recznie.

3 KNR 2-011 0318-02-060 26,84 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-1V

4 KNR 2-011 0230-01-060 : 469,77 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11]

5 KNR 2-011 0236-03-060 469,77 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11]

6 KNR 2-011 0212-03-060 40,27 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.

Grunt kat. I-1IT

7 KNR 2-011 0214-04-060 201,35 m3
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat I1I-IV

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgdéw do odprowadzania sciekéw

8 KNR 2-18 0501-01-050 84,70 m2
Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

9 KNR 2-18 0511-03-040 116,20 m
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o diugosci L-2,60 m o Srednicy 300
mm uszczelnione uszczelkq gumowq

10 KNR 2-18 0711-04-040 115,32 m
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 300 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1



11

12

13

14

KNR 2-18 0613-0301-020 4,00 szt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zZurawia

samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041 -9,00 0,5 m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym

wykopze Nakiady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m

roznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020 8,00 szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040 25,70 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

(AW) AW 0 , 13,00 szt
Tyczenie studni rewizyjnych i sciekowych.

(AW) AW 0 1,00 kpl

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robdt: Caly obiekt.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2



Ksigzka Przedmiarow kanalizacja deszczowa ul. Skrzetuskiego.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-0110217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

Charakterystyka Robot: Policzono 95% robdt wykonywanych mechanicznie.

KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciqgte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i

glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii III
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglo$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-III

KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II1

KNR 2-0110212-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.
Grunt kat I-1IT

Charakterystyka Robot: Wywdz nadmiaru ziemi.

KNR 2-011 0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat III-IV

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania sciekow

8

10

KNR 2-18 0501-01-050
Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich

KNR 2-18 0511-03-040 .
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o diugosci L-2,60 m o Srednicy 300
mm uszczelnione uszczelkq gumowq

KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 300 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

1 360,48
m3

71,60 m3

71,60 m3

1 269,79
m3

1269,79
m3

90,69 m3

453,45 m3

199,50 m2

274,20 m

272,22m



11

12

13

14

KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia

samochodowego do 4 t
Charalterystyka Robdt: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Naklady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m
roznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o Srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

(AW) AW 0

Zatozenie reperu roboczego.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2

9,00 szt

-21,00 0,5
m

14,00 szt

65,10m

23,00 szt

1,00 kpl

1,00 szt



Ksigzka Przedmiarow kanalizacja ul. Wspolna

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

KNR 2-0110310-02-060
Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i

glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robét: Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé¢
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-1V

KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-I11

KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

KNR 2-0110212-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.
Grunt kat I-I1T

KNR 2-011 0214-04-060

Nakdady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat III-IV

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow do odprowadzania sciekéw

8

10

KNR 2-18 0501-01-050
Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

KNR 2-18 0511-03-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" o diugosci L-2,60 m o Srednicy 300
mm uszczelnione uszczelkq gumowq

KNR 2-18 0711-04-040
Iolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i

* zelbetowych o Srednicy 300 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

strl

476,02 m3

23,80 m3

23,80 m3

424,85 m3

424,85 m3

51,17 m3

255,85 m3

98,84 m2

133,40 m

131,97 m
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12

13

14

KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia

samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robot: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Naktady zmniejszajqce dla glgbokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m
roznicy gltebokosci

KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

(AW) AW 0
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

(AW) AW 0

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str2

7,00 szt

-19,00 0,5
m

10,00 szt

31,50m

18 00 szt

1,00 kpl



Ksigzka Przedmiarow kanalizacja deszczowa ul. Zagloby.

1. Roboty ziemne. _
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1

KNR 2-011 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii 111

KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m i
glebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii I11

KNR 2-0110318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

KNR 2-0110230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1I1

KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

KNR 2-011 0212-03-060

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.
Grunt kat. I-11]

KNR 2-011 0214-04-060

Nakitady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat.I1I-1V

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow do odprowadzania sciekéw

8

10

KNR 2-18 0501-01-050
Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

KNR 2-18 0511-0301-040

Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm
uszczelniane uszczelkq gumowaq przy mozliwosci bezposSredniego rozwiezienia
rur na skraj wykopu

KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 300 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 1

979,97 m3

51,58 m3

51,58 m3

924,37 m3

924,37 m3

55,60 m3

278,00 m3

115,78 m2

166,50 m

165,40 m
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12

13

14

KNR 2-18 0613-0301-020 5,00 szt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy Zurawia

samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041 -9,000,5m
Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Naktady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m

réznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020 10,00 szt
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040 36,00m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o sSrednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0 15,00 szt
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

(AW) AW 0 1,00 kpl

Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.
Charakterystyka Robot: Caly obiekt.

(AW) AW 0 1,00 szt
Zatozenie reperu roboczego.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2



Ksigzka Przedmiar6éw kanalizacja deszczowa ul. Zbyszka z
Bogdanca

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 KNR 2-011 0217-04-060 239,28 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na
odktad. Grunt kategorii III

Charakterystyka Robdt: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

2 KNR 2-0110310-02-060 12,59 m3
Reczne wykopy ciqgte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i

glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii I1I
Charakterystyka Robét. Policzono 5% robét wykonywanych recznie.

3 KNR 2-011 0318-02-060 12,59 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé¢
wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

4 KNR 2-011 0230-01-060 211,68 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111

5 KNR 2-011 0236-03-060 211,68 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

6 KNR 2-0110212-03-060 27,60 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,25m3, spycharkamz 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do lkm lecz w ziemizmagazyn.w hatdach.

Grunt kat I-1I1

7 KNR 2-011 0214-04-060 138,00 m3
Nalkiady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach
utwardzonych. Grunt kat III-IV

2. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

8 KNR 2-18 0501-01-050 48,12 m2
Podftoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich

9 KNR 2-18 0511-0401-040 60,70 m
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm
uszczelnianie uszczelkq gumowaq przy mozliwosci bezposredniego
rozwiezienia rur na skraj wykopu

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

strl



10

11

12

13

14

KNR 2-18 0711-05-040 ‘ 60,15 m
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o Srednicy 400 mm

KNR 2-18 0613-0301-020 3,00 szt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m
w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy Zurawia

samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét: Dno studni prefabrykowane.

KNR 2-18 0613-04-041 -6,00 0,5 m
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Naktady zmniejszajqce dla glebokosci ponizj 3 m za kazde 0,5 m

roznicy glebokosci

KNR 2-18 0625-02-020 2,00 szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

KNR 2-18W 0408-03-040 5,80m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznej 200 mm tqczonych
na wcisk

3. Roboty geodezyjne.

15

16

17

(AW) AW 0 5,00 szt
Tyczenie studni rewizyjnych i Sciekowych.

(AW) AW 0 1,00 kpl
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robot.

Charakterystyka Robot: Caty obiekt. .

(AW) AW 0 1,00 szt

Zalozenie reperu roboczego.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45)

str 2



