Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.

Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Budynek Pawilonu sportowego WOSIR w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego
38, (dz. nr ewid. 52). Przebudowa istniejqcych pomieszczen nieobjetych
poprzednim opracowaniem.

1.2. Nazwa i adres zamawiajacego:
Wielunski Osrodek Sportu i Rekreacji,
98-300 Wielun, ul. Wojska Polskiego 38.

1.3. Przedmiot i zakres robot:

W zakres robot wchodzq nastepujqce robot w budynku pawilonu
sportowego WOSIR w Wieluniu: przebudowa czesci pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oznaczonych na rzucie parteru jako ,,strefa I”,
przebudowa pomieszczen socjalno-bytowych dla pracownikow obstugi
pawilonu i boiska oznaczonych na rzucie ,,strefq I oraz wykonanie
podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych od strony wejscia do budynku i
wyjscia z budynku na bieznie oraz wykonaniu odwodnienia terenu od
strony boiska polegajqcego na odprowadzeniu wody z rur spustowych z
dachu budynku do potqczonych ze sobq studni chtonnych z kregow
betonowych. Prace adaptacyjne przebudowywanych pomieszczen polegac
bedq na: skuciu tynkow, oktadzin scian, posadzek, wyburzeniu czesci
istniejqcych scianek dziatowych, wybudowaniu nowych scianek
dziatlowych, wykuciu i zamurowaniu otworow okiennych i drzwiowych,
wykonaniu przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wymianie
stolarki drzwiowej wewnetrznej, uzupetnieniu i naprawie tynkow
wewnetrznych, wykonaniu okladziny scian z ptytek glazurowanych,
wykonaniu posadzek z terakoty oraz wykonaniu robot zewnetrznych przy
odprowadzeniu wody z rynien dachowych, wykonaniu uzupetnien z kostki
betonowej przy porzqdkowaniu terenu, wykonaniu podjazdow dla osob
niepetnosprawnych

1.4. Wyszczegolnienie opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszqce:

- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
nowoprojektowanych elementow zewnetrznych ( podjazdy dla 0sob
niepetnosprawnych, elementy odwodnienia terenu itp. ),

- odbior przewodow kominowych

Roboty tymczasowe:



- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych podpor i rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosciach

- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy i w obrebie
placu budowy

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na placu
budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych czasie
wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwiqzane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- zabezpieczanie istniejqcej substancji budynku przed ujemnymi skutkami
prowadzenia robot

- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytym porzqdku miejsca wykonywania
robot i placu budowy

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i

- uszkodzeniem roboty pomiarowe.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezb¢dne
dane istotne z punktu widzenia:

2.1. Organizacji robot budowlanych:

Roboty bedaq prowadzone w uzytkowanym obiekcie budowlanym.
Zamawiajqcy udostepni poszczegolne czesci budynku Wykonawcy do
wykonywania robot i okresli szczegdotowo przedzialy czasowe, w ktorych

bedzie mozliwe wykonywanie robot na poszczegolnych fragmentach
budynku.

2.2. Zabezpieczenia intereso6w osob trzecich:

Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnosc z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w zwiqzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosciq cywilng oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczqcych pracownikow i 0sob trzecich,
ktore to wypadki mogq powsta¢ w zwiqzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdow mechanicznych.

Przejety teren Wykonawca zobowiqzuje sie wykorzystywac jedynie w celu
realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami zabezpieczy uwzgledniajqc specyfike robot oraz znajdujqce sie
na nim obiekty, urzqdzenia techniczne oraz podlegajqce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o
nalezyty stan i porzqdek na terenie budowy



2.3. Ochrony srodowiska:

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca winien
przestrzegac wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska
naturalnego.

2.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy:

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegac wszystkich
zalecen podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

2.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajqcy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz miejsce do sktadowania materiatow i ustawienia
tymczasowych obiektow zagospodarowania placu budowy. Na punkcie
poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowacd
urzqdzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozlicza¢ sie. Koszty
za zuzytq wode i energie obciqzac¢ bedq Wykonawce. Dopuszcza sie
mozliwos¢ udostepnienia pomieszczen na potrzeby socjalne oraz
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku, w ktorym bedq
wykonywane w/w prace lub w sqsiednich budynkach w bezposredniej
bliskosci miejsca wykonywania robot na warunkach okreslonych przez
Zamawiajqcego bezposrednio przed terminem rozpoczecia robot. W
odniesieniu do udostepnianych pomieszczen Wykonawca winien
zobowiqza¢ sie do przestrzegania zasad okreslonych w pkt.1.4.2

2.6. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu:

Wykonawca bedzie korzystat z ogolnie dostepnych drog i dojazdow.
Srodki transportowe bedgq mogly by¢ parkowane na ogélnie dostepnych
parkingach zlokalizowanych w poblizu placu budowy przez okres
niezbedny do wykonania prac transportowych zwiqzanych z zatadunkiem
i wytadunkiem materiatow i sprzetu. Od miejsca postoju srodka
transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowat
transport reczny. Dla elementow, ktorych ciezar bedzie wymagat
zaangazowania do transportu recznego wiecej niz dwoch osob dopuszcza
sie mozliwos¢ transportu srodkami transportowymi po innych
nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu
pierwotnego w/w nawierzchni bedzie ponosit Wykonawca.

2.7. Ogrodzenia:
Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajqcemu projektu zagospodarowania placu



budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy, a po
uzyskaniu jego akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w nalezytym
stanie.

2.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni:
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Nazwy i kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot:

-45453000 -7  Roboty remontowe i renowacyjne

-45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

-45332000 - 3  Kladzenie upustow hydraulicznych

- 45432000 - 4  Kladzenie i wyktadanie podlog, scian i tapetowanie
Scian

- 45442000 - 7  Nakladanie powierzchni kryjqcych

-43431000 -7  Kladzenie plytek

-45324000 - 4  Tynkowanie

-45311000-0  Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢c¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Plac budowy, teren budowy - obszar, na ktorym bedq wykonywane roboty
budowlane, ale takze miejsca udostepnione Wykonawcy do uzytkowania,
sktadowania materiatow, obszar, przez ktory bedq transportowane
materiaty i urzqdzenia niezbedne do wykonania robot od srodka
transportowego.

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezb¢dne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci:

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow:
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajqcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane. Mozna stosowac tylko takie wyroby, ktore sq wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawq z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 z 2004 roku)

,»0 wyrobach budowlanych,,. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu
materiatow okreslonych w dokumentach okreslajqcych przedmiot



zamowienia. W przypadku braku charakterystyki materiatow w w/w
dokumentach przy uzyciu materiatow uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajqcego. W/w uzgodnienie
winno by¢ dokonane w formie pisemnej.

5.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i
wyrobow:

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy materialy przed uszkodzeniem
i zanieczyszczeniami. Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplynq niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozZonych materiatow.
Wykonawca zobowiqzany jest do transportu, sktadowania i
przechowywania materiatow zgodnie z wymaganiami producenta.

5.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzqdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym
w dokumentacji technicznej oraz nadawaly sie do stosowania przy
robotach budowlanych zgodnie z ustawq z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 z
2004 r.),,0 wyrobach budowlanych,,. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielem Inwestora sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow do wykonania robot.

5.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom:

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych gdyz nie spetniajq wymagan okreslonych w ustawie z
dnial6.04.2004 r., (Dz.U. 92 z 2004 roku) ,,0 wyrobach budowlanych,,
lub nie spetniajq wymagan okreslonych w umowie lub innych
dokumentach w ktorych zawarta jest charakterystyka materiatow i w
zwiqzku z tym nie uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
lub przedstawiciela Zamawiajqcego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy.

5.5. Wariantowe stosowanie materialow:

Jezeli przewiduje sie wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzqdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela



Zamawiajqcego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajqcego, po uzgodnieniu z Zamawiajqcym,
podejmie odpowiedniq decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajqcego material, element
budowlany lub urzqdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

5.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozona
jakoscia:

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplhywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy. Wykonawca okaze sie
Zamawiajqcemu dokumentami potwierdzajqcymi dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

5.7. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, jakie nie wplynq niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow oraz nie spowodujq uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow oraz urzqdzen.

5.8. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji
wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i
ograniczen a takze wymagania specjalne:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w przedmiarze
robot oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Szczegolowe informacje dotyczqce technologii wykonania
robot i zasady wykonywania odbioru zawarte sq w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”,
(wydanie np..: z 1989 roku Wydawnictwo Arkady), Polskich normach,
Branzowych normach, Aprobatach technicznych dotyczqcych uzywanych
materiatow, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i
Jjednostki naukowo badawcze oraz producentow materiatow.

5.9. Wymagania specjalne:
Nie przewiduje sie zadnych wymagan specjalnych.



Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za peinq kontrole robot i jakos¢
wyrobow wbudowanych. Zamawiajqcy bedzie wykonywat kontrole w
zakresach i w sposob okreslony w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych”, Polskich normach,
Branzowych normach, Aprobatach technicznych dotyczqcych uzywanych
materiatow, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i
Jjednostki naukowo badawcze oraz producentow materiatow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow:
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych w
ustalonych jednostkach. Ksiqzka obmiarow stanowi dokument, w ktorym
rejestruje sie rzeczywisty obmiar robot wykonanych. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje w sposob ciqgly kierownik budowy lub
przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarow i przedmiarow nalezy dokonywac
w sposob analogiczny do zawartego w zasadach przedmiarowania
umieszczonych w zatozeniach szczegotowych i ogolnych do katalogow
naktadow rzeczowych (KNR-rach). Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiajqcego bedzie potwierdzal obmiary w ksiqzce z
czestotliwosciq niezbednq do zgodnego z umowq rozliczania Wykonawcy.
llos¢ robot ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajqcego powinien potwierdzic¢
przed ich zakryciem (zaniknieciem).

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow:
llosci robot i materiatow nalezy okreslac¢ w sposob analogiczny do tego w
jaki sq okreslane w katalogach naktadow rzeczowych (KNR-rach).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzqdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq badan atestujqcych,
to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa.

7.4. Czas prowadzenia pomiarow:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinka robot, a takze w przypadku wystepujqcej diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajqcych nalezy przeprowadzac¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajqcych zakryciu



przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotqczonymi do ksiqzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:

Do podstawowych obowiqzkow Wykonawcy bedzie nalezec zglaszanie
Zamawiajqcemu do odbioru robot ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych.
Z czynnosci odbiorowych robot zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajqcego z
przedstawicielem Wykonawcy (kierownikiem robot) sporzqdzi protokol.

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych:

Nalezy sprawdzic¢ czy przewody kominowe przy wykonywaniu robot
adaptacyjnych nie zostaly zanieczyszczone. W/w sprawdzenie moze by¢
wykonane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Po wykonaniu robot zwiqzanych z remontem i
wykonaniem nowych przewodow wentylacji grawitacyjnej nalezy zleci¢
osobie posiadajqcej stosowne uprawnienia (np.: mistrz w rzemiosle
kominiarskim) badanie w/w przewodow. Pozytywny protokot z w/w
badania przewodow kominowych jest dokumentem niezbednym do ich
odbioru. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sporzqdzi¢
protokotly pomiarow rezystancji przewodow oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow i
studzienek ( elementow odwodnienia terenu,).

8.3. Odbior cz¢sciowy i odbior etapowy:

Dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu zakresu robot na nastepujqce etapy:

- roboty zwiqzane z wykonaniem podjazdow dla osob niepetnosprawnych i
robot zewnetrznych

- pozostate roboty remontowe.

Podzial na etapy podlegajqce odbiorowi i zaplacie reguluje szczegotowo

umowa.

8.4. Rozruch technologiczny:
Nie przewiduje sie rozruchu technologicznego dla zakresu robot objetego
n/n specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru robot budowlanych.



8.5. Odbior koncowy:

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w porownaniu do
ilosci, jakosci i wartosci okreslonych w umowie lub innych dokumentach
okreslajqcych przedmiot zamowienia.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie zgloszona
Zamawiajqcemu przez Wykonawce na pismie z powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentami
okreslajqcymi przedmiot zamowienia.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajqcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, zZe jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma
wiekszego wphywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonac
potrqcen, oceniajqc pomniejszong wartosc¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajqcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadku, gdy dokumenty pod wzgledem przygotowania nie bedq gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.6. Odbior po okresie rekojmi:

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajqcy moze organizowac odbior. ,, Po
okresie gwarancji,, O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany
zostanie w formie pisemnej.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny:

Polega na ocenie wykonanych robot zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych zaistniatych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w
formie pisemnej.



8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajqcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego..

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:
Do odbioru Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac odpowiednie
dokumenty t].
- dokumentacje technicznq z naniesionymi zmianami
protokoty badan i sprawdzen
- inwentaryzacje geodezyjnq powykonawczq (dla zakresu robot gdzie jest
ona wymagana)
- dokumenty dotyczqce materiatow budowlanych (wytyczne producenta
- dotyczqce montazu i stosowania, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.)
- protokoty przekazania placu budowy
- protokoty odbioru robot ulegajqcych zakryciu i zanikajqcych
- protokoty z narad
- protokotly materiatow
- dokumenty wynikajqce ze stosowania Prawa budowlanego.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

Prace towarzyszqce:

- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
nowoprojektowanych elementow zewnetrznych (podjazdy dla 0sob
niepetnosprawnych) i elementy odwodnienia terenu

- odbior przewodow kominowych

podlegajq osobnej zaplacie przez Zamawiajqcego.

Naktady na :

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych podpor i rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosciach do wielkosci
okreslonych w katalogach naktadow rzeczowych (KNR-rach).

- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy w obrebie
placu budowy

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na placu
budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w
czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwiqzane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy
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10.

- zabezpieczenie placu budowy

- zabezpieczanie istniejqcej substancji budynku przed ujemnymi skutkami
prowadzenia robot

- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytym porzqdku miejsca wykonywania
robot i placu budowy

- roboty pomiarowe.

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem

nie podlegajq osobnej zaptacie - koszty te wchodzq w sktad kosztow

Wykonawcy.

Natomiast:

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosciach w przypadkach gdy zgodnie z
katalogami naktadow rzeczowych ( KNR-rami ) nalezy je kalkulowac
osobno

- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan niezbednych do
wykonania robot w przypadkach gdy zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych (KNR-rami) nalezy je kalkulowac osobno

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem w przypadkach gdy zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych (KNR-rami) nalezy je kalkulowac osobno

- roboty pomiarowe w przypadkach gdy zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych (KNR-rami) nalezy je kalkulowac osobno.

podlegajq zaplacie przez Zamawiajqcego.

Dokumenty odniesienia - dokumenty b¢dace podstawa do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem:

Architektoniczna Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Grzegorz Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof Sojka - s.c.
98-300 Wielun ul. Narutowicza 2.

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

- Projekt Techniczno - Budowlany zamienny
Pawilon sportowy WOSIR w Wieluniu. Przebudowa istniejqcych
pomieszczen nieobjetych poprzednim opracowaniem.

- Projekt budowlany przebudowy pomieszczen pawilonu sportowego w
Wieluniu ul. Wojska Polskiego 38 branza elektryczna.
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- Przedmiary robot budowlanych, elektrycznych, instalacji sanitarnych i
odwodnienia terenu.

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i

ustalenia techniczne:

- Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz.U. Nr 47 z 2003 r.)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 z 2004 r.) ,,0 wyrobach
budowlanych,, .

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. z pozniejszymi
zmianami)

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” (wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady)

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i systemow,

- Polskie normy, Branzowe normy

- Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczqce
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

- Wytyczne producentow materiatow.

- Karty techniczne wyrobow.
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