
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Część ogólna

1.1. Nazwa i adres inwestycji:
Budynek Pawilonu sportowego WOSIR w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 
38, (dz. nr ewid. 52). Przebudowa istniejących pomieszczeń nieobjętych 
poprzednim opracowaniem.

1.2. Nazwa i adres zamawiającego: 
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji,                                                  
98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 38.

1.3. Przedmiot i zakres robót: 
W zakres robót wchodzą następujące robot w budynku pawilonu 
sportowego WOSIR w Wieluniu: przebudowa części pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych oznaczonych na rzucie parteru jako „strefa I”, 
przebudowa pomieszczeń socjalno-bytowych dla pracowników obsługi 
pawilonu i boiska oznaczonych na rzucie „strefą II” oraz wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia do budynku i 
wyjścia z budynku na bieżnię oraz wykonaniu odwodnienia terenu od 
strony boiska polegającego na odprowadzeniu wody z rur spustowych z 
dachu budynku do połączonych ze sobą studni chłonnych z kręgów 
betonowych. Prace adaptacyjne przebudowywanych pomieszczeń polegać 
będą na: skuciu tynków, okładzin ścian, posadzek, wyburzeniu części 
istniejących ścianek działowych, wybudowaniu nowych ścianek 
działowych, wykuciu i zamurowaniu otworów okiennych i drzwiowych, 
wykonaniu przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wymianie 
stolarki drzwiowej wewnętrznej, uzupełnieniu i naprawie tynków 
wewnętrznych, wykonaniu okładziny ścian z płytek glazurowanych, 
wykonaniu posadzek z terakoty oraz wykonaniu robót zewnętrznych przy 
odprowadzeniu wody z rynien dachowych, wykonaniu uzupełnień z kostki 
betonowej przy porządkowaniu terenu, wykonaniu podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych                                                  

1.4. Wyszczególnienie opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące:
- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
  nowoprojektowanych elementów zewnętrznych ( podjazdy dla osób    
  niepełnosprawnych, elementy odwodnienia terenu itp. ),
- odbiór przewodów kominowych
Roboty tymczasowe:
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- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych podpór i rusztowań 
  niezbędnych do wykonania robót na wysokościach 
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań
- transport pionowy i  poziomy materiałów na plac budowy i w  obrębie 
  placu budowy 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu 
  budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych czasie 
  wykonywania robót
- zorganizowanie stanowisk pracy
- roboty związane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- zabezpieczanie istniejącej substancji budynku przed ujemnymi skutkami 
  prowadzenia robót
- sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania
  robót i placu budowy
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i    
- uszkodzeniem roboty pomiarowe.

2. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne 
dane istotne z punktu widzenia:

2.1. Organizacji robót budowlanych: 
Roboty będą prowadzone w użytkowanym obiekcie budowlanym. 
Zamawiający udostępni poszczególne części budynku Wykonawcy do 
wykonywania robót i określi szczegółowo przedziały czasowe, w których 
będzie możliwe wykonywanie robót na poszczególnych fragmentach 
budynku. 

2.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich: 
Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.
Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać jedynie w celu 
realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się 
na nim obiekty, urządzenia techniczne oraz podlegające ochronie 
elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, będzie dbał o 
należyty stan i porządek na terenie budowy
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2.3. Ochrony środowiska: 
Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien  
przestrzegać wszelkie przepisy  dotyczące  ochrony środowiska 
naturalnego.

2.4. Warunków bezpieczeństwa pracy: 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich 
zaleceń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

2.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 
Zamawiający udostępni Wykonawcy punkt poboru wody i energii 
elektrycznej oraz miejsce do składowania materiałów i ustawienia 
tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy. Na punkcie 
poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalować 
urządzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazań rozliczać się. Koszty 
za zużytą wodę i energię obciążać będą Wykonawcę. Dopuszcza się 
możliwość udostępnienia pomieszczeń na potrzeby socjalne oraz 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku, w którym będą 
wykonywane w/w prace lub w sąsiednich budynkach w bezpośredniej 
bliskości miejsca wykonywania robót na warunkach określonych przez 
Zamawiającego bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia robót. W 
odniesieniu do udostępnianych pomieszczeń Wykonawca winien 
zobowiązać się do przestrzegania zasad określonych w pkt.1.4.2

2.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu: 
Wykonawca będzie korzystał z ogólnie dostępnych dróg i dojazdów. 
Środki transportowe będą mogły być parkowane na ogólnie dostępnych 
parkingach zlokalizowanych w pobliżu placu budowy przez okres 
niezbędny do wykonania prac transportowych związanych z załadunkiem 
i wyładunkiem materiałów i sprzętu. Od miejsca postoju środka 
transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca będzie stosował  
transport ręczny. Dla elementów, których ciężar będzie wymagał 
zaangażowania do transportu ręcznego więcej niż dwóch osób dopuszcza 
się możliwość transportu środkami transportowymi po innych 
nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem 
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu 
pierwotnego w/w nawierzchni będzie ponosił Wykonawca.

2.7. Ogrodzenia:
Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 

3



budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, a po 
uzyskaniu jego akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w należytym 
stanie.

2.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni:
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót:
- 45453000 - 7  Roboty remontowe i renowacyjne
- 45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45332000 - 3 Kładzenie upustów hydraulicznych
- 45432000 - 4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 

ścian
- 45442000 - 7 Nakładanie powierzchni kryjących
- 43431000 - 7 Kładzenie płytek
- 45324000 - 4 Tynkowanie
- 45311000 - 0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

oraz opraw elektrycznych.

4. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
Plac budowy, teren budowy - obszar, na którym będą wykonywane roboty 
budowlane, ale także miejsca udostępnione Wykonawcy do użytkowania, 
składowania materiałów, obszar, przez który będą transportowane 
materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót od środka 
transportowego.

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości:

5.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo 
budowlane. Można stosować tylko takie wyroby, które są wprowadzone do 
obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 z 2004 roku) 
„o wyrobach budowlanych„. Roboty należy wykonywać przy użyciu 
materiałów określonych w dokumentach określających przedmiot 
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zamówienia. W przypadku braku charakterystyki materiałów w w/w 
dokumentach przy użyciu materiałów uzgodnionych z  inspektorem 
nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego. W/w uzgodnienie  
winno być dokonane w formie pisemnej.

5.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, 
warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i 
wyrobów: 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 
na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy materiały przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniami. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do transportu, składowania i 
przechowywania materiałów zgodnie z wymaganiami producenta. 

5.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w 
trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym 
w dokumentacji technicznej oraz nadawały się do stosowania przy 
robotach budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 z 
2004 r.)„o wyrobach budowlanych„. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielem Inwestora sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 
materiałów do wykonania robót.

5.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 
budowy, które nie nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych gdyż nie spełniają wymagań określonych w ustawie z 
dnia16.04.2004 r., (Dz.U. 92 z 2004 roku) „o wyrobach budowlanych„ 
lub nie spełniają wymagań określonych w umowie lub innych
dokumentach w których zawarta jest charakterystyka materiałów i w 
związku z tym nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,  
lub przedstawiciela Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z  
placu budowy.

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów:  
Jeżeli przewiduje się wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela 

5



Zamawiającego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub 
przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody.

5.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną 
jakością: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca okaże się 
Zamawiającemu dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

5.7. Wymagania dotyczące środków transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów oraz nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.

5.8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z 
podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji 
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
ograniczeń a także wymagania specjalne: 
Roboty należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w przedmiarze 
robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania 
robót i zasady wykonywania odbioru zawarte są w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”, 
(wydanie np.: z 1989 roku Wydawnictwo Arkady), Polskich normach, 
Branżowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących używanych 
materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i 
jednostki naukowo badawcze oraz producentów materiałów.

 
5.9. Wymagania specjalne: 
Nie przewiduje się żadnych wymagań specjalnych. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
wyrobów wbudowanych. Zamawiający będzie wykonywał kontrolę w 
zakresach i w sposób określony w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych”, Polskich normach, 
Branżowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących używanych 
materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i 
jednostki naukowo badawcze oraz producentów materiałów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych w 
ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument, w którym 
rejestruje się rzeczywisty obmiar robót wykonanych. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy lub 
przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarów i przedmiarów należy dokonywać 
w sposób analogiczny do zawartego w zasadach przedmiarowania 
umieszczonych w założeniach szczegółowych i ogólnych do katalogów 
nakładów rzeczowych (KNR-rach). Inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawiciel Zamawiającego będzie potwierdzał obmiary w książce z 
częstotliwością niezbędną do zgodnego z umową rozliczania Wykonawcy. 
Ilość robót ulegających zakryciu lub zanikających Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego powinien potwierdzić 
przed ich zakryciem (zaniknięciem).

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 
Ilości robót i materiałów należy określać w sposób analogiczny do tego w 
jaki są określane w katalogach nakładów rzeczowych (KNR-rach). 

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne 
świadectwa.

7.4. Czas prowadzenia pomiarów: 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinka robót, a także w przypadku występującej dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
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przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających:
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie należeć zgłaszanie 
Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Z czynności odbiorowych robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego z 
przedstawicielem Wykonawcy (kierownikiem robót) sporządzi protokół. 

8.2. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych:
Należy sprawdzić czy przewody kominowe przy wykonywaniu robót 
adaptacyjnych nie zostały zanieczyszczone. W/w sprawdzenie może być 
wykonane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Po wykonaniu robót związanych z remontem i 
wykonaniem nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej należy zlecić 
osobie posiadającej stosowne uprawnienia (np.: mistrz w rzemiośle 
kominiarskim) badanie w/w przewodów. Pozytywny protokół z w/w 
badania przewodów kominowych jest dokumentem niezbędnym do ich 
odbioru. Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy sporządzić 
protokóły pomiarów rezystancji przewodów oraz ochrony 
przeciwporażeniowej. Należy również sprawdzić szczelność przewodów i 
studzienek ( elementów odwodnienia terenu).

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy:
Dopuszcza się możliwość podziału zakresu robót na następujące etapy:
- roboty związane z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych i  
  robót zewnętrznych
- pozostałe roboty remontowe.
Podział na etapy podlegające odbiorowi i zapłacie reguluje szczegółowo 
umowa.

8.4. Rozruch technologiczny: 
Nie przewiduje się rozruchu technologicznego dla zakresu robót objętego 
n/n specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
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8.5. Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w porównaniu do 
ilości, jakości i wartości określonych w umowie lub innych dokumentach 
określających przedmiot zamówienia.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszona 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie z powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentami 
określającymi przedmiot zamówienia.
W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadku, gdy dokumenty pod względem przygotowania nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi:
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający może organizować odbiór. „Po 
okresie gwarancji„ O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany 
zostanie w formie pisemnej.

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny: 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych zaistniałych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w 
formie pisemnej.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i 
konserwacji urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich 
zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: 
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednie 
dokumenty t.j.
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami
  protokoły badań i sprawdzeń
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (dla zakresu robót gdzie jest 
  ona wymagana) 
- dokumenty dotyczące materiałów budowlanych (wytyczne producenta 
- dotyczące montażu i stosowania, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.)
- protokoły przekazania placu budowy
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających
- protokoły z narad
- protokoły materiałów
- dokumenty wynikające ze stosowania Prawa budowlanego.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Prace towarzyszące:
- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
  nowoprojektowanych elementów zewnętrznych (podjazdy dla osób
  niepełnosprawnych) i elementy odwodnienia terenu
- odbiór przewodów kominowych
podlegają osobnej  zapłacie przez Zamawiającego. 

Nakłady na :
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych podpór i  rusztowań 
  niezbędnych do wykonania robót na wysokościach do wielkości  
  określonych w katalogach nakładów rzeczowych (KNR-rach).
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań
- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy w obrębie 
  placu budowy 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu 
  budowy lub w miejscu składowania w magazynie przyobiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w   
  czasie wykonywania robót
- zorganizowanie stanowisk pracy
- roboty związane z wykonaniem zagospodarowania placu budowy
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- zabezpieczenie placu budowy 
- zabezpieczanie istniejącej substancji budynku przed ujemnymi skutkami 
  prowadzenia robót
- sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania 
  robót i placu budowy
- roboty pomiarowe.
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i 
  uszkodzeniem
nie podlegają osobnej zapłacie - koszty te wchodzą w skład kosztów 
Wykonawcy. 

Natomiast:
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie rusztowań niezbędnych do  
  wykonania robót na wysokościach w przypadkach gdy zgodnie z  
  katalogami nakładów rzeczowych ( KNR-rami ) należy je kalkulować 
  osobno
- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań niezbędnych do   
  wykonania robót w przypadkach gdy zgodnie z katalogami nakładów 
  rzeczowych (KNR-rami) należy je kalkulować osobno
- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i 
  uszkodzeniem w przypadkach gdy zgodnie z katalogami nakładów  
  rzeczowych (KNR-rami) należy je kalkulować osobno
- roboty pomiarowe w przypadkach gdy zgodnie z katalogami nakładów 
  rzeczowych (KNR-rami) należy je kalkulować osobno.
podlegają zapłacie przez Zamawiającego. 

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: 
Architektoniczna Pracownia Projektowa 
mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński, tech. bud. Krzysztof Sójka - s.c. 
98-300 Wieluń ul. Narutowicza 2.

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Techniczno - Budowlany zamienny 
  Pawilon sportowy WOSIR w Wieluniu. Przebudowa istniejących  
  pomieszczeń nieobjętych poprzednim opracowaniem.
- Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń pawilonu sportowego w 
  Wieluniu ul. Wojska Polskiego 38 branża elektryczna.
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- Przedmiary robót budowlanych, elektrycznych, instalacji sanitarnych i 
  odwodnienia terenu.

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i    
ustalenia techniczne:
- Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. „w sprawie 
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót    
  budowlanych” (Dz.U. Nr 47 z 2003 r.)
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92 z 2004 r.) „o wyrobach    
  budowlanych„.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
  funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. z późniejszymi  
  zmianami)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
  montażowych” (wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady)
- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i systemów,
- Polskie normy, Branżowe normy
- Dostępne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczące 
  warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
- Wytyczne producentów materiałów.
- Karty techniczne wyrobów.
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