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Perfekto F.H-U Witold J. Wieloch
41-300 Dabrowa Gérnicza , ul. Okrzei 7/18

Inwestor: Wielunski Osrodek Sportu i Rekreacji
98-300 Wielusi , ul. Wojska Polskiego 38

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Wykonanie modelingn akustycznego areny glownej Hali Sportowej
w Wielunin przy ul. Czestochowskiej 35

Rozdzial: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Autorzy opracowania: inz. Wiestaw Gormny v ?f) 7
Upr. Bud. Nr 272/92
Specjalnos¢ konstrukeyjno- budowlana

Gliwice czerwiec 2007



Inwestor: Wielunski Oérodek Sportu i Rekreacji
20 Wielufi , ul. Wojska Polskiego 38

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Wykonanie modelingn akustycznego aremy gléwnej Hali Sportowej
w Wieluniu przy ul. Czestochowskiej 35

Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Nazwy i kody
Dzial robot
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot
435400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria robdét
45421134-2 Instalowamie $cianck dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych
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Inwestor: Wielunski Osrodek Sportu i Rekreacji
2.0 Wielun , ul. Wojska Polskiego 38
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Wykonanie modelingu akustyeznego areny gléwnej Hali Sportowej
w Wieluniu przy ul. Czestochowskiej 35
Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Spis zawartoSci opracowania
Nr specyf. | Nazwa Specyfikacji |  Strony
1.0 Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
OST-00 | Cze$t og6lina | 5+20
2.0 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
S5T-01 Roboty przygotowawcze i porzadkows 21+22
SST-02 Roboty rusztowaniowe 23+24
S8T-03 Montaz clementow stalowych
SST-04 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw_stalowych
SST-05 Okladziny z plyt akustycznych na scianach i sufitach 2528
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INFORMACJE WSTEFPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Wykonanie
modelingu akustycznege aremy gléwnej Hali Sportowej w Wieluniu przy ul. Czestochowskiej 35

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szezegblowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

02. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o :

Umowe zawarta pomiedzy Zamawiajacym, Jednostka Projektowa

Projekt wykonawczy z przedmiarami robot ,

Katalog p...,Wspdlny Stownik Zaméwien”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)



sir. 5

CZESC OGOLNA

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji - Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadata
zamdwieniu nastepujaca nazwe: pt. Wykonanie modelingu akustyczoego areny gléwnej Hali
Sportowej w Wieluniu przy ul. Czestochowskiej 35

1.2.Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
W zakres projektowane] inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace roboty zabezpieczajace istniejacg posadzke hahi.

2) Roboty ogdlnobudowlane obejmujace

a) montaz i demontaz rusztowan

b) montaz elementéw stalowych pomiedzy istniejacymi platwiami

¢) montaz plyt wyghuszajgcych na suficie 1 na Scianach hali oraz plyt z welny mineralnej

1.3 Lokalizacja inwestycji.

Objete niniejszym projektem wykonawczym roboty budowlane usytuowane sa w hali
wielofunkcyjnej przy ul. Czgstochowskiej 35 w Wieluniu

Wiadcicielem obiektu jest Urzad Miasta w Wieluniu.

1.4 KODY I NAZWY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Dzial robdt

450000007 Roboty budowlane

Grupa robdt

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

Klasa robdt

45420000-7 . Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét

45421134-2 Instalowanie $cianek dzialowych

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych

1.5. Okreélenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Zeszyt budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia Inwestora,
stanowiacy dokument przebiegu robot budowlanych, shizacy do notowania zdarzen 1
okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw, przekazywania polecei 1 innej korespondencii technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodows , oraz uprawnienia budowlane , wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzér nad
realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on inferesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosei 1 ilogci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne , praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami



1.54.

1.5.5.

[.5.6.

[.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

L.5.15.

1.5.16.

1.5.17.
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budowlanymi i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

Projektant - upowaimiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac)i
techniczne;j.

Certyfikat zgodno$ei - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy , ze wyréb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja  zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaZnionego
przedstawiciela , stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé , ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stluzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sig¢ w
szczegblnosei z: projektn budowlanego, projektdéw wykonawczych , przedmiaru robdt 1
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacia powykonawcza budowy - sklada sie¢ z dokumentacji budowy =z
naniesionymi _ zmianami w  projekcie wykonawczym , dokonanymi < w  trakcie
wykonywania robdt .

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocena techniczng zdatnodci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét
budowlanych, przy uzyciu wilasne] charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkéw jego zastosowania 1 uzycia.

Grupy , klasy , kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien (Dz. U. 1340 2 16.12.2003 r.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego jakie m,aja spelnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
wstandardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie =z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych , dokonywany w celu
weryftkacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czgsciowym nazywa sie takze odbidr czeSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sig¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér kohicowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez
wodbiorem koncowym” , polegajacym wna protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osob¢ lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoficzenia robét budowlamych, 1acznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéei technologicznej ich wykonania , ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Wspélny Slownik Zaméwieft - jest systemem klasyfikacji produktéw , ushug i robét
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwieni publicznych. Sklada si¢ ze stownika
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gléwnego oraz stownika uvzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Pahstw
Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dpiem 20.12.2003 r Polskie Prawo
zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004r

1.5.18. Wyréb budowlany - mnalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

1.5.19. Odpowiednia (bliska ) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami , a jesSli przedzial tolerancjami nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.20. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$é dokumentacji projektowej , ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.22. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonaniana nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczefistwo
wszelkich czynnosei.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okredlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne =z
wykazem podanym w, szczegdlowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i1 STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowia czg§é umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontrakiowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszezone sg odchylenia w ramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty nie begda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektows lub SST -i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw buddéw, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. '
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1.74. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawea bedzie podejmowaé wszelkie uzasadntone kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na
terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwodci dla osob lub
dobr publicznych i innych , a wynikajgcych 2z  nadmiernego halasu ,  wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wilasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obiekcie oraz zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i wrzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebne] przy wykonywaniu napraw.

1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen nacisk6w osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw na teren robot.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenic osiowe nie beda dopuszczone do ruchu na
drogach publicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robodt, zgodnie z
transportem samochodowym.

1.7.8. Bezpieczeristwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemmiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz. sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyze] nie
podlegajg odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia zwanego planem BIOZ na podstawie ,JInformacji dotyczace] bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okre§lone w rozporzadzeniach Ministra
Infrastruktury z dmia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
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1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy 1 uzyskania jego akceptacii

- oznakowania 1 utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialéw 1 elementow
budowlanych,

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét,

Wrykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczemia robdt
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie zarzagdzenia wydane przez wladze ceniralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakimkolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robot 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dzialamiach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania , obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw , kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektn lub specyfikacji dostarczone] przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.12. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy ,
ktére spelmaé maja materialy , sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze). W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa pafstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawea zobowigzany jest zabezpieczyé sobie , pomieszczenia biurowe, sprzet transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwoSci materialow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 wust. 1T pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawié Inspektorowl szezegolowe informacje o Zrddle
produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji roboét —
wlasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosei,
deklaracje zgodnosci z Polska Normg , a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
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budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia miegjscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korZystanie 2z tego Zrédta oraz okreélajace parametry techniczne tego
materiahu.

2.2, Wymagania ogélne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontroly jako$ci materialéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny byé okreSlone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekeji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych i urzadzen komieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

-  Wrykonawea jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy , elementy budowlane 1
wrzadzenia wbudowane , montowane Iub instalowane w ftrakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadatly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych

- Wrykonawca, uzgodni z Inspekforem Nadzoru Inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uZzyciu podstawowych materiatébw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach techmicznym lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w

uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na

wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom

okres§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w

tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane przez

Inspektora materialy , elementy budowlane lub urzadzenta, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$é techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu Ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos§é¢ wykonywanych robét.

Sprzet uwzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw 1 ilodci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powimen by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoseia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢é lub wymienia¢ sprzet
niesprawiy.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba Srodk6w fransportu powinna zapewniaé prowadzenie robot  zgodnie z 2zasadami
okreSlonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w  terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i imnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora , pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za

ich zgodno$¢ z dokurhentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem

organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementow

budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do

wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w nommach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

bedzie bral pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy

produkcji i badaniach materialéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wpltyw

na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pézniej

niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonaweca.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji robét wygluszajacych.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegdlowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie 1 in.,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy urzadzen,
4) zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatow .
5) instrukcje montazowe i bhp

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wrykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i badania materialéw i robot. W
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sa okreslone w
szezegblowyeh specyfikaciach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaly
okreslone w szezegdlowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.2 Pobieranie prébek

Probki do badan bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badarn.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku , gdy normy nie obejmuja jakich kolwiek badafi wymaganych w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.4. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportéw 2z wynikami badan jak
najszybciej , nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badafn (kopie) bedq przekazywane Inspekiorowi na formularzach wedhg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych dzialek, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Imspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania

materialow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i producent

materialéw powinien udzieli¢ mu nie zbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegoe przez Wykonawce
poprzez mi¢dzy innymi swoje badania , bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobieral probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne , to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialdéw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST.

Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wrykonawcg przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium, W takim przypadku catkowite Kkoszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.Certyfikat i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktére posiadaja ;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi pa podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) deklaracje zgodnosel lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma
- aprobata techniczna , w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. a

W przypadku materiatéw , dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty , okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy , ktére nie spelniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- zgloszenie robot budowlanych wraz z zalaczonym projektem budowlano-wykonawczym

- zeszyt budowy.

- protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych

- ksiazke obmiarow robodt

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznodci dotyczace robét dodatkowych 1 kosztorysy na te
roboty.

6.7.1. Zeszyt budowy.

Zeszyt budowy jest dokumentem obowigzujacym Inwestora 1 Wykonaweg w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie zeszytu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w zeszycie budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w zeszycie budowy 1 nazwiska opatrzony daty jego dokonania, podpisem

osoby , ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska

shuzbowego . Zapisy beda czytelne , dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Zataczone do zeszytu budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawey 1 Inspektora Nadzoru.

Do zeszytu budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnodci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w

robotach, _

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbioréw tobot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , czesdciowych i
ostatecznych odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Zz podaniem , kto je przeprowadzil,

- wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjaénienia Wykonawcy , wpisane do zeszytu budowy beda

przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do zeszytu budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
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ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. :

Wpisy projektanta do zeszytu budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza sic w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosdci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawey beda prowadzone
w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencij¢ na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. .

Zaginigcie ktéregokelwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawey.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjs,
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokomuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wryniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakich kolwiek biad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie Tub
gdzie indziej w SST mie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesiecznej
platnodei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Iub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadkach wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego Zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

7.4. Zasady okreSlenia ilosci robét i materialow.

Dhugosei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych rob6t inaczej, powierzchnie beda wylicza¢ w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dhogodci , powierzchni stosuje si¢ dokladnosé¢ do dwoch znakéw po
przecinku.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowl robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowl ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéei i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgéei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do zeszytu budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do zeszytu budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci 1 jakoéci wykonywanych czesci robdt. QOdbioru
czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.
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8.4. Odbiér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do zeszytu budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , lezac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora , Wykonawey i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowey
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw i ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.,

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja
przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym , doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
2. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania rob6t
3 zeszyt budowy i ksidzki obmiaréw (oryginaly).
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
6. pinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw
zalaczonych do dokumentdw odbioru wykonanych zgodnie z SST
7 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
ustalonego przez Zamawiajacego schematu.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robSt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkecie 8.4 “Odbiér ostateczny™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstaws platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodei jest wartosé (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawce 1 akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych czesciowo™. Zasady
rozliczania i platnosci Za wykonane roboty moga byé takze okreslone w umowie.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest Firma PERFEKTO F.H-u Witold J. Wieloch
ul. Okrze1 7/18 , 41-300 Dabrowa Goérnicza

Dokumentacja przekazana obejmuije :

1. Projekt budowlany wyghiszenia

2. Przedmiar robdt

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokamenty,
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z pdzZniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia’29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz U. Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
Nr 147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami}

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627 z
poZnigjszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004
1 Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75, poz.
690 z pbézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U.Nr
209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawic bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapié po przeprowadzeniu
przez wilasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 2.09.2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe] , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198,-poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty

. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, 1T, 11,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek
Badawczo-RozWwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA

SZCZ’EGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiore rob6t przygotowawczych wykonywanych w ramach inwestycji okreslonej] w OST-00
,»Czes¢ ogblna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdlowa specyfikacja techmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majgce na
celu zabezpieczenie istniejacej w obiekeie posadzki.

W zakres tych rob6t wehodza:

a. ufozenie folii budowlanej na jstniejacej nawierzchni boiska sportowego,

b. ufozenie na uprzednio utozonej folii plyt pilsniowych twardych;

c. demontaz czesci siedzen przykrecanych i ich ponowny montaz po zakonczonych robotach

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja
projektows, , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Dla rob6t wg SST-01 wystepuja nastepujace materiaty

- folia budowlana grub.0,2 mm

- plyta piléniowa twarda

3. Sprzet

Do wykonania zabezpieczenia posadzki uzywamy drobnych narzedzi (nozy) do odpowiedniego
przycig¢eia materiatu,

4. Transport.
Transport materialéw powinien odbywac si¢ srodkami transportu, ktéry spetnia warunki okreslone w
OST-00 ,,Cz¢8¢ ogblna™ pkt. 4. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rohot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z OST-00 ,,Czesé ogélna” pkt. 4 j.:

- teren hali oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejace siedzenia w miejscach montowania rusztowan,

- ulozy¢ folie stosujac zaktadki ok. 10 cm,

- utozy¢ plyty pil$niowe twarde na styk i zabezpieczajac je przed przesuwaniem sie.

- po zabudowaniu plyt akustycznych i demontazu rusztowan wlozone zabezpieczenia
posadzki sportowej i trybun usunaé wraz z resztkami materialu

W miar¢ mozliwosci materiaty ,,odpady” nalezy sktadowaé bezposrednio do stalowych kontenerow,

a materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy skladowaé w miejscu uzgodnionym 2

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zabezpieczanym przed zniszezeniem do czasn ich odwozu.
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6. Kontrola jakosci robéf.

Kontrole jakosci robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola obejmuje:

~sposdb wykonywania zabezpieczenia

-rodzaj 1 jakos$é wykonanych zabezpieczen

-stwierdzenie usunigcia resztek materiatu z hali.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
Zabezpieczenie nawierzchni sportowej 1 trybun — m?

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr robot nalezy przeprowadzié¢ w oparcin o OST-00 ,,Cze$é ogdlna™ pki. 8.

9. Podstawa platnosci.
Wg zasad ogblnych ujetych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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SST-02 ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiotem szczegolowej specyfikacji techmicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan budowlanych przysciennych i przestrzennych sufitowych z elementéw stalowych
montowanych w ramach prowadzonej inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Cze$6 ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacii przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie okreslonym w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robét wygluszeniowych na $cianach i sufitach
hali.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i DTR producenta rusztowan.

2.0. MATERIALY.
Stojaki stalowe, plyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, podklady
pod stojaki i zakotwienia.

3.0. SPRZET.
Elektronarz¢dzia, zlacza wzdtuzne, klucze do érub. Stosowane rusztowania winny posiadac atest
bezpieczenstwa ,,.B”

4.0. TRANSPORT.
Samochody dostawcze i ciezarowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Realizacj¢ rob6t zwigzanych z montazem rusztowan nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacja
producenta rusztowan tzw. DTR

Podklady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podlozu prostopadle do Sciany budowli,
dopasowa¢ ich uklad do siatki konstrukeyjnej ,,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 3,07 m
w kiermku podhuznym i 0,73 m w kierunku poprzecznym. Wysoko$é kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80 m.

Stezenia poziome nalezy rozmieszezaé na calej dlugosel rusztowania w sposOb zapewniajacy
nieprzesuwno$¢ wezléw. Plerwsze sigzenie poziome zaklada sie pod pierwszg kondygnacje nad
podiozem , nalezy je montowaé bezposrednio o stojakéw rusztowania. Zewnetrzne stojaki rusztowan
nalezy Yaczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosei rusztowania. Liczba stezen pionowych nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglosé miedzy polami stezen nie
moze by¢ wigksza niz 10 m. Konstrukcja rusztowania winna byé kotwiona do $ciany budynku w
sposob zapewniajacy stateczno$é i sztywnosé konstrukeji. Wielkosé sity odrywajgcej rusztowanie
przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ mmiejsza niz 2,50 kN. Zakotwienia nalezy umieszezal
symetrycznie na calej powierzehni rusztowania, przy czym odlegloéé miedzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekraczaé 5,0 m ,a w pionie na wysokosci wiehica. Dopuszczalne
odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, Wyd. Arkady
W-wa 1989~
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Pomosty robocze powinny mieé¢ szeroko$é nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uklada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanic jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mieé utozone o najmniej dwa pomosty tj.
pomost roboczy 1 pomost zabezpieczajacy.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrole jakosci - kierownik budowy Ilub upowazniony do tych czynnosci pracownik
techniczny. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$é wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR
producenta rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac nalezy wpisaé
w dziennik budowy z jednoczesnym zgloszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Wg wymagai wspdlnych. Jednostka obmiarowa jest m” wykonanego rusztowania.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdza
prawidtowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem

9.0 Podstawa platno$ci

Platnos¢ za wykonanie kompletu rob6t elektrycznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00
»Czes¢ ogbdlna” pkt.9

Cena obejmuje montaz, demontaz oraz pracg rusztowar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe 2z rur stalowych , zlacza. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogélne
wymagania i badania i eksploatacja.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-03 MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw stalowych wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Czesé
ogblna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz elementéw stalowych, wystgpujacych przy realizacji zadania okreslonego w
pkt. 1.1 naleza do nich:

- belki stalowe w konstrukcji dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacja.
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 20041 Nr 92, poz. 881),
Ustawa Q systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 1. (Dz. U. z 2002x., Nr 166, poz1360, z
pdznigjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukeji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz w warunkach
technicznych.

Do zamontowanie pomigdzy istniejacymi platwiami przewiduje sie rury kwadratowe
zimnogiete 30 x 30 x 3mm

2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
— Wady powierzechniowe — powierzenia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.
— Na powierzeniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigeia widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
— mieszczg si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek:
-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosei od 21 mm,
-0,7 mm dla walcéwki o grubodci wickszej.
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2.3. Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawieraé:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

~— numer wyrobu lub partii

— znak obrébki cieplnej

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.4. Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordéw
migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Cechowanie element6w farba na elemencie.

2.5. Laczniki
Jako lgczniki wystepuja: polaczenia spawane .

2.3.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykdej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 Iub ER-546.
Elekirody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieé:

— zadwiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie 1 transport winny byé zgodne 2 wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.6. Powloki malarskie
Materialy na powloki malarskie wg SST-4.

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukeii

(1)Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wyladowywane re¢cznie i1 za pomoca
sprzetu np. Zurawiamn.

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatcentem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowad konstrukeje niezwlocznie po ich nadejéciu, segregowaé
i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszezaé i naprawiaé powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukeje nalezy ukladaé w pozycji poziome;j na podktadkach drewnianych z bali. lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosei 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ki6re po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowaé w tym samym polozeniu.
(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.8. _ Badania na budowie

2.8.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacie Inspektora Nadzoru

2.2.2.Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

~— jakosei materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnoscel z projektem,
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— zgodnodci z atestem wytwérni

—jakosei wykonania z uwzglgdnieniem dopuszezalnych toleraricji.

—jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weiagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

¥ Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umoz1iwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych , o$wietlone z dostateczng wentylacja

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora ds. BHP.

4. Transport

Wg OST-00 ,,cze$¢ wsp6lna” pkt. 4

Elementy konstrukeyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transport. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla naciekéw i
rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczaych
temperatur oraz promienl prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespoléw

5.3.1.Cz¢$ci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w
migjscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan dokladnosci zespoléw i wykonania polaczef.

5.3.2. Polaczenia spawane

(1)Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszezen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odehylki przyjmuje si¢ wediug wlasciwych norm spawalniczych. Szezeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

(2)Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
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0 20%, a tylko miejscowo dopuszeza sie grubosé mniejsza;

0 5% — dla spoin czolowych

0 10% — dla pozostalych

Dopuszeza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jezli wady te mieszczq sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery 1 nawisy lica.

(3)Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zalecié Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
(4)Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne

—wady zewngtrzne spoin mozna naprawié uzupelnigjacym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

3.4. Montaz konstrukeji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatodei, ukladu geometrycznego 1 wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznodci
elementéw uprzednio zmontowanych.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan wiencoéw, kompletno$é i stan §rub,

- pordéwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi, przy czym odchylki nie

powinny przekracza¢ wartosci dopuszezalnych
- naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

6.Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz wedlug OST-00 pkt. 6 ,,Czes¢ ogdlna”

7. Obmiar robdét

Wg zasad okre$lonych w OST-00 pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sg;

t (tona)- obejmuje dostawe montaz konstrukgji stalowej

8. Odbiér robét
Wg zasad okre$lonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okre§lonych w OST-00 pkt. 9.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

Cena jednostkowa obejmuje:

—prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaZz konstrukcji

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

—— przygotowante materialéw do wykonania konstrukcji,

— przeprowadzenie niezbednych badar i pomiaréw wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan

— oczyszezenie 1 uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10027:1994

Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja stali

PN-EN 10027:1994

Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe

PN-EN 10021:1997

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10079:1996

Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204 + Ak:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentédw kontroli

PN-87/H - 01104

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cechowanie

PN-88/H - 01105

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie 1
transport

PN-91/H — 93407

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-93419:1997

Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary

PN-91/H — 93406

Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-EN 10056:2000

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukeyjnej. Wymiary

PN-EN 10056-2:1998

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyinej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw

PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-ISO 1891:1999

Sruby ;wkrety , nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-ISO 8992:1996

Czedci zlaczne. Ogodlne wymagania dla érub, wkretéw, srub
dwustronnych i nakretek

PN-82/M-82054.20

Sruby ,wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 8§87:2002

Podktadki okragle do $rub, wkretow i nakretek ogolnego
przeznaczenia. Uklad ogdlny

PN-EN 12070:2002

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
do spawania tukowego stali opornych pelzanie. Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2002

Spawanie 1 procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiardw powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem)

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okredlenia

PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadliwos$é zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776

Spawalnictwo. Okre$lenie wysokosci wad spoin na podstawie
gestodci optycznej obrazu na radiogramie.
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SST-04 ZABEZPIECiENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH.

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych
w postaci powlok malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu  wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powlok
malarskich. :

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okreSleniami podanymi w czeéci ogélnej pkt. 2 »Wymagania wspdlne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Czesc 0gdlna”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST 1 dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mioga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz.
2016; z poZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz U. Z 2002r.Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane}j

przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie materialtéw zgodnych z dokumentacja projektows i posiadajacych aprobate techniczng do

tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegilowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen  antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé podanym w Kkartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz byé zgodne z normami:

PN-EN IS0 8504-1: 2002, PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz

PN-EN ISO 11126-1 : 2001.
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2.2.2. Farby.

Materialy malarskie = powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz byé zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001 oraz PN-89/C-81400

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji  stalowych powinien
odpowiadaé wymaganim dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814000 oraz wg  kart
techmologicznych przyjetych zestawéw malarskich.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét,

Sprze¢t powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozié w oryginainych opakowaniach producenta, w taki spos6b aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czgscl ogblnej pkt.2 “Wymagania
wspblne”,

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, norma PN-
69/B-10260

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ si¢ w granicach

od +5°C do +25°C i byé o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosé
wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wicksza niz 80%

5.2.Zakres wykonywania robét
5.2.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone , odthiszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/5-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002,
PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051
oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materialow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania , nalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnoénie;

- stan podioza,

- temperatury

- wilgotnoééi.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomoca srodkéw gruntujacych , bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobatq
techniczng .



str, 32

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia powinna by¢é wykonywana za pomoca materialéw bedacych elementem

danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobatg techniczng IBDIM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczefi antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci

powltok malarskich winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,

odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- natryskiwanie,

Przy nakiadaniu poszezeg6lnych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow

temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosei podloza i powietrza

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystapienie do

kolejnych etapéw robot moze nastapié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do

Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzehni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni)

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wiznalna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powlok , stwierdzeniem braku pecherzy , zatluszezen)

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (gruboséé powloki winna by¢ zgodna z wartodcia
podang w dokumentacji projektowoj i zgodna z zaleceniami Producenta grubosé t¢ okresla sie
jako $rednia arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora;

- oznaczenie przyczepnosci powloki malarskiej.

Ocena poszezegblnych etapéw robét potwierdzana Jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka, obmiarows jest m> (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i
obmiarem w terenie.,

8. ODBIOR ROBOT |

Do odbioru koficowego Wykonawea zabezpieczenia antykorozyjnego przedkiada wszystkie
dokumenty techniczne, S$wiadectwa jakosci materiatow, jak réwniez dziennik wykonania
zabezpieczenta antykorozyjnego.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywolanych normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnoéci stanowi cena za ! m” zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w
postaci powlok malarskich , zgodnie z dokumentacjg projektows, obmiarem robét, atestem
Producenta zestawn malarskiego i oceng jakosci na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robot,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan

— przygotowanie i oczyszezenie podioza

— przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

-— wykonanie warstwy gruntujgcej,
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— wykonanie warstw wierzchnich powlok malarskich zabezpieczenia
antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw wymaganych SST Iub zaleconych
przez Inspektora,

— gromadzente wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badaf,

— oczyszezenie 1 uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy
PN-EN ISO 8504-1: 2002

PN-EN ISO 8504-2: 2002

PN-EN ISO 11124-1: 2000

&

PN-EN ISO 11126-1: 2001

PN-EN ISO 12944-1: 2001

PN-EN ISO 12944-5: 2001

PN-EN ISO 12944-7: 2001

PN-EN ISO 4618-3: 2001

PN-EN ISO 12944-4: 2001

PN-ISO 8501-1: 1996

PN-ISO 8501-2: 1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni.
Czg$¢ 1: Zasady ogélne.

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni,
Czeé¢ 2: Obrébka strumieniowa-$cierna.

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych  produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce
metalowych $cierni w stosowanych w obrébee strumieniowo-
sciernej. Cz¢$é 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja
Przygotowanie podlozy stalowych przed pakladaniem farb i
podobnych  produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierni w stosowanych w obrébee  strumieniowo-
Sciernej. Czg$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw  malarskich. Czesé 1: Ogolne
wprowadzenie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$é 5: Ochronne
systemy malarskie

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesé 7: Wykonanie i
nadzér prac malarskich

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cz¢é¢ 3. Przygotowanie powierzehni i metody
nakladania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesé 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni,
Stopnie  skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych
po catkowitym usuni¢ciu wezesniej natozonych powlok.
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchn.
Stopnie  skorodowania i  stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych
po miejscowym usunigciu tych powlok

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed korozjs. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.



