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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót 
budowlanych   przewidzianych   do   realizacji   w   ramach   zamierzenia   inwestycyjnego  p.t.: 
"Przebudowa  ze  zmianą  sposobu  uŜytkowania  części  budynku  produkcyjno-gospodarczego  z 
zapleczem  socjalnym  byłej  fermy drobiu  na  budynek  mieszkalny wielorodzinny  z  mieszkaniami 
socjalnymi wraz z infrastrukturą, Gaszyn, dz. nr geod. 664/2, 98-300 Wieluń"
Zakres   opracowania   jest   zgodny  z   Rozporządzeniem  Ministra   Infrastruktury w   sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.
0.2. Podstawa  opracowania.
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:
- umowę  zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  
- projekty  wykonawcze  z   przedmiarami   robót   obejmujące  wszystkie   niezbędne  branŜe 

opracowane  w  firmie  ZNB "INBUD" Kazimierz Bigos z Wielunia w 2012 r. 
- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu 

i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

0.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.
Gmina  Wieluń  jako  Inwestor  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  nadała  następującą 
nazwę: "Przebudowa ze zmianą  sposobu uŜytkowania części budynku produkcyjno-gospodarczego z 
zapleczem  socjalnym  byłej  fermy drobiu  na  budynek  mieszkalny wielorodzinny  z  mieszkaniami 
socjalnymi wraz z infrastrukturą, Gaszyn, dz. nr geod. 664/2, 98-300 Wieluń"
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:
1) Roboty  ogólnobudowlane 
a) roboty  budowlane  w  zakresie:
- przebudowa  budynku produkcyjno-gospodarczego z zapleczem
- budowa osłony śmietnikowej,
- budowa szamba szczelnego
a) roboty  inŜynieryjne  obejmujące:
- budowę drogi
1) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:
- okna  i  drzwi
- ścianki  działowe  
- posadzki  
- tynki
- malowanie  ścian
- pokrycie  dachu  
- docieplenie  ścian  zewnętrznych.
1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.
Prace  towarzyszące  obejmują:
a) geodezyjne  wytyczenie  nowych  elementów  budowlanych  oraz  elementów  infrastruktury 

technicznej  zewnętrznej -  naleŜy  do  obowiązku  Inwestora
b) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  budowlanych (fundamenty, ściany, wieńce, 

dach) – naleŜy  do  obowiązków  Wykonawcy.
c) wykonanie  dokumentacji   powykonawczej  zarówno  budowlano – instalacyjnej  jak :  mapy 

zasadniczej  stanu  porealizacyjnego – naleŜy  do  obowiązków  Wykonawcy
d) wykonanie  niŜej  wymienionych  badań  powykonawczych  (naleŜy  do  Wykonawcy) :
- skuteczności  działania  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej  
Roboty  tymczasowe  obejmują:



a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy
b) postawienie  obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – naleŜy 

do  obowiązków  Wykonawcy
c) wykonanie  dróg  dojazdowych  i  chodników  na  terenie  zaplecza  biurowo – socjalnego  -  naleŜy 

do  obowiązku  Wykonawcy
d) doprowadzenie  wody  i  energii  elektrycznej  do  obiektów  zaplecza  -  naleŜy  do  obowiązków 

Wykonawcy
1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Teren przeznaczony pod  przebudowę ze zmianą  sposobu uŜytkowania części budynku produkcyjno-
gospodarczego z zapleczem socjalnym byłej fermy drobiu na budynek mieszkalny wielorodzinny z 
mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastrukturą zlokalizowany jest w Gaszynie, dz. nr geod. 664/2, 98-
300 Wieluń. Właścicielem działki jest Inwestor. 
1.4.2.       Fizjografia  terenu.  
Przeznaczony pod budynki socjalne teren aktualnie jest płaszczyzną ze spadkiem terenu w kierunku 
północnym. 
1.4.3.Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna.
Przewidziana  pod  budownictwo  działka  aktualnie  jest zabudowana  budynkiem  podlegającym 
opracowaniu oraz wolna od wszelkiej pozostałej zabudowy naziemnej i podziemnej.  
1.4.4.      Organizacja  robót  budowlanych  i  inŜynieryjnych.  
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować: 
- projekt  BIOZ 

CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  
objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane

B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  ogólnej   ST  są  wymagania   wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-konstrukcyjnych,  inŜynierskich,  wyposaŜeniowych   dla   budynku   mieszkalnego 
wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi  w  Gaszynie, gmina Wieluń.

1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach  prawa  budowlanego, atestach , świadectwach 
dopuszczenia,  aprobatach   technicznych,  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano– 
montaŜowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach :

• dokumentację projektową.



1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  precyzyjnego  wyznaczenia  elementów 
konstrukcyjnych i  budowlanych  w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót.
1.4.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji  Inwestorowi kompleksowy program 
realizacji robót  (harmonogram).
1.4.2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym 
stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac 
budowy i  jego otoczenie powinno być  uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji,  zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 
lokalizację tablic Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, 
sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.

1.4.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  podjąć  odpowiednie  środki  zabezpieczające 
przed:

• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,
•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.6.  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  ma obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.4.2.7.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi 
robotami,przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem 
w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
1.4.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.
1.4.2.9.  W przypadku natrafienia  na przedmioty zabytkowe lub  mające wartość  archeologiczną 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do 
czasu dalszych decyzji.
1.4.2.10. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu 
na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z 
Polską  Normą  Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację 
na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały  powinny  być  składowane  oddzielnie  –  wg  asortymentu,  z  zachowaniem  wymogów 
bezpieczeństwa  i  z  moŜliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady 
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.
Materiały których  jakość  nie  została  zaakceptowana  lub  do  których  zachodzi  wątpliwość  pod 
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 
jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną  uwagę  naleŜy  zwrócić  na  dobór  środków  transportu  do  przewozu  środków 
chemicznych,  paliw,  cementu  luzem,  styropianu,  wełny mineralnej.  Środki  transportu  powinny 
posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku.



4.2. Ograniczenia  obciąŜenia  osi  pojazdów.  Wykonawca  powinien  dostosować  się  do 
obowiązujących  ograniczeń  obciąŜeń  osi  pojazdów podczas  transportu  materiałów po  drogach 
publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być  zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  technicznymi  i  ST  dla  poszczególnych  rodzajów  robót 
wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  robót. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w 
skład  zadania  budowlanego.  Wykonanie  kaŜdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w 
dzienniku  budowy, ewentualnie w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
• dziennika budowy,
• księgi obmiarów,
• dokumentów badań i oznaczeń labolatoryjnych,
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 
• protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt  opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku 
budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na 
budowie przypadków wymagających odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być 
zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska 
słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku 
budowy przysługuje równieŜ :

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
• osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika Budowy.
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem  robót. Pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi 
kierownik budowy.

6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodność  z  wymaganiami 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów  które 

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła 

być zapewniona rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która 

pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi  Normami 
(aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  przez  Inwestora  za 
niewiarygodne, to  moŜe on zaŜądać  powtórzenia badań.  JeŜeli  wyniki  się  potwierdzą  i  spełnią 



wymagania  PN  to  koszty  tych  badań  ponosi  Inwestor.  W  przeciwnym  razie  koszty  ponosi 
Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów 
Rzeczowych. Obmiar robót  polega na wyliczeniu i  zestawieniu rzeczywistej  ilości  wykonanych 
robót i  wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w 
księdze  obmiarów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie  oraz  dodatkowe  i 
nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg  przedmiaru  robót.

7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 
lub ulegają zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  stanowiących  zakończony  odrębny  element 
konstrukcyjny , budowlany itp.  wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót,  wchodzących  z  zakres  zadania 
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1.  Wykonawca  przygotowuje  do  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  następujące 
dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• receptury i ustalenia technologiczne,
• dziennik budowy, księgi obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
• certyfikaty  ,  aprobaty   techn.   wbudowanych  elementów  konstrukcyjnych  i 

budowlanych
• opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,
• dokumentację powykonawczą,
• operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę  do oceny jakości i  zgodności odbieranych robót z dokumentacją  projektową  są 
badania  i  pomiary wykonywane  zarówno  w  czasie  realizacji  jak  i  po  zakończeniu  robót  oraz 
oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2.  Podstawę  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary 
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję 
odbioru.

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. 
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych

robót  komisja  stwierdza  na  podstawie  operatu  kalkulacyjnego  oraz  badań  i  pomiarów 
wymienionych w p. 8.3. i  na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność  wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.

8.6. JeŜeli komisja stwierdza, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji  projektowej i  ST z uwzględnieniem tolerancji  lecz nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.

8.7. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji



 projektowej i ST, to wyłącza te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
       ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i   Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r  w 

sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.
2) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia 21.02.1995 r  w 

sprawie   rodzajów   i   zakresu   opracowań   geozyjno-kartograficznych   oraz   czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie.

3) Zarządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r. w  sprawie 
rodzajów  obiektów  budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  

ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
4)   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania   zgodności 
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198, poz. 
2041).
5)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004

CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

0.0. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANI A  I   ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ  I
ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERE NU  POD  BUDOWĘ

Grupa  robót
45100000-8  Przygotowanie  terenu  pod  budowę
Klasa  robót  
45110000-1  Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych.  Roboty  ziemne
Kategoria  robót  
45112000-5  Roboty  w  zakresie  usuwania  gleby  (ziemi  urodzajnej).

1.0.MAKRONIWELACJA  -  USUNI ĘCIE  WARSTWY  ZIEMI  URODZAJNEJ
1.1.  Wstęp.
1.1.1.  Przedmiot  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji  technicznej   są   wymagania   dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  z  części  terenu  działki. 
1.1.2.      Zakres  stosowania  SST.  
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy 
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  1.1.1.
1.1.3.      Zakres  robót  objętych  SST.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z 
usunięciem  warstwy  humusu. 

1.1.4.      Określenia  podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi , odpowiednimi  normami, 
wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej.
1.1.5.      Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania, zgodność  z  dokumentacją  projektową 
SST  i  poleceniami  InŜyniera.
1.2. Materiały.
Nie  występują.
1.3. Sprzęt.
Roboty  związane  ze  zdjęciem  humusu  naleŜy  wykonywać  spycharką.  Zastosowanie  innego 
sprzętu  naleŜy  uzgodnić  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Projektantem.
1.4. Transport.



Nie  przewiduje  się  wywozu  zabezpieczonej  ziemi  urodzajnej.
1.5. Wykonanie  robót.
1.5.1. Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram 

robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywane  usunięcie 
ziemi  urodzajnej.

1.5.2. Zakres  wykonania  robót.
1.5.2.1. Zdjęcie  warstwy  humusu  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych 

miejscach  określonych  w  dokumentacji  projektowej.
1.5.2.2. Humus  naleŜy  zdjąć  na  głębokość  do  15 cm.
1.5.2.3. Zdjęty  humus  naleŜy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania 

humusu  powinny  być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane , aby  humus  był  zabezpieczony 
przed  zanieczyszczeniem , a  takŜe  najeŜdŜaniem  przez  pojazdy  i  zagęszczaniem, i 
nadawał  się  do  uŜycia  pod  projektowane  pasy  zieleni.

1.5.2.4. Nie  naleŜy  zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po 
nich , aby  uniknąć  zanieczyszczenia  gliną lub  innym  gruntem  nieorganicznym.

1.6. Kontrola  jakości  robót.
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  humusu  i  darniny 
z  powierzchni  pasa  robót  ziemnych.
1.7. Obmiar  robót.
Jednostka  obmiaru  robót  [m2].
1.8. Odbiór  robót.
Zdjęcie  warstwy  humusu  podlega  odbiorowi  robót   zanikających  i   ulegających  wg  zasad 
podanych  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej.
1.9. Przepisy  związane.
0. BN-72/8932-01  Budowlane  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne.

ROZDZIAŁ  II - ROBOTY  BUDOWLANE  I  IN śYNIERYJNE

Grupa  robót:
45200000-9 Roboty  budowlane   w   zakresie   wznoszenia   kompletnych   obiektów 

budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie  inŜynierii  lądowej  
i  wodnej

Roboty  ogólnobudowlane
Klasy  i  kategorie  robót
451111000-8 Roboty  w  zakresie  burzenia , roboty  ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty  murarskie
45262600-7 RóŜne  specjalne  roboty  budowlane
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie  konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie  konstrukcji  dachowych
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań
45233220-7 Roboty  w  zakresie  nawierzchni  dróg

Roboty  wykończeniowe

Klasy  i  kategorie  robót
45421000-4 Roboty  w  zakresie  stolarki  budowlanej
45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien  i  podobnych  elementów
45421141-4 Instalowanie  ścianek  działowych
45432100-5 Kładzenie  i  wykładanie  podłóg
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty  malarskie



45442110-1 Malowanie  budynków
45450000-6 Roboty  budowlane , wykończeniowe , pozostałe

I ROBOTY  BUDOWLANE  

B.01.00. ROBOTY ZIEMNE  BUDOWLANE  
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem  wykopów  pod  fundamenty  i   podłogi  oraz  wykonaniem 
zasypek  gruntowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   istotna   część   dokumentacji   technicznej  przy 
realizacji przy odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności  (po  robotach  makroniwelacyjnych)
a) wykonanie   wykopów   o   głębokościach   ~  1,20  m   w   ścianach  pionowych   koparką 

podsiębierną  i  ręcznie,
b) transport  ukopanego  gruntu  na  skład  (do  późniejszego  zasypania)  i  częściowy  wywóz 

na  odl.  do  5 km.,
c) oczyszczenie  dna  wykopu  z  odpadów  materiałów  budowlanych
d) układanie  i  zagęszczenie  gruntu  ulepszonego  warstwami  co  30 cm  przy  zastosowaniu 

ubijaków  mechanicznych , walców  wibracyjnych , stopień  zagęszczenia  winien  wynosić  
1D  ≥ 0,7,

e) zagęszczenie  gruntu  zasypowego  przy  konstrukcjach  Ŝelbetowych  nie  moŜe  powodować 
uszkodzenia  warstw  izolacji  przeciwwilgociowej.

2.0. MATERIAŁY.
Grunt  pochodzący  z  ukopu.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Koparka  podsiębierna , łopaty , ubijaki  i  walce  wibracyjne  do  zagęszczania.

4.0. TRANSPORT.
Samochody-  wywrotki , taczki.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wytyczyć   obszar   przewidzianych  do   wykonania   robót   (ławy  fundamentowe).  Wykonać 
odspajanie gruntu  koparką  z  odłoŜeniem  ziemi  na  odkład.  Warstwę  gruntu  wynoszącą  20 cm 
przewiduje  się   wykopać   ręcznie   bezpośrednio  przed  wykonywaniem  fundamentów  dla 
ochrony  podłoŜa.
Wykonywanie  na  bieŜąco  rozparcia  ścian  wykopów  (wg  typowych  rozwiązań  do  głębokości 
1,20 m)  z  zejściami  dla  pracowników  co  20m.
Piasek  drobny  przewidziany  do  ponownego  zabudowania  naleŜy  ulepszyć  przez  dodanie 
~30%  piasku  gruboziarnistego  zagęszczając  go  do  stopnia  ID

min = 0,7  z   zachowaniem 
wilgotności  optymalnej  (~ 10%)
MoŜna  takŜe  dla  wykopów   zamiast  obudowy  stosować  bezpieczne  ukosowanie  skarp. 
Wykopy  winny  być  zabezpieczone  przed  napływem  wód  opadowych  z  terenów  sąsiednich,  
a  takŜe  wód  gruntowych  poprzez  ich  odpompowywanie.  Roboty  prowadzić  w  okresach 
niskich  poziomów  wód gruntowych.    W  innym  przypadku  naleŜy  uwzględnić  techniczne  jego 
obniŜenie.  (h ≅ 1,0 m)

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT
Kontrola polega na sprawdzeniu głębokości  wykopów , stan  zawilgocenia  podłoŜa  i  jakości 
gruntu  go  budującego.  BieŜąco  kontrolować  zasypkę  gruntową  i  stopień  jej  zagęszczenia 
(laboratorium).

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Według  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  ODBIÓR  ROBÓT



Roboty odbiera inspektor  na  podstawie  zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  budowy  z 
zachowaniem  warunków  niniejszej  dokumentacji.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOW ARZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-68/B-06250 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania 
i  badania  przy  odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty  budowlane.  Podział , nazwy , symbole , określenia.

B.02.00. ROBOTY  FUNDAMENTOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty obejmują następujące czynności :
• komisyjne   rozeznanie   w   wykopie   rzeczywistego   układu   warstw   gruntowych   oraz 

właściwości   fizycznych   i   mechanicznych   gruntów   (przed   ułoŜeniem   betonów 
podkładowych)

• sprawdzenie  środków  zabezpieczających  przed  przemarznięciem  podłoŜa , przed  zalaniem 
wykopu  przez  wody  powierzchniowe  lub  opadowe

• wykonanie  podbudowy  z  chudych  betonów
• wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  w  poziomie  ławy
• wykonanie  fundamentów  Ŝelbetowych
• wykonanie  izolacji  bocznych  (przeciwwilgociowych)
• wykonanie  zasypek  bezpośrednio  przy  ścianach  fundamentowych  oraz  poza  ścianami.

2.0. MATERIAŁY.
Beton  kl. B 20, B7,5,  stal  zbrojeniowa  18G2, deskowanie  z  tarcicy , drewniana  obudowa 
wykopów  (przyjąć  przekroje  typowe)

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Deskowania  inwentaryzowane  lub  indywidualne.

4.0. TRANSPORT.
Samochody  skrzyniowe , betoniarki  na  podwoziach  samochodowych  z  pompą  do  podawania 
betonu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty  winny  być  prowadzone  tak , by  nie  naruszyć  struktury  gruntu  rodzimego poniŜej 
fundamentu. 
Otulenie  prętów  zbrojeniowych  nie  moŜe  być  mniejsza  niŜ  5,0 cm , średnica  prętów  nośnych 
min.  φ 12 , a  strzemion  φ 6.

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  usytuowania  fundamentów  w  planie  i  na 
sprawdzeniu  poziomu  posadowienia  zgodnie  z  projektem  oraz  na  sprawdzeniu  prawidłowości 
wykonania  robót :  ciesielskich , zbrojarskich , betonowych  i  izolacyjnych.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Przy  odbiorze  robót  naleŜy  zwrócić  uwagę  na  zakres  tolerancji  wymiarów  i  odchylenia:
w  poziomie  od  spodu  konstrukcji  nie  powinny  być  większe  niŜ  5 cm , odchylenia  od  wierzchu 
nie  większe  niŜ  2 cm.  Odchylenia  w  usytuowaniu  osi  fundamentów  w  planie  nie  mogą 
przekraczać:  dla  podstawy  o  szerokości  ≤ 2 m  -  1 cm. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOW ARZYSZĄCYCH
Nie  występują



10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli  obliczenia

statyczne  i  projektowanie.

B. 03.00  ROBOTY  MUROWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  konstrukcji ścian  fundamentowych,  ścian nośnych  i  wypełniających.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:

- ściany  fundamentowe  z  bloczków  betonowych  gr. 25 cm
- ściany  z  bloczków  z  pustaków ceramicznych  gr. 25 cm, 11,5 cm, 8 cm

2.0. MATERIAŁY.
Bloczki  betonowe  kl. B 20 , pustaki ceramiczne 25 cm, 11,5 cm, 8 cm, zapr. cem. M8, zaprawa c-w 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , łata  kierująca  warstwomierz  naroŜny , 
sznur  murarski , przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany , 
rusztowania  warszawskie; kielnie, mieszadła 
4.0. TRANSPORT.

Samochody  skrzyniowe.
5.0. WYKONANIE  ROBÓT

Mury  wykonywać  warstwami  z  zastosowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin 
moŜliwie  równomiernie  na  całej  długości. Pustaki ceramiczne  winny  być  czyste  i  wolne  od 
kurzu  i  zanieczyszczeń , przed  ułoŜeniem  naleŜy  je  zamoczyć  w  wodzie.
Roboty  prowadzić  w  temperaturze  powyŜej  0oC.  Grubość  spoin  12 mm  pozioma , 10 mm 
pionowa  z  murowaniem  na  tzw.  puste  spoiny. 

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie bloczków i pustaków ceramicznych:  wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba 
szczerb  i  pęknięć , odporność  na  uderzenia , sprawdzenie  przełomu  ze  zwróceniem  uwagi 
na  zawartość  margla, nasiąkliwość.
Zaprawa  winna  być  przygotowana  mechanicznie , stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.
Skład   objętościowy   zaprawy   dobierać   doświadczalnie  ,  konsystencja   wg   stoŜka 
pomiarowego  6  ÷ 8.  Cement  portlandzki  kl. 25.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla 
murów  naleŜy  przyjąć  z  tablicy  10-37.  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlano-montaŜowych”. 

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i   przepisów 
związanych.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-68/B-10024 Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów  

komórkowych.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze
PN-65/B-14503  Zaprawy  budowlano-cementowe
PN-74/B-3000    Cement  portlandzki.

B. 04.00  ROBOTY  KOMINOWE
1.0. WSTĘP.



1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  kominowych  dymowych  wentylacji  grawitacyjnej  pomieszczeń  obiektów.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- murowanie  przewodów  równocześnie  ze  wznoszeniem  murów  nośnych  lub
usztywniających  z  pełnym  powiązaniem  z  tymi  murami

- wykonanie  górnych  odcinków  z  cegły klinkierowej  (30cm  poniŜej  dachu).
- wykonanie  czap  betonowych  (prefabrykowanych  lub  betonowych  na  miejscu)
- wykonanie kominów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych obmurowanych cegłą pełną

2.0. MATERIAŁY.
Cegła  ceramiczna  pełna  kl. 20 , zaprawa  cementowa  M5 , cegła  klinkierowa  kl. 30, pustaki 
wentylacyjne betonowe
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Jak  dla  robót  murowych.
4.0. TRANSPORT.
Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiesiami. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Do  wykonania  przewodów  kominowych stosować  cegłę  pełną  wypalana  z  gliny  kl. 20, 
stosowanie  cegieł  ułamkowych  dopuszczalne  jest  tylko  w  celu  zachowania  prawidłowego 
wiązania  cegieł  w  murze.  Przewody  wentylacyjne  winny  mieć   na  całej  wysokości 
jednakowy  przekrój  podany  na  rys.  architektonicznych , jednak  nie  mniejszy  niŜ  14 x 14 
cm.  Przewody  dymowe  wyprowadzić  na  wys.  0,9 m  od  połaci  dachowej.  
Odchyłki  od  wymiarów  nie  powinny  przekraczać  + 1,0 ÷ - 0,5 cm.
Przegrody  między  przewodami  wentylacyjnymi  winny  mieć  grubość  co najmniej  6 cm.
NaleŜy  dąŜyć  do  tego , aby  spoiny pionowe  znajdowały  się  tylko  w  naroŜach  przewodów. 
Mury  z   przewodami   naleŜy  wykonać   na   spoiny  pełne  z   zatarciem  zaprawy  na 
wewnętrznych  ściankach  przewodów.  Zaleca  się  do  tego  celu  stosowanie  specjalnych 
szablonów  z  drewna  lub  blachy  podnoszonych  w  miarę  wykonywania  muru.
Wierzch  kominów  nakryty  czapką   betonową   z   okapnikiem.  Pod  czapką   winna  się 
znajdować  izolacja  z  1  warstwy  papy  asfaltowej.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Po  wykonaniu  stanu  surowego  naleŜy  sprawdzić :
- prawidłowość  uŜytych  materiałów  
- zgodność  wykonania  robót  z  niniejszą  dokumentacją
- droŜność  przewodów
- wielkość  przekrojów  przewodów
- grubość  przegród  w  przewodach
- wypełnienie  spoin  przewodów
- szczelność  przewodów
- wielkość  i  jakość  otworów  wlotowych.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty odbiera  komisja  powołana  przez  Wykonawcę  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  
i  przepisów  związanych  (uczestnik  -  uprawniony  pracownik  usług  kominiarskich).
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-64/B-03430 Wentylacja  naturalna  w  budownictwie  mieszkaniowym  i  ogólnym.  Wymagania 
techniczne.
PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły. Wymagania  i 
badania  techniczne  przy  odbiorze.



B.05.00. ROBOTY ZBROJARSKIE.
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zbrojarskich dla  fundamentów , trzpieni, wieńców.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty obejmują następujące czynności :
• oczyszczenie prętów zbrojeniowych,
• prostowanie i cięcie,
• gięcie prętów zbrojeniowych,
• montaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu (z zachowaniem właściwego otulenia).

2.0. MATERIAŁY.
Stal zbrojeniowa  18G2,  St3SX

3.0. SPRZĘT.
Prościarka, giętarka, noŜyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cąŜki do wiązania zbrojenia, wiązak 
z pętelkami do skręcania drutu. 

4.0. TRANSPORT.
Przy  pomocy  dźwigu , uzupełniający  -  ręczny.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Pręty  naleŜy  oczyścić  z  kurzu,  ziemi,  zgorzeliny,  luźnej  rdzy,  tłustych  plam  lub  innych 
zanieczyszczeń.  Odgięte  pręty  zbrojeniowe  składować  na  wydzielonych,  uporządkowanych 
miejscach  nie  powodujący ich  uszkodzenia  lub  pomieszania.  Chodzenie  po  odgiętych  prętach 
zbrojenia jest zabronione. Układanie elementów zbrojenia winno być wykonywane wg schematów 
przewidujących taką kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy nie przeszkadzają w 
ustawianiu elementów następnych. Układanie zbrojenia na deskowaniu moŜe być dokonywane tylko 
po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowania.  Ustawienie  zbrojenia  winno  być  zabezpieczone  od 
uszkodzeń i przesunięć podczas wykonania robót, podawania betonu i jego wibrowania.
Grubość warstwy otulającej winna wynosić:
• dla fundamentów i ściany  oporowej min.  50 mm,
• dla  wieńców -  min. 20mm.
• dla  trzpieni  -  min. 20 mm

6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne i obmiary ułoŜonego zbrojenia. 
Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu :

• w odległościach między oddzielnie układanymi prętami :
w wieńcach ±10 mm,
w fundamentach ± 20 mm,
w odległościach między  strzemionami ±10 mm,
w grubości warstwy betonu ochraniającej zbrojenie :
w fundamentach  ±5 mm,
w wieńcach ±3 mm,
Wyniki kontrolnych obmiarów i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika z podaniem daty 

odbioru.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie zapisu i ewentualnych szkiców w dzienniku budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOW ARZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.



PN–74/H–93215 - Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu.

B.06.00. ROBOTY  BETONOWE  :  KONSTRUKCYJNO - MONOL ITYCZNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót Ŝelbetowych dla projektowanego  budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej    przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty obejmują następujące czynności :
• ustawienie deskowania drewnianego,
• zakup betonu kl. B20 o konsystencji plastycznej na bazie kruszywa kamiennego w wytwórni 

(zalecana  odległość  przewozu  do  8  km  w  przypadku  transportu  z  urządzeniami 
przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy),

• podawanie mieszanki betonowej przy  pomocy  pomp  w miejsce wbudowania,
• zagęszczanie mieszanki za pomocą wibratorów pogrąŜalnych i powierzchniowych,
• przerwy robocze naleŜy  uzgodnić    z  inspektorem  nadzoru , ewentualnie  z  projektantem 

(przewidzieć  staranne  przygotowanie  połączenia  betonu  stwardniałego  z  betonem  świeŜym 
przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu 
tego  miejsca  wodą),   betonowane   segmenty   winny   mieć   moŜliwość   odkształcenia 
skurczowego

• pielęgnacja  betonu  przez  utrzymanie  stałej  wilgoci  przez co  najmniej  7  dni  (dla  cementu 
portlandzkiego)

2.0. MATERIAŁY.
Beton klasy B20.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Grace  drewniane,  ubijaki  ręczne,  wibratory :  wgłębny i  przyczepny,  młot  drewniany,  dziobaki 

(sztychówki).
4.0.TRANSPORT

Samochodowy.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.

Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowań odnośnie prawidłowości zachowania 
kształtu konstrukcji. Przebieg   układania winien być odnotowany w dzienniku budowy. Wibrator 
pogrąŜalny   winien  być  zagłębiany  w  odległościach  max.1,5–krotnej  wielkości  skutecznego 
promienia jego działania. Płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych powinny zachodzić 
na siebie na odległość 20 cm.
UłoŜony beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni :
• odsłonięte powierzchnie chronić przed działaniem czynników atmosferycznych,
•••• beton polewać wodą po 24 h od chwili jego ułoŜenia (przy temp. poniŜej +5°C

betonu nie polewać).
6.0. KONTROLA ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.

Dla kaŜdej partii betonu winno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu z 
następującymi danymi :
• charakterystyka betonu : kl. B20, na bazie kruszywa Ŝwirowego, 
• wyniku badań kontrolnych na ściskanie,
• okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie :
• prawidłowość wykonania, deskowań, usztywnień, pomostów,
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• przygotowanie powierzchni w miejscu przerw roboczych
• prawidłowość wykonania robót zanikających.
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone.



Powierzchnie deskowania winne być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu 
do deskowania. Powstała w zagłębieniach betonu woda powinna być usunięta.
Wymagana bieŜąca kontrola pielęgnacji betonu. Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i połoŜenia 
konstrukcji  przyjąć  wg  tabl.  6.23.  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru   robót 
budowlano-montaŜowych”,  Wyd. Arkady W-wa  1981 r.

7.0.  PRZEDMIAR OBMIARU  ROBÓT
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0.  SPOSÓB  OBMIARU ROBÓT

Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN–63/B–06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe.  Wymagania techniczne
BN–73/6736–01 Beton zwykły. Metody badań.

B. 07.00  ROBOTY  DACHOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru konstrukcji drewnianej dachu.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy 
przygotowaniu , wykonaniu ,  montaŜu  i  odbiorze konstrukcji  dachowej  przedmiotowego budynku.
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności:

- wykonanie  elementów  konstrukcji  drewnianej :  dźwigary kratowe, stęŜenia  połaciowe 
podłuŜne  i  poprzeczne, łaty (płatwie)  oraz  tęŜniki  międzydźwigarowe łącznie  z  ich 
zabezpieczeniem  biotycznym  i  przeciwogniowym  (np. tytanem)

- transport  elementów  na  plac  budowy
- montaŜ  konstrukcji  dachowej

Wykonanie  i  montaŜ  konstrukcji  proponuje  się  powierzyć  uprawnionej  firmie  do  projektowania 
i  wykonawstwa  takich  konstrukcji.  
2.0. MATERIAŁY.
Drewno  konstrukcyjne  klasy  K 33  (dźwigary  kratowe), klasy  K 27 – dla  pozostałych  elementów, 
wilgotność  maksymalna  18%.
Kategoria  elementów  konstrukcji:

- dźwigar -  wymagana  jakość  drewna  II
- pozostałe -  wymagana  jakość  drewna  III

Płytki  kolczaste  jednostronne  zabezpieczone  przed  korozją  dla  2-giej  klasy  uŜytkowania.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Dźwig  samochodowy  Coles – Ranger, uchwyty  linowe, podkładki , stęŜenia  tymczasowe.
4.0. TRANSPORT.

Samochody  skrzyniowe.
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Dźwigary  wykonać  po  wykonaniu  pomiarów  usytuowania  wieńców  na  ścianach  budynków.
Połączenie  elementów  dźwigara  wykonać  na  płytki  kolczaste  jednostronne.
Łaty  przeznaczone  do  obróbki   końców  winny  mieć   długości   ~15 cm  dłuŜsze  od 
projektowanych.  Połączenia  łat  wykonać  nad  dźwigarami  z  zastosowaniem  nadbitek  do 
dźwigarów.
Wszystkie  elementy  drewniane  stykające  się  z  murem  lub  betonem  winny  być  w  miejscu 
styku   odizolowane   jedną   warstwą   papy  asfaltowej.   Gotowe   wiązary   winny   być 
zabezpieczone  przed  opadami   atmosferycznymi  zarówno  podczas  składowania  jak  i 
montaŜu.   Przed  ich  podniesieniem  naleŜy  je  zabezpieczyć   przed  wyboczeniem  lub 
zwichrowaniem , a  węzły  przed  rozluźnieniem  połączeń  i  przesuwem  w  płaszczyźnie  lub  z 
płaszczyzny  wiązara.



Miejsca  zaczepienia  uchwytów  linowych  winny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi  za  pomocą  podkładek.
Wiązary   ustawione   na   podporach   winny   być   niezwłocznie   stęŜone   stęŜeniem 
konstrukcyjnym. Długość  łat układanych  na  dźwigarach  nie  moŜe  być  mniejsza  niŜ  2  pola 
dźwigarowe. Łaty układać  stroną  prawą  (dordzeniową)  ku  dołowi  i  przybijać  do  kaŜdej 
podpory  dwoma  gwoździami.  Nie  dopuszcza  się  uŜycia  łat z  oflisami.
Łaty  układać  na  styk .  

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  jakości:
- wbudowanych  materiałów
- wykonania  elementów  przed  ich  zamontowaniem 
- gotowej  konstrukcji  
Klasa  konstrukcji  3.
Kontrolę  jakości  przeprowadza  Inspektor  Nadzoru  bieŜąco  podczas  wykonywania  prac.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Inwestora.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-03150 : 2000  -  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.
PN-57/D-96000  -  Tarcica  iglasta  ogólnego  przeznaczenia.
BN-70/5028-12  -  Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem  okrągłym  i  kwadratowym. 

B. 08.00  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  rusztowań  budowlanych  przyściennych  z  rur  stalowych.  
Rusztowania  te  są  przeznaczone do  wykonania  robót  murowych , tynkowych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
2.0. MATERIAŁY.
Stojaki  stalowe , płyty  pomostowe  znormalizowane , stęŜenia  stalowe  pionowe  i  poziome, daszki 
ochronne , odbojnice , drabiny , urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki, zakotwienia.
3.0. SPRZĘT.
Złącza  wzdłuŜne , klucze  do  śrub.
4.0. TRANSPORT.
Samochodowy
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłoŜu  prostopadle  do  ściany  budowli, 
dopasować  ich  układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „cięŜkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi  2,0 
m  w  kierunku  podłuŜnym  i  1,35 m w  kierunku  poprzecznym.  Wysokość  kaŜdej  kondygnacji 
rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  1,80 m. StęŜenia  poziome  naleŜy  rozmieszczać  na 
całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność  węzłów.  Pierwsze  stęŜenie 
poziome   zakłada   się   pod   pierwszą   kondygnację   nad   podłoŜem ,  naleŜy  je   montować 
bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania. Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  naleŜy  łączyć  stęŜeniami 
pionowymi  na  całej  wysokości  rusztowania.  Liczba  stęŜeń  pionowych  nie  moŜe  być  mniejsza 
od  2  na  kaŜdej  kondygnacji  rusztowania  a  odległość  między  polami  stęŜeń  nie  moŜe  być  
większa  niŜ  10 m. Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób 
zapewniający stateczność   i   sztywność   konstrukcji.   Wielkość   siły  odrywającej   rusztowanie 
przypadająca  na 1  kotwę  nie  moŜe  być  mniejsza  niŜ  2,50 kN.  Zakotwienia  naleŜy  umieszczać 
symetrycznie  na  całej  powierzchni  rusztowania , przy  czym  odległość  między  kotwieniami  w 



poziomie  nie  powinna  przekraczać  5,0 m , a  w  pionie  na  wysokości  wieńca. Dopuszczalne 
odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać  wielkości  podanych 
w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”, Wyd. Arkady 
W-wa  1989 r.  Pomosty  robocze  powinny  mieć   szerokość   nie  mniejszą   od  1,0 m. Płyty 
pomostowe  i   bale   naleŜy  układać   szczelnie  ,  aby  uniemoŜliwi ć   spadanie   jakichkolwiek 
przedmiotów  na  niŜsze  pomosty.  KaŜda  konstrukcja  winna  mieć  ułoŜone  co  najmniej  dwa 
pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający. Konstrukcja  rusztowania  powinna  być 
uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie  urządzeń  odgromowych.
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upowaŜniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania   robocze  ,  stojakowe   z   rur   stalowych  ,  złącza.  Ogólne 
wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania   robocze  ,  stojakowe   z   rur   stalowych  ,  złącza.  Ogólne 
wymagania  i  badania  i  eksploatacja.

II. ROBOTY  IN śYNIERYJNE

I.   1. DROGI , PARKINGI  I  CHODNIKI
1.1.  Wstęp.
1.1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  realizacją  na  działce nr 664/2 w Gaszynie, gmina Wieluń dróg , chodników, opasek. 
1.1.2. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
-  wykonanie  koryta  pod  drogę  i  chodniki, 
-  wykonanie  ław  betonowych  i  ułoŜenie  krawęŜników,
-  ułoŜenie  ograniczników,
-  wykonanie  podbudowy cementowo-piaskowej,
-  wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego, 
-  wykonanie  opaski  z  kostki betonowej 6cm.
2. Materiały.

- krawęŜniki  betonowe  15 x 30 x 100 cm  
- krawęŜniki  betonowe  12 x 25 x 100 cm
- piasek  średnioziarnisty
- kruszywo  łamane
- kostka betonowa szara 6cm 
- obrzeŜa  betonowe  30 x 8 cm  
- beton  B 15

3. Sprzęt. 
- spycharka  gąsienicowa
- równiarka
- walec  gładki
- mieszarka 

4. Transport.
- samochód  skrzyniowy  do  5 – 10 t
- samochód  samowyładowczy

5. Wykonanie  robót 
5.1. Wyznaczenie  tras  i  punktów  wysokościowych.
Wyznaczenie   sytuacyjno  –  wysokościowe   określić   w   punktach   dających   prawidłowe 
odwzorowanie projektowanej  nawierzchni  zarówno  pod  kątem  sytuacyjnym  i  wysokościowym.



Dokładność  wytyczenia  wysokościowego  od  0 – 10 mm.
Repery  robocze  umieszczać  poza  obrysem  projektowanych  robót , ze stabilizować  i  zabezpieczyć 
przed  zniszczeniem  a  ich  wysokość  podać  z  dokładnością  do  1 mm.
5.2. Wykonanie  koryt  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoŜa.
Wykonanie  koryta  polega  na  odspajaniu  gruntu  z  załadowaniem  na  środki  transportowe , 
odwiezieniu  na  odkład  lub  nasyp, profilowaniu  dna  koryta  i  poboczy  do  wymaganego  profilu 
oraz  zagęszczaniu  zgodnie  z  projektem.
Tolerancja  wykonania:

- dla  niwelety   ± 1 cm
- dla  spadków  poprzecznych  ± 0,5%  wartości  bezwzględnej  spadku

Wyprofilowane  podłoŜe  naleŜy  zagęścić  do  głębokości  50 cm  przy  czym  wskaźnik  zagęszczenia 
nie  powinien  być  niŜszy  niŜ
0,97 – w  gruntach  spoistych
1,00  -  w  gruntach  niespoistych  
5.3. UłoŜenie  ław , krawęŜników  i  ograniczników.

- wykonanie  koryta  jako  wykopu  wąskoprzestrzennego  o  szerokości  i  głębokości  zgodnej 
z  projektem,

- ułoŜenie  szalowania  dla  ławy  podkrawęŜnikowej  z  oporem
- wykonanie  ław  z  betonu  B-15.  Beton  rozścielać  i  wyrównać  warstwami  w  odstępach 

co  50 m  naleŜy  stosować  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione  bitumiczną  masą  zalewową
- ustawienie  krawęŜników  na  gotowej  ławie  wykonać  na  zaprawie  cemnetowo- piaskowej 

grub. 5 cm
- wypełnienie  spoin  między  prefabrykatami  zaprawą  cementowo – piaskową

Wymagania  dla  wykonania:
Ławy  betonowe  -  beton  B-15  na  ławy  powinien  być  zgodny  z  PN-75/B-06250
KrawęŜniki:

- wysokość  krawęŜnika  od  strony  jezdni  powinna  wynosić  10 cm , na  długości  zjazdów 
drogowych  3-5 cm

- niweleta  podłuŜna  powinna  być  zgodna  z  istniejącą  niweletą  krawędzi  jezdni
- tylna  ściana  krawęŜnika  od  strony  zieleńca  winna  być  obsypana  piaskiem  lub  gruntem 

miejscowym  przepuszczalnym , ubitym
- szerokość  spoin  nie  powinna  przekraczać  1 cm  
- na łukach  w  planie  ustawić  krawęŜniki  łukowe  lub  krótkie  krawęŜniki  odpowiednio 

docięte.
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
Przygotowanie  podłoŜa.
Przed  wykonaniem podsypki   wszelkie  koleiny  i   miękkie   miejsca  podłoŜa  oraz   wszelkie 
powierzchnie   nieodpowiednio   zagęszczone   lub   wykazujące   odchylenia   wysokościowe  od 
załoŜonych  rzędnych  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie , dodanie  wody  albo  osuszenie 
poprzez  mieszanie  do  osiągnięcia  wilgotności  optymalnej , powtórne  wyrównane  
i  powtórne  zagęszczone.  
Rozkładanie  kruszywa.
Kruszywo wymieszane z cementem do  wykonania  podsypki cementowo - piaskowej powinno  być 
rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości  przy  uŜyciu  równiarki.  RozłoŜona  warstwa 
powinna  mieć  taką  grubość , aby  ostateczna  grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  była  równa 
grubości  projektowanej.  Warstwy  powinny  być  rozłoŜone  w  sposób  zapewniający  osiągnięciu 
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.
Zagęszczanie  kruszywa
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  podsypki naleŜy  przystąpić  do  jej  zagęszczania  przez 
wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy. 
Zagęszczanie  naleŜy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od 
1,00  według  normalnej  próby  Proctora, przeprowadzonej  zgodnie z  BN-88/B-04481.  Wilgotność 
kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej , określonej  wg 
normalnej  próby  Proctora  przeprowadzonej   zgodnie z  BN-88/B-04481  (metoda  1  lub  2). 
Wilgotność  przy  zagęszczeniu nie  powinna  róŜnić  się  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niŜ 
20%  jej  wartości.



Utrzymanie  podsypki cementowo-piaskowej 
Podsypka  po  wykonaniu , a  przed  ułoŜeniem następnych  warstw  powinna  być  utrzymana  w 
dobrym  stanie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  napraw  podsypki  uszkodzonej 
wskutek  oddziaływania  czynników  atmosferycznych  takich  jak: opady  deszczu , śnieg  i  mróz. 
Koszty  tych  napraw  są  objęte  ceną  jednostkowa  1 m2  warstwy.  Koszt  naprawy  wynikły  z 
niewłaściwego  utrzymania  podsypki  obciąŜą  Wykonawcę  robót.
5.5. Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego.
PodłoŜe
PodłoŜę  podbudowy  stanowią:

- warstwa  odsączająca  według  SST  4.5.5
Kontrola  jako ści  wykonania  podłoŜa
Kontrola  jakości  wykonania  podłoŜą  polega  na  sprawdzeniu  zgodności :
a) spadków  poprzecznych , pochyleń  podłuŜnych  oraz  równości  podłoŜa – w  sposób  ciągły , nie 

rzadziej  iŜ  co  100 m
b) zagęszczenia  podłoŜa  -  co najmniej  w  dwóch  przekrojach  z  wymaganiami  dla  podłoŜa 

według  dokumentacji  projektowej  i  SST  wymienionymi  w  punkcie  4.5.5
W  przypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  -  usterki  w  wykonaniu  podłoŜa  naleŜy 
usunąć.
Przygotowanie  kruszywa  łamanego.
Polega  na  nadaniu  dobrze  wymieszanemu  kruszywu  wilgotności  optymalnej.  Kruszywo  naleŜy 
zwilŜyć  w  czasie  wytwarzania  go  w  kruszarce  lub  podczas  mieszania.
Transport  i  rozścielanie  kruszywa.
NaleŜycie   wymieszane   i   zwilŜone   kruszywo   dostarczyć   na   budowę   w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  wysychaniem  i  segregacją.  Kruszywo  rozściełać  po  sprawdzeniu 
prawidłowości  wykonania  podłoŜa  według  w/w  kontroli  jakości
Profilowanie.
Przed  zagęszczeniem  rozścielane  kruszywo  profilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń 
podłuŜnych  wymaganych  w  projekcie.   W  czasie  profilowania  naleŜy  wyrównać   lokalne 
zagłębienia  za  pomocą  cięŜkiego  szablonu  skrzynkowego  lub  spycharki.
Zagęszczenie
Podbudowę  naleŜy  zagęszczać  walcami  ogumionymi, wibracyjnymi  i  gładkimi.  W  ostatniej  fazie 
zagęszczenia  naleŜy  sprawdzić  profil  szablonem.  Zagęszczenie  podbudowy  naleŜy  wykonywać 
warstwami  o  grubości  odpowiadającej  środkom  zagęszczającym  przy  zachowaniu  wilgotności 
optymalnej.  Wybór  sprzętu  zagęszczającego  zaleŜy  od  rodzaju  zagęszczającego  kruszywa:
a) kruszywo  o  przewadze  ziarn  grubych  tj.  takie , którego  uziarnienie  leŜy  w  dolnej  części  

obszaru  uziarnienia,  zaleca  się   zagęszczać   najpierw  walcami  ogumionymi   a  następnie 
wibracyjnymi  gładkimi,

b) kruszywo  o  przewadze  ziarna  drobnego  (poniŜej  20 mm)  tj.  takie  którego  uziarnienie  leŜy 
w  górnej  części  wykresu  obszaru  dobrego  uziarnienia, zaleca  się   zagęszczać   najpierw 
walcami  ogumionymi  a  następnie  statycznymi  gładkimi.  
W  razie  braków  walców  ogumionych i  wibracyjnych  do  zagęszczania  podbudowy  dopuszcza 
się  stosowanie  walców  statycznych  gładkich.  Najpierw  zagęszcza  się  walcem  statycznym 
lekkim  o  nacisku  40 do 45kN/m  (30  do  45 kG/cm )  a  następnie  walcem  cięŜkim  o  nacisku 
powyŜej  65kN/m  (65kG/cm).  ZaleŜnie  od  rodzaju  walców  uŜywanych  do  zagęszczania 
kruszywa  niesortowanego , grubość  zagęszczanych  warstw  nie  powinna  przekraczać :

- przy  walcach  statycznych  gładkich  15 cm
- przy  walcach  ogumionych  20 cm
- przy  walcach  wibracyjnych  gładkich  20 cm

Zagęszczanie  rozłoŜonego  kruszywa  naleŜy  zaczynać  od  najniŜszego  miejsca  w  przekroju 
poprzecznym  tj.  od krawędzi  jezdni.  Po  pasie  skrajnym  z  obu  stron  do  osi  jezdni  walec  z 
powrotem    zjeŜdŜa  na  skraj  podbudowy  i  wałuje  w  ten  sposób  tak  długo , aŜ  uzyska  się 
zagęszczenia  podbudowy  zgodnie  z  normą  tj.  Wz≥0,98.  Wymaga  to  12  do  15  przejazdów 
walca  w  kaŜdym  miejscu.
Stosując  do  zagęszczania  walce  wibracyjne , początkowe  przejścia  walców  naleŜy  wykonywać 
bez  uruchamiania  wibratorów.  zagęszczenie  podbudowy  powinno  być  równomierne  na  całej 
szerokości, a  nośność  podbudowy  powinna  odpowiadać  n/w  warunkom.



Wymagania  jakościowe  wykonania  podbudowy.
Zgodność  rzędnych  niwelety  z  projektem.
Odchylenia  rzędnych  profilu  podłuŜnego  w  stosunku  do  projektu  nie  powinny  przekraczać  
± 2 cm.
Równość  podbudowy  w  przekroju  podłuŜnym
Odchylenie  profilu   podłuŜnego  pod  budowy  z   kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie  , 
mierzone  zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04,  4-ro  metrową  łatą , nie  powinny  przekraczać:
a) przy  układaniu  mechanicznym :

- 9 mm  -  jeŜeli  na  niej  ma  leŜeć  jedna  warstwa  jezdna  (ścieralna)
- 12 mm  -   jeŜeli  na  niej  mają   leŜeć   2  lub  więcej  warstw  (ścieralna , wiąŜąca , 

wyrównawcza)
Zgodność  spadku  i  równość  podbudowy
Na  odcinkach  prostych  stosuje  się  spadki  poprzeczne  takie  jak  dla  warstwy  ścieralnej  -  2,0%, 
a  na  łukach  -  przechyłki  zgodne  z  projektem.  RóŜnice  wartości  wykonywanych  spadków 
poprzecznych , w  stosunku  do  projektowanych , nie  powinny  przekraczać  wartości  bezwzględnej 
spadku  więcej  niŜ  o  ± 0,5%.
Odchylenia  równości  profilu  poprzecznego  mierzone  łatą  profilową  z  poziomicą  nie  powinny 
przekraczać  10 mm.
Szerokość  podbudowy
Szerokość  podbudowy  powinna , w  przypadku  stosowania  umocnienia  krawędzi, być  równa 
szerokości  warstwy  jezdni.  W  razie  nie  stosowania  umocnienia  krawędzi  tj.  gdy  podbudowa  nie 
jest  obramowana  krawęŜnikiem  lub  opornikiem , to  kaŜda  warstwa  podbudowy  leŜąca  niŜej 
powinna  być  szersza  od  warstwy  na  niej  ułoŜonej, szerokość  najniŜej  połoŜonej  warstwy 
powinna  być  o  30 cm  większa  od  projektowanej  szerokości  warstwy  ścieralnej.  Odchylenia 
szerokości  mierzone  od  osi  drogi  nie  powinny  przekraczać  ± 5 cm  w  stosunku  do  projektu.
Grubość  warstwy  podbudowy.
Grubość  podbudowy  po  zagęszczeniu  powinna  być  nie  mniejsza  od  grubości  projektowanej.  
Zagęszczanie  podbudowy
Wskaźnik  zagęszczenia  powinien  być   nie  mniejszy  niŜ   0,98  zagęszczenia  maksymalnego 
określonego  metodą  normalną  Proctora  według  PN-59/B-04491.  W  przypadku  gdy  podbudowa 
jest  wykonana  z  kruszywa  grubego  o  uziarnieniu  powyŜej  20 mm  i  określenie  wskaźnika 
zagęszczenia  jest  niemoŜliwe , zagęszczenie  kontroluje  się  pośrednio  przez  sprawdzenie  modułu 
odkształcenia  z  podanymi  niŜej  wymaganiami.
Nośność  podbudowy
Nośność  podbudowy  po  jej  zagęszczeniu  powinna  odpowiadać  warunkom:
Podbudowa  przeznaczona  pod 
nawierzchnię  typu

Ugięcie
w  mm

Moduł  odkształcenia  ME
[MN/m2]  (kG/dm2)

Lekko  średniego nie  więcej  niŜ po  wyŜej
1.1

5.6. Wykonanie  obrzeŜy oraz  nawierzchni  opasek.
Zakres  wykonywanych  robót
Wykorytowanie  pod  chodniki  i  opaski  winno  być  wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkami  w 
dokumentacji   projektowej  i   zagęszczone  do  osiągnięcia  wskaźnika  Wz  ≥ 0,97.  Tolerancja 
głębokości  wykonania  koryta  ± 2 cm , a  dla  szerokości  koryta  ± 5 cm.  Ustawienie  obrzeŜy 
betonowych  -  na  ławie  10 x 15 cm  z  piasku  z  obsypaniem  zewnętrznej  ściany  pospółką  wraz  z 
ubiciem.  Wysokość  obrzeŜa  nad  nawierzchnią   chodnika  winna  wynosić  5  do  6 cm  przy 
chodniku  wykonywanym  bezpośrednio  przy  jezdni , a  przy  chodniku  samodzielnym  obrzeŜe 
winno  być  obniŜone  w  stosunku  do  poziomu chodnika  o  1 cm  z  równoczesnym  uformowaniem 
terenu  po  zewnętrznej  stronie  obrzeŜa  na  poziomie  obniŜonym  o  5 cm  w  stosunku  do  górnej 
powierzchni  obrzeŜa  zgodnie  z  KB 8-3.3. (7) – poz. 1.18.
Spoiny  o  szerokości  nieprzekraczającej  1 cm  wypełnić  piaskiem na  pełną  głębokość.  Po  ułoŜeniu 
nawierzchni  z  kostki  opaski,  szczeliny  pomiędzy  elementami   nawierzchni   zasypać   piaskiem 
średnioziarnistym,  a   następnie   nawierzchnię   zagęścić   płytą   wibracyjną.   Po   wykonaniu 
zagęszczenia  nawierzchnię  naleŜy  uzupełnić  zasypką  piaskową  oraz  2- krotnie  polać  wodą.
5.7. Kontrola  jako ści  robót.



Kontrola  jakości  wykonania  profilowania  i  zagęszczania  podłoŜą.
Kontrola  równości  podłoŜa  polega  na  sprawdzeniu  w  sposób  ciągły  zgodności  z  dokumentacją 
projektową   pochyleń   podłuŜnych  i   spadków  poprzecznych.   Kontrola  zagęszczania  gruntu 
podłoŜa  powinna  być  przeprowadzona  na  kaŜdej  dziennej  działce  roboczej, co najmniej  w trzech 
przekrojach  na  kaŜde  100 m korpusu  drogi.  Badanie  naleŜy  wykonać  według  BN-77/8931-12.
Kontrola  jakości  ułoŜenia  ław  i  krawęŜników.
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  czy:

- materiały  spełniają  wymagania  załoŜone  w  projekcie
- wykonane  roboty  spełniają  wymagania  projektowe

Kontrola  jakości  wykonania  podbudowy cementowo-piaskowej 
Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  mierzyć  natychmiast  po  zagęszczeniu  co  najmniej  w 
trzech  losowo  wybranych  punktach  i  nie  rzadziej  niŜ  w  jednym  punkcie  na  kaŜde  400 m2 

warstwy.  Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z  określoną  w  dokumentacji  projektowej  z 
tolerancją  + 1 cm ,  - 2 cm.
Kontrola  jakości  wykonania  podbudowy.
Badania  kontrolne  przed  wykonaniem  podbudowy
Obejmują  one:
a) kontrolę  jakości  materiałów  w  okresie  dostaw  i  przygotowania  mieszanki
b) kontrolę  jakości  wykonania  podłoŜa  
Kontrola  jakości  podbudowy  w  czasie  budowy.
Zakres  badań
Badania  w  czasie  budowy  polegają  na  sprawdzeniu  na  bieŜąco, w  miarę  postępu  robót, jakości 
uŜywanych  materiałów  i  zgodności  wykonywanych  robót  z  projektem  i  SST.  Badania  te 
przeprowadza  się  dla  kaŜdej  dziennej  działki  roboczej  nie  rzadziej  niŜ  co  200 m. Wyjątek 
stanowią  badania  ugięć  i  określenie  modułu  odkształcenia , które  naleŜy  przeprowadzić  niŜ  co 
500 m.
Kontrola  uziarnienia .
Kontrola  uziarnienia  rozłoŜonego  kruszywa  powinna  być  przeprowadzana  na  kaŜdej  dziennej 
działce  roboczej  za  pomocą  analizy  sitowej  według  PN-66/B-06714  na  dwóch  pobranych  z 
podbudowy  próbkach  o  cięŜarze  5 kG  dla  kruszywa  o  średnicy  największego  ziarna  do  40mm  i 
cięŜarze  10 kg  dla  kruszywa  grubszego.
Wilgotność  materiału.
Wilgotność  materiału  kontroluje  się  wg  PN-55/B-04487  po  jego  rozłoŜeniu, bezpośrednio  przed 
przystąpieniem  do  zagęszczania.  Do  kontroli  naleŜy  pobierać  co  najmniej  po  dwie  próbki  z 
kaŜdej  dziennej  działki  roboczej.  
Kontrola  zagęszczania  podbudowy.
Zagęszczanie   podbudowy   naleŜy   sprawdzić   wg   PN-59/B-04491.   JeŜeli   z   powodu 
gruboziarnistości  kruszywa  nie  moŜna  dokonać  badań  zagęszczenia  podbudowy , badania  te 
naleŜy  zastąpić  pomiarami  ugięć  i  nośności  podbudowy.  Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy 
winien  być  zgodny  z  projektem.
Kontrola  grubości  poszczególnych  warstw  podbudowy.
Polega  ona  na  bezpośrednim  pomiarze  w  końcowej  fazie  zagęszczenia , co najmniej  w  dwóch 
miejscach  na  kaŜdej  dziennej  działce  roboczej.  Grubość  warstw  powinna  być   zgodna  z 
dokumentacją  projektową.
Kontrola  szerokości  podbudowy  i  jej  obramowania.
Polega  ona  na  bezpośrednich  pomiarach , przynajmniej  w  10  miejscach  na  1 km.
Kontrola  pochyleń  podłuŜnych, spadków  poprzecznych  oraz  równości  podbudowy.
Zgodność   z   projektem  profilu   podłuŜnego   sprawdza   się   przyrządem  lub   instrumentem 
niwelacyjnym.  Równość  w  przekroju  podłuŜnym  sprawdza  się  co najmniej  w  dwóch  miejscach 
na  kaŜdej  dziennej  działce  roboczej.  Sprawdzenie  spadków  poprzecznych  dokonuje  się  łatą 
profilową  z  poziomicą.  Spadki  poprzeczne  i  równość  podbudowy  sprawdza  się  co  najmniej  w 
pięciu  miejscach  na  kaŜdej  dziennej  działce  roboczej.
Kontrola  jakości  wykonania  nawierzchni  z  kostki opaski i nawierzchni wiaty .
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności   ułoŜenia  kostki   z  wymogami   załoŜonymi   w 
projekcie.
6. Przedmiar  i  obmiar  robót.



1) Wykorytowanie  wraz  z   profilowaniem  i   zagęszczenie  podłoŜa  -  jednostką   obmiarową 
jest  m2  wykonanego  profilowania  podłoŜa.

2) Ławy  i  krawęŜniki  -  jednostką  obmiarową  jest  1 mb
3) Warstwa  odsączająca , podbudowa  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2

7. Sposób  odbioru  robót.
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i 
ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  budowy.
8. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących.
Nie  występują
9. Przepisy  związane.
PN-72/8932-01 Budowle  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne
BN-77/8931-12 Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczania  gruntu  
BN-64/8845-02 KrawęŜniki  uliczne  -  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru 
PN-59/B-06711 Kruszywo  budowlane  -  Piasek  do  betonu  i  zapraw
PN-75/B-06250 Beton  zwykły
PN-79/B-12001 Kruszywo  mineralne  -  Piaski  do  zapraw  budowlanych.
PN-88/B-30001 Cement  portlandzki  z  dodatkami.
PN-88/B-30000 Cement  portlandzki
PN-88/B-32250 Woda  do  betonów  i  zapraw
PN-84/B-6774-01 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  -  Piasek
PN-61/B-06250 Podsypki  cementowo  -  piaskowe 
PN-88/B-04481 Grunty  budowlane  -  Badania  próbek  gruntu 

ROZDZIAŁ  III
ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE
Grupa  robót

45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  budowlanych

Klasy  i  kategorie  robót
45421000-4 Roboty  w  zakresie  stolarki  budowlanej
45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien  i  podobnych  elementów
45421141-4 Instalowanie  ścianek  działowych
45432100-5 Kładzenie  i  wykładanie  podłóg
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty  malarskie
45442110-1 Malowanie  budynków
45450000-6 Roboty  budowlane , wykończeniowe , pozostałe

ROZDZIAŁ  III  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE

B.20.00. OKNA I DRZWI
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  okien  i  drzwi  wraz  z  ich 
osadzeniem w ścianach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotna część  dokumentacji  technicznej.  przy 
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p 1.1

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych i okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien i drzwi u producenta
- przewiezienie elementów na plac budowy 



- zamontowania okien i drzwi w istniejących otworach
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą
2.0. MATERIAŁY
Okna  z PVC  o parametrach techniczno – uŜytkowych:
- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,5÷1.o m3/(h m daPa2/3) dla pomierzeń z went. grawitacyjną 
- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
- izolacyjność cieplna Uk ≤ 2,0W/m2K
- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB
- trwałość uŜytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm z końcówkami
Parapety wewnętrzne PCV z końcówkami
Drzwi zewnętrzne wejściowe –  stalowe ciepłe 
Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeŜnicą stalową 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu okien i drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Okna i  drzwi dostarcza się na budowę  w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien 
skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – 
tynkarskich okna powinny być osłonięte folią ochronną lub taśmą malarską.
Do  zamontowania  ościeŜnicy  w  ościeŜu  stosować  rozpierane  kotwy  lub  wkręty  zabezpieczone 
antykorozyjnie. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  pustaków 
ceramicznych. Po zamontowaniu ościeŜnicy montuje się parapety zewnętrzne i wewnętrzne.
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
etap I – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etap II – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów
etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,
zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem
własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg. wymagań wspólnych
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika 
budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne

B 21.00 ŚCIANKI DZIAŁOWE
Jak  w  specyfikacji  B 03.00  lecz  z  zastosowaniem  pustaków ceramicznych 11,5 cm i 8 cm.

B. 22.00  ROBOTY  PODŁOGOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności:

• rozbiórka podłoŜa betonowego mgr. 15cm



• rozbiórka podłoŜa z piasku gr. 57cm
• ułoŜenie podsypki  piaskowej  na  podłoŜu  gruntowym  o  średniej  miąŜszości  30 cm  i 

zagęszczeniem  jej  do  stopnia  JD
min = 0,5

• ułoŜenie  płyty  betonowej  z  betonu  B 15  grubości  10 cm
• ułoŜenie  warstwy  p.wilgociowej  z  2  warstw  papy  asfaltowej  na  lepiku z wywinięciem na 
ściany

• ułoŜenie  warstwy  termicznej  z  płyt  styropianowych  M 30 gr. 5cm
• ułoŜenie folii przeciwilgociowej
• wykonanie  podkładu  z  zaprawy  cementowej  marki  M 12  gr. 5 cm zbrojonego siatką
• zagruntowanie podłoŜa
• przed  rozpoczęciem  układania  płytki  powinny  być  posegregowane  wg  jakości,  barwy  i 

wymiarów
• płytki naleŜy układać na zaprawie klejowej gr. 5mm
• spoiny między płytkami nie większe niŜ 3 mm i całkowicie wypełnione zaprawą
• ułoŜenie  maty poliuretanowej 
• ułoŜenie paneli podłogowych 
• wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCW z naroŜnikami
• wykonanie posadzki cementowej gr. 2,5cm

2.0. MATERIAłY.
Piasek  średni  i  gruby
Beton  kl. B 15
Papa  asfaltowa
Lepik  na  zimno 
Płyty  styropianowe  M 30  gr. 5 cm
Zaprawa  cementowa  M 10
Panele podłogowe AC4 
mata poliuretanowa 
płytki Gres 
Klej  do  płytek polecany przez producenta.
Zaprawa do spoinowania
listwy PCW z naroŜnikami
środek gruntujący
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Zacieraczka  do  betonu  ZB-60, aparat  elektryczny  do  mierzenia  wilgotności  podkładów, szpachle 
do  nanoszenia  klejów, młotek, łata drewniana
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Wykonanie  posadzki  polega  na:
1) ułoŜeniu maty poliuretanowej i na niej paneli podłogowych. Wykończenie podłogi listwami PCW z 
naroŜnikami
2) przyklejeniu płytek Gres i ich zaspoinowaniu na odpowiednio  wyrównanym  i  suchym  podkładzie
3) wykonaniu posadzki cementowej.
Technika  wykonania  posadzki  obejmuje  następujące  czynności:
- ułoŜenie maty poliuretanowej 
- ułoŜenie paneli podłogowych  
- przymocowanie listew podłogowych
-  nałoŜenie  kleju  na  podkład  przy  uŜyciu  szpachli  stalowej
- ułoŜenie płytek podłogowych Gres
- spoinowanie płytek Gres 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność  wyrównania  górnej  powierzchni  podłoŜa  sprawdzać  łatą  o  długości  2 m.  Odchylenia 
od  płaszczyzny  w  dowolnym  miejscu  nie  mogą  być  większe  niŜ  3 mm  na  długości  łaty. 
Wilgotność  podkładu  nie  moŜe  być  większa  niŜ  3%, a  jego  wytrzymałość  R min = 12 MPa.  



Winien  on  być  czysty  i  trwały.  W  przypadku  większych  odchyleń  w  badanych  płaszczyznach 
winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach 
drzwiowych  i  co  5  m  w  pomieszczeniach  większych  niŜ  30 m2

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :

• rodzaj  uŜytych  materiałów
• wygląd  zewnętrzny  podłogi  oraz  jej  równości
• prawidłowość  wymaganych  spadków, w  pomieszczeniach  o  takich  wymogach
• dokładność  i  staranność  wykończenia  posadzki  zarówno  na  całej  powierzchni  jak

i  przy  ścianach
• prawidłowość  uszczelnienia  wpustów  podłogowych
• jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-63/B-101145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrikowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.

B. 23.00  ROBOTY  TYNKOWE  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  związane  z  tynkowaniem  ścian.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- sprawdzenie  wykonania  robót  instalacyjnych  podtynkowych , zamurowania  przebić
i  bruzd  oraz  obsadzenia  ościeŜnic  drzwiowych  i  okiennych

- mur winien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny  ( 10÷15 mm  od  lica  muru )
- oczyszczenie  podłoŜa  z  kurzu  szczotkami , usunięcie  plam  z  rdzy  i  substancji  tłustych

( przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła)
- nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem 

zaprawy
- stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  o  konsystencji  9÷11  (obrzutka  z  zaprawy 

cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm)
- pod  płytki  oraz  w  magazynach  stosować  tynk  dwuwarstwowy  (kat. III)  pozostałe  tynki 

kat. IV
2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
Ewentualne  zastosowanie  lekkich  agregatów  tynkarskich  np. MP 25 .
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności :
- wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku  na  ścianach
- wykonanie obrzutki  ścian
- wykonanie  narzutu  na  powierzchnię  ścian



- wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem
- wykonanie  ościeŜnicy , wyskoków , wnęk

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm.
Narzut  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki.  Podczas  wyrównywania  
naleŜy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym  kierunki.
Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5
Gładź  naleŜy  nanosić  przed  związaniem  zaprawy  narzutu.
Stosować   zaprawę   cementowo-wapienną   1:1:2  o  konsystencji   7÷10 cm  „zsp”  z   drobnym 
piaskiem  przesiewanym  o  uziarnieniu  0,25÷0,5 mm.  Zatarcie  na  gładko  packą  drewnianą.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji   oraz 
wpisów  do  dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

B. 24.00  ROBOTY  MALARSKIE  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  malarskich  wewnętrznych  farbami emulsyjnymi.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

a) sprawdzenie  wilgotności  nowych  tynków
b) dla  przyspieszenia  procesu  realizacyjnego  naleŜy  dokonać  fluatowania  tynków  nowych
c) sprawdzenie  zakończenia  wszystkich  robót  instalacyjnych  z  wyjątkiem  tzw.  białego 

montaŜu  oraz  armatury  oświetleniowej
d) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania
e) wykonanie  drugiego  i  trzeciego  malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  emulsyjna  wewnętrzna    -  kolory  pastelowe  (według  zapisu  w  opisie  technicznym)
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Gładzik  do  tynku , szczotki   druciane ,  skrobaczka ,  zaciernice  stalowe ,  pędzle ,  odkurzacz , 
ławkowiec , agregat  do  natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny  , aparaty  elektromagnetyczne , 
drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do  malowania  powierzchni  na  nowych  tynkach  przystępuje  się  po  dokładnym  oczyszczeniu  
z   zaprawy,  pyłu   i   innych  zanieczyszczeń  ,  po  dostatecznym  stwardnieniu  i   zobojętnieniu 
powierzchni.  Stopień  dojrzałości  tynku  jest  jego  bezbarwność  lub  blado  róŜowe  zabarwienie  
po  zwilŜeniu  go  kroplą   1%  alkoholowego  roztworu  fenoftaliny.  Malowanie  wykonuje  się 
trzykrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego  lub 
pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.



Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla. 
Nie  dopuszcza  się  pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych 
łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się  chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury 
pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny  być  odporne  na  tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd 
pomalowanej  powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika 
budowy.
- stopień  skarbonizowania  podłoŜa  (roztworem  alkoholowym  fenolftaliny)
- sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  nasiąkliwości  i  wsiąkliwości  warstwy  gruntującej
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i   wodorozcieńczalnymi 
farbami  emulsyjnymi

B. 25.00  ROBOTY  DEKARSKIE  I  BLACHARSKIE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót dekarskich  i  blacharskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
- ułoŜenie folii  wstępnego krycia i paroprzepuszczalnej na  dźwigarach i  przymocowanie  ich 

kontrłatami
- wyprofilowanie   odbojnic  (kozubków)  przy  kominach  od   strony  spadku  dachu   z 

deskowania
- zamocowanie  łat  do  dźwigarów  z  wiatrownicami  i  szczytowymi
- montaŜ  blach  dachówkowych
- ułoŜenie  w  kalenicy  gąsiorów  z  odpowiednio  wygiętej  blachy  falistej

2.0. MATERIAŁY.
Łaty  o  wym  75*22 i 50*45  z  drewna  kl. K 27.  Deski  wiatrownic  szczytowych  i  kalenicowych , 
wymiary  w  zaleŜności  od  przyjętego  systemu  blachy  dachówkowej.  Blachodachówka  gr. 0,6 mm 
i  wysokości  fali  60 mm  ocynkowana  i  zabezpieczona  warstwami  ochronnymi:  warstwa  pasywna, 
warstwą  farby  gruntowej  i  warstwą  zewnętrzną  kilkupowłokową  z  z  plastisilu  o  łącznej  grub. 
175 µm.  Blachy  kalenicowe , obróbki  blacharskie, rynny , rury  spustowe, haki , łączniki.
Drewno  zabezpieczone  preparatem  trójskładnikowym  „tytan” przed  opadami  atmosferycznymi  w 
kaŜdej  fazie  budowy
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Po  zamocowaniu  folii  przy  pomocy  kontrłat  do  dźwigarów  montuje  się  łaty  w  rozstawie  co 
410 mm  oraz  deską  kalenicową  wystającą  ponad  płaszczyznę  dachu  w  zaleŜności  od  wysokości 



gąsiorów.  W  części  okapowej  montuje  się  wiatrownice  czołowe  grub.  25 mm  wystające  na 
wysokość  łaty. Wiatrownice  szczytowe  montuje  się  wysuwając  górną  krawędź  35 mm  powyŜej 
łaty.  Łaty  układa  się  od  dołu  ku  górze.  Pierwsza  łata  powinna  stykać  się  z  wiatrownicą  
czołową.  Standardowa  odległość  między  dwoma  pierwszymi  łatami  winna  wynosić  380 mm, dla 
pozostałych   410 mm.  MontaŜ   blach   dachówkowych  rozpoczyna   się   od   przybicia   pasów 
dachówkowych  do  łat  znajdujących  się  najbliŜej  kalenicy. Główki  gwoździ  trzeba  zabezpieczyć 
posypką  z  granulatu  kamiennego  na  odpowiednim  spoiwie. Przy  deskach  wiatrownicowych  pas 
blachodachówki  naleŜy  wygiąć  20 mm  do  góry. Stosować  długości  blach  na  całą  długość  połaci 
dachowej.  W  miejscach  przylegania  pokrycia  dachowego  do  ściany  układa  się  odpowiednio 
wyprofilowane  blachy. Gąsiory  montuje  się  z  zakładem  ok. 90 mm  przybijając  je  w  miejscach 
zakładów  i  w  środku  rozpiętości. Elementy  wystające  ponad  dach  podlegające  obróbce  to:
ogniomur, kominy,  podpory pod  ławy  kominiarskie. Wszystkie  obróbki  wykonuje  się  z  blachy. 
Na  wszystkie  elementy  pionowe  wystające  naleŜy  wywinąć  papę  na  wysokość  min. 200 mm, 
zabezpieczoną   przed  uszkodzeniami   mechanicznymi  obróbkami   blacharskimi.   Górna  część 
obróbki  musi  być  zabezpieczona  przed  przeciekaniem  wody  za  pomocą  tzw.  wydry  lub  za 
pomocą  obróbki  dwudzielnej.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  materiałów  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i 
załączników  wg  wymagań  wspólnych.
Odbiór  częściowy  dotyczy  umocowania  i  rozstawu :  łat, kontrłat, folii  paroprzepuszczalnej.
Sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   pokrycia   polega   na   oględzinach   zewnętrznych   i 
stwierdzeniu  braku  dziur, pęknięć, zarysowań, naleŜytego  układu  arkuszy  - prostolinijności.
Sprawdzenie  umocowania  blachy, gąsiorów , rynien, rur  spustowych.
Sprawdzenie  obróbek  blacharskich.
Sprawdzenie  szczelności  wybranych  miejsc  poprzez  poddanie  ich  przez  15 minut  działaniu 
strumienia  wody  z  węŜa , obserwując  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na  powierzchni 
pokrycia  lub  czy  nie  przenika  przez  nie  tworząc  zacieki.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika 
budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Aprobata  techniczna  dotycząca  blachodachówki.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 
Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze.

B. 26.00  ROBOTY  DOCIEPLENIOWE ( z wyprawą tynkarską)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  związane  z   dociepleniem ścian obiektu (ściany istniejące).
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

• przygotowanie ścian przez zmycie ścian czystą wodą pod ciśnieniem. 
• Umocowanie listwy cokołowej i katownika rozdzielającego cokół i ścianę
• przyklejenie  płyt  styropianowych  grub.  12cm,  3cm   typu  FS  (samogasnące)  o  gęstości 

objętościowej 20kg/m3, wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej w pasie 2,0 m z materiału 



niepalnego za pomocą  zastosowania docieplenia z  wełny mineralnej  gr.  15 cm ECOROCK 
firmy ROCKWOOL. 

• pokrycie styropianu, wełny mineralnej warstwą zbrojącą z masy klejącej z zatopioną siatką z 
włókna szklanego, do wys 2 m druga warstwa siatki.

• wtopienie naroŜników ochronnych otworów  
• wykonanie tynku nawierzchniowego mineralnego na ścianach, na cokole tynku Ŝywicznego.

2.0. MATERIAŁY.
Płyty styropianowe typu FS o gęstości obj. Ys=20kg/m3 gr. 12cm, 3cm, płyty z wełny mineralnej gr. 
15cm,  12cm,  3cm  twarde,  zaprawa  klejowa  do  styropianu  i  wełny mineralnej,  siatka  z  włókna 
szklanego, tynk mineralny, tynk Ŝywiczny, naroŜniki ochronne, listwa cokołowa
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Szczegółowy opis  robót  zawarty  jest  w  instrukcji  ITB  nr  334/96”Ocieplenie  ścian  zewnętrznych 
budynków metodą lekką” 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  stanu  jakości  ścian,  zaakceptowanie  istniejących  odchyłek  ścian  przez  Inwestora. 
Pozostałe wymagania wg instrukcji ITB 334/96. 
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie uzgodnionego zakresu 
robót.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Roboty rusztowaniowe ujęte w oddzielnej pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcja 
ITB nr 334/96 ”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” Aprobata techniczna ITB AT-
15-3662/99 

B 27.00 OKŁADZINA ŚCIENNA  (glazura)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  związane  z  okładzinami ścian płytkami ceramicznymi. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności: 

- sprawdzenie  podłoŜa  
- podłoŜe naleŜy zagruntować środkiem gruntującym
- na zagruntowane podłoŜe nanieść warstwę kleju
- następnie mocować płytki  ceramiczne o wymiarach 20*25cm
- przerwy międzypłytkowe zaspoinować zaprawą spoinującą
- umocować listwy wykończeniowe

2.0. MATERIAŁY.
-  środek  gruntujący,  klej  do  płytek,  płytki  glazura  20*25cm,  zaprawa spoinująca,  listwy 
wykończeniowe
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
packi zębate  szpachelki, przecinarka, szlifierka
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 



5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynnosci :

- wykonanie rozbiórek istniejących okładzin
- uzupełnienie tynków
- wykonanie gruntowania ścian 
- naniesienie warstwy kleju 
- przyklejenie płytek 
- zamocowanie listew wykończeniowych
- zaspoinowanie płytek 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Odchylenie krawędzi płytek od poziomu lub pionu lub płaszczyzny ściany nie powinno być większe 
niŜ 2mm.
7.0      OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.

B 28.00  SUFITY PODWIESZONE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i 
odbioru  konstrukcji sufitów podwieszonych z 2 warstw płyt G-K ogniochronnych i wodoodpornych na 
konstrukcji podwójnej stalowej 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:montaŜ sufitów podwieszonych z płyt G-K  
2.0. MATERIAŁY.
– płyty G-K ogniochronne gr. 12.5mm 
– płyty G-K ogniochronne i wodoodporne gr. 12.5mm w pomieszczeniach mokrych
- kształtowniki stalowe profilowane U
- kształtowniki stalowe profilowane C
- kołki do wstrzeliwania
- blachowkręty
- gips budowlany szpachlowy
- taśma perforowana 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Poziomica  uniwersalna  
4.0. TRANSPORT.
samochód dostawczy 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT
Wytrasować  siatkę  rusztu.  Zamocować  kątownik  przyścienny,  profile  nośne  i  poprzeczne. 
Wypoziomować konstrukcję wieszaków i prętów wieszaka.  Przykręcić płyty G-K 
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie  prawidłowości usytuowania, połączeń i zamocowania kształtowników.
7.0. OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  nadzoru. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.



B 29.00  TYNK śYWICZNY 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych z tynkowaniem ścian tynkiem Ŝywicznym
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują   następujące  czynności  :oczyszczenie podłoŜa mechaniczne i  zmycie z  kurzu, 
zagruntowanie  podłoŜa,  przygotowanie  zaprawy  z  mieszanki  tynkowej,  naniesienie  zaprawy  na 
podłoŜe  packą  stalową,  nakładanie  powierzchni  struktury  poprzez  zatarcie packą  z  tworzywa 
sztucznego 
2.0. MATERIAŁY.
Preparat gruntujący, tynk Ŝywiczny 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania i pomosty robocze, stoliki tynkarskie, wzorniki, łaty, mieszałka do zapraw, pace
4.0. TRANSPORT.
Ręczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  czynności:  naniesienie  podkładu 
gruntującego, naniesienie tynku Ŝywicznego 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnia tynku powinna odpowiadać zamierzonej kolorystyce i fakturze
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika 
budowy. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.

B 30.00  ZADASZENIE ŚMIETNIKA
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych z budową zadaszenia śmietnika 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

• mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni terenu przeznaczonego na osłonę 
śmietnikową, w gruncie na głębokość ~20 cm,
• słupki stalowe z profili zimnogiętych o wym. 50x50x3
• rygle stalowe ścian z profili zimnogiętych o wym. 40x30x3
• płatwie  stalowe dachu z profili zimnogiętych o wym. 40x30x3
• rygle stalowe dachu z profili zimnogiętych o wym. 80x50x3
• pokrycie dachu oraz ścian z blachy trapezowej, 
• odłuszczenie konstrukcji stalowej,
• czyszczenie oraz szczotkowanie mechaniczne konstrukcji stalowej,
• malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 

stalowej – I warstwa,
• malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 

stalowej – II warstwa,
• łączenie elementów za pomocą spawania lub jako skręcane śrubowo.



2.0. MATERIAŁY.
• osłona śmietnikowa  wolnostojąca wykonana w konstrukcji stalowej parterowa 

posadowiona na kostce brukowej , wyposaŜona w bramkę zamykaną do wjazdu i 
wyjazdu kontenerów na odpady. Osłona w   konstrukcji stalowej, ze ścianami 
pełnymi pokrytymi blachą trapezową, z dachem jednospadowym i kratkami 
wentylacyjnymi pod okapem,

• konstrukcja wiaty oparta na słupkach stalowych z profili zimnogiętych o wym. 
50x50x3 przymocowanych do do podłoŜa z kostki betonowej za pomocą podstawy 
stalowej wykonanej z blachy o gr. 8 mm. W marce stalowej naleŜy wykonać otwory 
do kotwienia słupków. Kotwić do podłoŜa za pomocą prętów stalowych lub kotew 
rozporowych M12.

• słupki stalowe połączone za pomocą rygli stalowych z profili zimnogiętych o wym. 
40x30x3 w rozstawie pokazanym na przekroju A-A,

• więźba dachowa opierająca się na konstrukcji stalowej, składająca się z rygli 
stalowych stanowiących profil zimnogięty o wym 80x50x3, wspartych na słupkach , 
oraz z płatwi stalowych stanowiących profil zimnogięty o wym. 40x30x3, 

• pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa wsparta na konstrukcji stalowej,
• wejście stanowią drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 140 x 200 cm, oparte 

na konstrukcji stalowej wykonanej z profilu zimnogiętego o wym 40x40x3 pokrytego 
blachą trapezową, 

• budynek  nie będzie  wyposaŜony w instalację elektryczną, wod-kan i c.o,
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
sprzęt do montaŜu konstrukcji stalowej, betoniarka
4.0. TRANSPORT.
Ręczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  następujące  czynności:  wykonanie  podłoŜa  z  kostki  betonowej, 
wykonanie konstrukcji stalowej, elementów obudowy i zadaszenia, montaŜ  konstrukcji,  malowanie 
elementów stalowych 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie jakości wykonania elementów zadaszenia, malowania
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika 
budowy. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.

B 31.00  SZAMBO SZCZELNE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych z budową szamba szczelnego 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest   stosowana  jako  istotna  część   dokumentacji   technicznej   przy 
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności: roboty ziemne, wykonanie podkładu betonowego, montaŜ 
deskowania, montaŜ zbrojenia, wykonanie betonowania, płyty dennej ścian zbiornika i płyty górnej, 
izolacja  przeciwwilgociowa  powierzchni  zbiornika,  izolacja  papą  termozgrzewalną  podkładową  i 
nawierzchniową płyty górnej zbiornika, montaŜ komina włazowego, drabiny wewnętrznej, pionowych 
przewodów  przewietrznikowych  z  rur  PCV śr.200  mm,  czujnika  pływakowego  poziomu  cieczy, 
trójnika kielichowego Ŝeliwnego fi 150/200, zasypanie wykopów. 



2.0. MATERIAŁY.
Zbiornik cylindryczny o średnicy D = 5,0 m. Ściany grubości t = 15 cm, połączone są w sposób 
sztywny z płytą denną monolityczną Ŝelbetowa grubości g = 25cm i przekryte płytą stropową 
monolityczną o grubości w środku g = 20 cm ze spadkiem 2% na zewnątrz.
Konstrukcję zbiornika wykonać z betonu B25, stopniu wodoszczelności W6 i mrozoodporności FI00. 
Stal zbrojeniowa klasy A-II gatunku 18G2 o fyd = 310MPa. Przyjęto otulinę zbrojenia warstwą betonu 
o grubości: min 40mm - dla płyty dennej, 35mm - dla ściany oraz 30mm - dla płyty stropowej.
Przyjęto osiągnięcie technologicznej szczelności betonu poprzez:
- dobór kruszywa nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu między krzywymi granicznymi jak dla 
betonów szczelnych, 
- maksymalny wskaźnik, w/c ≤ 0,50, 
- minimalna zawartość cementu 300 kg/m3
- zastosowanie betonu o konsystencji gęstoplastycznej z wibrowaniem wibratorem o wysokiej 
częstotliwości,
- betonowanie płyty dennej i ściany w sposób ciągły w granicach przerwy roboczej.
 Przyjęto ułoŜenie płyty dennej na gruncie stabilizowanym lub na podbudowie złoŜonej z l0cm betonu 
B10 i dodatkowo w gruntach spoistych 15 - 20cm warstwy filtracyjnej Ŝwiru łub piasku.
W przerwie roboczej na styku ściany z dnem zastosowano wkładkę stalową 1x100 mm w celu 
uszczelnienia połączenia.
Płyta stropowa Ŝelbetowa oparta jest na ścianach zbiornika. Izolację przeciwwilgociową płyty stanowi 
zestaw pap termozgrzewalnych z przykryciem warstwą ziemi o grubości około 50cm. Na płycie 
stropowej osadzone będą dwa kominki złazowe rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych konicznych Ø 100/60 
cm z włazami Ŝeliwnymi Ø 60 cm.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej naleŜy wykonać izolację przeciwwodną pod płytą 
denną, na jej odsadzkach i na ścianach zbiornika do wysokości co najmniej 50cm powyŜej poziomu 
występowania wody gruntowej. Ze względu na prostotę wykonania proponuje się przykładowo 
zastosować panele tekturowe wypełnione bentonitem systemu YOLCLAY.
Prace budowlane naleŜy prowadzić przy odpowiednio obniŜonym poziomie wody gruntowej do czasu 
wykonania całego zbiornika i jego obsypani. Obsypanie naleŜy wykonać równomiernie warstwami 
dookoła zbiornika. 
Zbiornik jest przeznaczony między innymi do magazynowania ścieków komunalnych itp.
Klasę środowiska zewnętrznego przyjęto jako: 5a (słabo agresywne chemicznie) dla płyty stropowej i 
5b (umiarkowanie agresywne chemicznie ) dla ściany i płyty dennej. Izolacja wewnętrzna zbiornika: 
Bitizol R + 2xP
Zbiornik moŜe być stosowany na terenie całego kraju z wyłączeniem terenów szkód górniczych.
Zbiornik jest przewidziany do uŜytkowania przez cały rok.
Posadowienie zbiornika powinno być dopasowane do warunków hydrogeologicznych i innych cech 
podłoŜa gruntowego w terenie.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
betoniarka, samochód dostawczy, prościarka, noŜyce, giętarka, spycharka, samochód samowyładowczy 
4.0. TRANSPORT.
Ręczny, mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  następujące  czynności:  roboty  ziemne,  deskowania,  roboty 
zbrojarskie, roboty betonowe, izolacyjne, montaŜ wyposaŜenia szamba

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Szambo powinno być wykonane zgodnie z projektem, kontrola szczelności szamba
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika 
budowy. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.


