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] OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
STADIUM: Projekt budowlany
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Wieluniu
ADRES INWESTYCJI: Wielun, ul. S. Czarnieckiego, dz. nr 58
obreb 3; gm. Wielun
INWESTOR: Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej polegajgcy na
budowie opaski chodnikowej wraz z remontem zjazdéw przy drodze gminnej.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Wieluri,, gmina Wielun.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi gminnej na odcinku o
tgcznej dtugosci ~221,45m.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199 poz
1227 ze zmianami) dla wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych
wizja lokalna w terenie
akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
szkic sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)
normy branzowe
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatow
na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren zabudowany — budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, budynki ustugowe.
Istniejgca droga gminna o nawierzchni bitumicznej zmiennej szer ~5,00m. Ulica
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30.

Teren uzbrojony — sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne,
sieC gazowa, o$wietlenie uliczne.

Odwodnienie — powierzchniowe.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

Istniejgcy kraweznik betonowy 15x30 - w catosSci oraz cze$¢ obrzeza betonowego
8x30 (zgodnie z zagospodarowaniem terenu) przeznaczone sg do rozbiorki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Opaska w planie - usytuowanie



Opaska chodnikowa obustronna usytuowana wzdtuz ul. Czarnieckiego bezposSrednio
przy krawedzi jezdni, od potaczenia z istniejgcym chodnikiem w rejonie skrzyzowania
z ul. Putaskiego do:

potgczenia z opaska ul. Wysockiego

konca ul. Czarnieckiego.

4.2. Opaska w profilu — niweleta

Na catej swej dtugosci niweleta opaski dostosowana zostata do istniejgcej niwelety
krawedzi jezdni ul. Czarnieckiego. Pochylenie poprzeczne opaski jednostronne — 2%
w kierunku jezdni. Wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 10
cm, na zjazdach max. 2 cm.

4.3. Opaska chodnikowa
Zaprojektowano opaske od krawedzi jezdni do cokotéw ogrodzen/badz granicy dziatki
w obramowaniu z kraweznika i obrzeza. Szeroko$¢ opaski zmienna - 1,30m + 1,95m.

4.4. Zjazdy

Zaprojektowano remont istniejgcych zjazddw. Nawierzchnia zjazddw - kostka
betonowa. Szeroko$¢ zjazdow zgodnie z wykazem zjazddéw. Przeciecie krawedzi
zjazdu z krawedzig jezdni wykonac nalezy skosami 1:1 — zgodnie z rys. nr D/ 2.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie opaski — powierzchniowe zgodne z niweletg drogi gminnej (naturalnym
spadkiem terenu) i przekrojem poprzecznym w kierunku jezdni drogi gminnej.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Opaska

Projektowana konstrukcja opaski:
kostka betonowa gr. 8cm — kolor czerwony
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5cm
kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm wg PN-S-96012

Zjazdy do posesji - remont
Projektowana konstrukcja jezdni zjazdu:
kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3cm
kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie o gr. 20cm wg PN-5-06102
grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2,5MPa wg PN-5-96012

Obramowanie opaski za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 i obrzeza
betonowego 8x30x100. Kraweznik i obrzeze utozy¢ na tawie betonowej z oporem
(beton fawy klasy C 12/15).

Styk nawierzchni drogi i kraweznika nalezy obcig¢ pitg mechaniczng w linii kraweznika
oraz wypetni¢ masg zalewowa.

Nawierzchnie zjazdéw wykonac¢ do granicy pasa drogowego.

Rozwigzania zgodne z odpowiednim szczegdtem rysunkowym (rys. nr D/2).

UWAGA: Wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek elementdw projektowanego obiektu
budowlanego na warstwie humusu. W.w warstwa powinna zosta¢ usunieta przed
przystgpieniem do wiasciwych robot i zastgpiona kruszywem.



6. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v' kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

v’ sieci cieptowniczej

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich
wiasciwego potozenia.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiadujace.

FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wplywem inwestycji na
skfadniki $rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy, na
terenach sgsiadujacych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia $rodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wilasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o
Sredniej grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robdt, tak aby
mozliwym byto jej pdzniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do
usuniecia, zabezpieczy¢ przez owiniecie  matami stomianymi i oszalowanie
deskami. W obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy
nie powinny powodowa¢ obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemow
korzeniowych. Pod konarami drzew nie skfadowaé urobku z wykopdw ani innych
materiatow i srodkdw chemicznych.

- dokonywa¢ dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposob
zapewniajacy sprawng i szybkg realizacje inwestycji,

- ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie
emisji hatasu do Srodowiska. Nalezy przestrzegac zasady wytgczenia silnikdw w czasie
przerw W pracy. Sprzet do zageszczania konstrukcji obiektu nalezy dobrac
odpowiednio do odlegtosci i rodzaju zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej
zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i gromadzic w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy
(przekazac¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)
- odpowiednio dobrac lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrécic¢
czas budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzagdkowac teren robot oraz wykonac prace rekultywacyjne
tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLATACII

Inwestycja nie bedzie posiada¢ negatywnego, trwatego oddziatywania na Srodowisko
w rejonie jej lokalizacji.

8. Uwagi

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca robot zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem
gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w
czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
kanalizacyjnych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na obszarze inwestycji.



