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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 2004 z
pOZniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
»PROJEKT. DROGA ZBIORCZA OD UL SIERADZKIEJ DO UL 18-GO
STYCZNIA W WIELUNIU” - - PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A. W OBREBIE
SKRZYZOWANIA UL. P.O.W. I UL. POPIELUSZKI zostat opracowany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wielun 15.02.2016
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1. Dane ogdlne

1.1.Inwestor

Inwestorem projektu: ,DROGA ZBIORCZA OD UL SIERADZKIEJ DO UL 18-GO
STYCZNIA W WIELUNIU” — PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ jest :

Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

1.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem terenu w
skali 1:500,

- warunkow technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA S.A.

- ustalen technicznych z ORANGE POLSKA.S.A. : Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w todzi,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- katalogow i instrukcji producentdw kabli, urzgdzen i osprzetu
telekomunikacyjnego

1.3.Tryb realizacji inwestycji
Realizacja budowy powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

1.4.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych operatora ORANGE POLSKA S.A. zwigzana z przebudowg
uktadu drogowego przy skrzyzowaniu ul. P.O.W. i ul. Popietuszki w Wieluniu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

- Budowe studni kablowych SK-1 - 5 szt.
- Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurg dwudzielng - 30,5 m.
- Zabezpieczenie istn. kanalizacji 7 otw.tawg bet. -13,0 m.
- demontaz studni kablowych SK1 - 2 szt.
- likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej 1 otw. -32,0 m.



1.5. Normy i przepisy

BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
BN-73/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe.
BN-9/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.
Ogblne wymagania i badania.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Ogo6lne wymagana i badania.
BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania.
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe, miedzymiastowe. Gtowice.
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.

- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o powtokach
metalowych. Instytut tgcznosci 1977r.

Wykaz norm zaktadowych obowigzujgcych w Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztagcza spajane swiattowoddéw jednodomowych. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizaciji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Ztagczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A.-032 Laczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-036 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra £gcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o
ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
z pézniejszymi zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie



2. Opis techniczny
2.1.Stan istniejacy

Na powyzszym obszarze inwestycji przebudowy uktadu drogowego drogi
skrzyzowania ul. P.O.W. i ul. Popietuszki w Wieluniu wystepuje sie¢ telefoniczna
Operatora ORANGE POLSKA S.A. w postaci:

- kanalizacji kablowej 7-otworowe]

- kanalizacji kablowej 1-otworowej

- kabli miedzycentralowych kanatowych

- kabli rozdzielczych kanatowych

- kabli $wiattowodowych

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.

nr TODDKLU/JS.215-73240/15 na usunigcie kolizji istniejgcej kanalizaciji
kablowej wraz z kablami typu XzZTKMxpw w zwigzku budowg drogi zbiorczej od
ul. Sieradzkiej do ul. 18-go Stycznia w Wieluniu w celu realizacji zadania nalezy
przebudowac istniejgcy infrastrukture telekomunikacyjng ORANGE POLSKA
S.A.

2.2.Charakterystyka ogodlna inwestyciji

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- zabezpieczenie istniejgcych kabli pomiedzy studniami rurg dwudzielng
- budowe studni kablowych typu SK-1

- zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej tawg betonowg

- likwidacje nieczynnych ciggéw kanalizacji kablowe;

- likwidacje studni kablowych

2.3. Zabezpieczenie istniejacych kabli

W zwigzku z kolizjg istniejgcej kanalizacji kablowej 1-otworowej z projektowanym
rondem przy skrzyzowaniu ul. P.O.W. i ul. Popietuszki projektuje sie budowe
nowych studni kablowych SK-1 oznaczonymi (T16-T20 na planie
zagospodarowania terenu rysunek nr 1). Po likwidaciji istniejgcych ciggow
kanalizacji kablowej 1 otworowej nalezy pomiedzy projektowanymi studniami
zabezpieczyC bez przecinania istniejgce kable miedziane oraz kabel
Swiattowodowy kanalizacjg wybudowang z rur dwudzielnych. Ze wzgledu na
skrécenie przebiegu istniejgcej kanalizacji kablowej powstate zapasy kabli nalezy
usytuowac w istniejgcych oraz projektowanych studniach kablowych. Schemat
przebudowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia rysunek nr 2.

Kanalizacje kablowg nalezy wybudowac zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-011,
ZN-96/TP S.A.-012, ZN-96/TP S.A.-023

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzne z zamkiem ryglowym.



2.4. Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej

Na odcinku od studni kablowej nr WIELUN/A/B25 do studni kablowej nr
WIELUN/A/B26 wystepuje istniejgca kanalizacja kablowa 7-otworowa. W zwigzku
z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢ jg tawg
zbrojong z betonu klasy B20 na dtugosci okoto 13,0 m szerokosci 1,0 m. i
grubosci 0,15 m.

2.5. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra tgcznosci z dnia 12-03-1992r. Monitor
Polski nr 13 z 16-05-1992r. oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i
wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych z narady
koordynacyjne;.

2.6. Likwidacja nieczynnej sieci telefonicznej
Po przebudowaniu kabli do nowej kanalizacji kablowej dokonac rozbidrki

nieczynnych studni kablowych oraz zlikwidowac¢ nieczynne odcinki kanalizacji
kablowej

2.7. Zestawienie podstawowych materiatow

- studni kablowa SK-1 (komplet) - 5 kpl.
- pokrywa z zamkiem ryglowym - 5 szt.
- rura dwudzielna A-110PS - 31,0 m.



3. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PBUE.

- przed rozpoczeciem prac wystgpic¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do ORANGE
POLSKA S.A. o formalne przekazanie placu budowy.

- Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego
przez ORANGE POLSKA S.A pracownika.

- Projektowana sie¢ podlega inwentaryzacji geodezyjnej , ktéra powinna by¢
wykonana przez przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodete

- Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnic¢ z
Inwestorem oraz uzytkownikiem sieci telefonicznej i nanie$ w dokumentaciji
powykonawczej

- Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami

- Obowigzuje komisyjny odbiér robdt z udziatem przedstawicieli inwestora i
uzytkownika.



4. Informacja BIOZ
Obiekt:

,BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ OD UL. SIERADZKIEJ DO UL. 18-GO
STYCZNIA — PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
POLSKA S.A. W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. P.O.W. i POPIELUSZKI”

Inwestor:

Gmina Wielun,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

Jednostka projektowa:

PHU MADA
Pracownia Projektowa
Ul. Sw. Barbary 26
98-300 Wielun

Projektant:

mgr inz. Hanif Dabbous upr. bud. nr LOD/1627/POQOT/11

Zakres robot:

- reczne wykonanie wykopow na gtebokosci 0,7 — 0,9 m wedtug punktéw
wytyczonych przez uprawnionego geodete

- mechaniczne wykonywanie wykopdéw pod studnie kablowe SK-1
- osadzanie studni kablowych w gotowym wykopie

- reczne wykonywanie wykopow pod ciggi kanalizacji kablowej

- uktadanie rur kanalizacyjnych w wykopie

- zabezpieczanie kabli rurami ostonowymi

- zabezpieczanie kanalizacji tawg betonowg zbrojong

- uszczelnienie rur piankg poliuretanowag

- zasypanie wykopow

- wykonywanie prac teletechnicznych montazowych

- wykonanie prac rozbiérkowych

- uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce kable telekomunikacyjne
- istniejgce uzbrojenie terenu
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Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie wykopdéw w celu osadzenia studni kablowych
- wykonywanie wykopdw w celu utozenia kanalizacji kablowe;j
- zabezpieczanie kabli rurami ostonowymi

- zabezpieczanie kanalizacji tawg betonowg

- rozbiorka istniejgcych studni kablowych

- demontaz istniejgcych ciggdéw kanalizacji kablowej

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

- upadek na ptaszczyznie

- upadek do wykopu

- upadek z wysokosci

- uderzenie, przygniecenie przez spadajgcy czynnik materialny

Instruktaz pracownikow

- szkolenie wstepne ogoblne przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP przy
przyjmowaniu do pracy
- instruktaz na stanowisku przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrozenia

- instruktaz na stanowisku - dopuszczenie do eksploatacji wytgcznie maszyn i
urzgdzen sprawnych technicznie

- wlasciwe oznakowanie miejsca robét, odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac oséb postronnych

- zapewnienie pracownikom wtasciwej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony
osobistej (kaski, stupotazy, pasy)

- obstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii

- zapewnienie przestrzegania przepiséw szczegdtowych dotyczgcych pracy
dzwigu, sprezarki koparki itp
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KOSZTORYS INWESTORSKI

SKRZYZOWANIE UL. P.O.W. | UL. POPIELUSZKI

Inwestor: Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Hanif Dabbous



Zbiér: POW

SKRZYZOWANIE UL. P.O.W. | UL. POPIELUSZKI

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ Krot.| Jedn.

0.001 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ

SKR-1, grunt kategorii lll 5 szt
0.002 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll,

warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 (analogia

zabezpieczenie kabli pomigdzy istniejgcymi studniami) 30,5 m
0.003 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

recznie, grubos¢ nawierzchni 3:cm 17 m2
0.004 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-cm 17 m2
0.005 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia rgcznie, grubos¢ nawierzchni

15-cm 17 m2
0.006 KNR 202/202/3 (2) tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 1.3-m,

beton podawany pompa 2,535 m3
0.007 KNR 501/503/1 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SK-1 4 szt
0.008 KNR 501/117/1 Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w

gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otworéw: 1 32 m

strona nr
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Zbiér: POW

SKRZYZOWANIE UL. P.O.W. | UL. POPIELUSZKI

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa

podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llos¢

Wartosc¢
ednostkowe

Wartosc¢
netto

0.001 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych

prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
SKR-1, grunt kategorii Il

szt

0.002 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w

gruncie kategorii Ill, warstwy X
rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
(analogia zabezpieczenie kabli pomigdzy
istniejgcymi studniami)

30,5

0.003 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢
nawierzchni 3-cm

m2

17

0.004 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie,

grubos¢ 12:-cm

m2

17

0.005 KNR 231/804/1 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia recznie,

grubos¢ nawierzchni 15-cm

m2

17

0.006 KNR 202/202/3 (2) tawy fundamentowe zelbetowe,

prostokatne, szerokos$¢ do 1.3:m, beton
podawany pompg

m3

2,535

0.007 KNR 501/503/1 Mechaniczna rozbiorka studni kablowych,

SK-1

szt

0.008 KNR 501/117/1 Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z

blokéw betonowych w gruncie kategorii lll,
warstwy X otwory/blok = 1x1, suma
otworéw: 1

32

strona nr
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Zbiér: POW
SKRZYZOWANIE UL. P.O.W. | UL. POPIELUSZKI

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. | llos¢ Cena Wartos¢
Betoniarze grupa Il r-g 0,88167
Ciesle grupa ll r-g 2,7885
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il r-g 76,905
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il| r-g 0,61
Monterzy r-g 118,8
Robotnicy grupa | r-g 7,83485
Robotnicy grupa Il r-g 37,315
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 245,135

Zestawienie materiatdw

Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 2,82303
Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkéw t 0,035
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,00761
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,00761
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,00507
Farba olejna nawierzchniowa og6lnego stosowania kg 0,05
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6084
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 20
Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny kg 4,5464
Piasek m3 0,07
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikéw szt 5
Rura A110PS AROT m 31,415
Rura wspornikowa ze srubg rzymskag szt 10
Studnia kablowa dwuczesciowa SK-1 z wbudowang ramg kpl 5
Tablica opisowa szt 5
Woda przemystowa m3 0,02

Razem (z doktadnos$cig do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. | llos¢ Cena Wartosé
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,2028
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,3172
Samocho6d samowytadowczy do 5+t (1) m-g 25,215
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 4,18135
Samochod skrzyniowy do 5+t (1) m-g 9,94735
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 1,8
Srodek transportowy (1) m-g 0,0507
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 24,371
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 10,3

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

strona nr
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Orange Polska PHU MADA

Hurt Adam Morawiak
Dostarczanie i Serwis Ustug os. Bugaj 4/8
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t6dz, 08 grudzien 2015 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.215-73240/15
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa drogi

zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18-go Stycznia w Wieluniu.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18-go
Stycznia w Wieluniu informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza obreb jezdni, istniejacej kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami typu
XZTKMXpw, kablami $wiattowodowymi oraz kablami OA na odcinkach kolizji z projektowanym uktadem
drogowym: (skrzyzowanie ul. Sieradzkiej i Cieptowniczej, odcinek ul. Cieptowniczej na wysokosci od
dziatki 218/39 do dziatki 218/55, skrzyzowanie z ul. Warszawska, Skrzyzowanie ul. Popietuszki i ul.
P.O.W. oraz skrzyzowanie ul. Popietuszki i ul. 18-go Stycznia. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2 Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wtasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

110681, REGON C
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Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A., uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie
przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
narade koordynacyjng dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne;j,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta
CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi, ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacii
zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego
wzor stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisbw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupien
tel. 42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE
POLSKA S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA
S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne;j,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢
do poszczegodlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych witasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;
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Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié¢ wytacznie firmie specijalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska Eneva Telecom Spoétka z o. o. Strefa t6dz Potudnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska - ,,ATEM-Polska” Sp. z 0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnos$é Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A./
Orange Polska S.A. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiagzany jest zgtosi¢ do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowaé¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug; Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robot

* certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robot,



20.

* jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopia pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Korncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w
punkcie 17 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

Cc. W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc
nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imige nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,



- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié¢ do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WUUIl - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komérki wskazanej w punkcie 19. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub Decyzji na
umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc¢
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwréci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Z powazaniem

Janusz Skupieri

s —~7
’ ;V(;:f,if'(a./;’/
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik:

1. Oswiadczenie inwestora
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Numer pisma: TODDKLU/JS.213-83183/15
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18-go Stycznia w

Wieluniu - branza telekomunikacyjna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego Budowy drogi
zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18-go Stycznia w Wieluniu — branza telekomunikacyjna informujemy, ze
przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przebiegu trasowego projektowane;j
przebudowy sieci telekomunikacyjnej . W celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A.
nalezy przedfozy¢ kompletng dokumentacije zawierajaca projekt budowlany i wykonawczy zawierajacy miedzy
innymi:

- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe

- wypis z rejestru gruntéw
- w przypadku gruntéw stanowigcych wiasnos¢ prywatng — uméw z wtascicielami z ustanowieniem
bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz Orange Polska S.A

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 163,00 zt + 23%
VAT. Naleznos$¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng
korespondencja.

Z powazaniem

Jawkupieﬁ

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze

Orange Poliska Spotka Akcyjna z siedzib
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Reje




L6dzka Okiggewe

izba Intynieréw Budownictwa
91425 Lodi, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6d2, dnia 15 grudnia 2011 1.

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
E.ddzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1627/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Hanifowi Dabbous
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 2 maja 1970 r. w Sati (Syria)
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1627/POOT/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej
szczegblowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Hanif Dabbous posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7. "
megr inz. Zbigniew Cichoniski /ﬁ M

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ ) —Z 9
mgr inz. Jan Galazka @ 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Pan Hanif Dabbous jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 22 ust. I Rozporzadzenia MTiB; :

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB r :
mgr inz. Zbigniew Cichoniski ﬁ W

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ;
mgr inz. Jan Gatazka s
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ¢ /Z/ée/

Otrzymuja:

1.

o e

Hanif Dabbous

ul. Wieckowskiego 30/13

90-728 L.6dZ;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-3SN-AVU-YHD *

Pan Hanif DABBOUS o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/6309/04

adres zamieszkania ul. Wieckowskiego 30 m. 13, 90-728 t4dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Starosta Wielunski Nr Kks. uzgoanien GNO.6630.587.2015
Narada Koordynacyjna Wielun, dnia 10.12.2015

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
98-300 Wielunn ul. A. Struga 1

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GNO.6630.587.2015

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Budowa drogi zbiorczej od Ul Sieradzkiej do
Ul. 18-go Stycznia
Zlokalizowanego Wielun, Ul. Sieradzka — Cieplownicza — Warszawska-Popieluszki- 18-go Stycznia
Zleceniodawca P. H. U. ,,MADA” Adam Morawiak
Os. Bugaj 4/8; 98-300 Wielun

Zlecenie nr z dnia 07.12.2015
Data wplywu zlecenia 07.12.2015 nr ks. korespondencji 587/2015
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien
dokonanych przez Naradg Koordynacyjna w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu — odnos$nie drég krajowych , -
- Wojewodzkiego Zarzadu Drég. Rejon Dréog Wojewddzkich w Sieradzu — odno$nie drég wojewoédzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odno$nie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlane;j
lub nadzoru budowlanego powiadomia zespo! o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .

5. Zalecenia Orange Polska S.A. :

a— w miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ r¢gcznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Rozpoczecie robdt nalezy

zglosi¢ wraz z kopia protokotu z Narady Koordynacyjnej przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1 — Lodz

Ul. Okoniowa 16, 91-498 L6dz; tel.: 42 658 20 22; fax.: 42 656 65 50

b — w miejscach skrzyzowan z kablem Orange Polska S.A. stosowa¢ na nim rure ostonowg dwudzielng

¢ — przy zblizeniu do stupéw telefonicznych zachowa¢ odleglo$¢ min. 0,5 m od krawedzi wykopu do stupa.

d — projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawi¢ w Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial

Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1 ~ Lodz, Ul. Okoniowa 16, 91-498 1.6dz

e — w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca)

f— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacj¢ poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjna

¢ —kolizja z istniejaca infrastruktura teletechniczna — rozwiazaé kolizje i uzgodnic¢ projekt w siedzibie Orange Polska

S.A. lub wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej.,

6. 6. Zalecenia EWE Energia sp. z 0. 0. :

— inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia sp. z 0. 0. powstale w wyniku uszkodzenia gazociagu,

- dwa tygodnie przed rozpoczgeciem prac powiadomi¢ pisemnie EWE

- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do gazociagu zachowa¢ odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace
prowadzi¢ metodg wykopu recznego pod nadzorem pracownika EWE. Osoba do kontaktu : Tel. 795 529 261

7. W przypadku uszkodzenia badz zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie zostana one

odtworzone na koszt inwestora. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji ustalié¢ dokladne potozenie punktéw oraz

ustali¢ z Geodeta Powiatowym sposéb ich zabezpieczenia.

8. Konieczna jest zgloszenie tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie pomiaru powykonaweczege

i przekazanie wy mkow inw entaryzacji powykonawczej wykonanej w granicach terenu zamknigtego do wiasciwego

"’ - As Malimantacii Geadezvined | Kartograﬁcznej CENTRALA: Ul. Szczesdliwiecka 62,
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U.ro.y

WIELUN/A/B25

46,0

Ul P opietuszki
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S-WIE-AQ03A/28
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N Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji
kablowej tawg zbrojong z betonu kl. B20

13,0x1,0x0,15

DROGA ZBIORCZA OD UL. SIERADZKIEJ DO UL. 18-GO STYCZNIA Data
T W WIELUNIU - Przebudowa kanalizacji przy skrzyzowaniu ul. P.O.W.
emat i Popietuszki w Wieluniu - schemat kanalizacji

12.2015
Imie i Nazwisko Uprawnienia nr Data Podpis

Projektowat : Hanif Dabbous 1627/POOT/11 12.15
Opracowat :
P.H.U. MADA ul.Sw. Barbary 26 NR RYS. 2
T 98-300 WIELUN llo$¢ ark. Ark. nr




Istni. XzZTKMXpw 10x4x,05
zabezpieczy¢ miedzy studniami
bez przecinania

Istni. XzZTKMXpw 5x4x,05
zabezpieczy¢ miedzy studniami
bez przecinania

46,0

Rura A-PS110 dwudzielna

S-WIE-AQ03A/27/1

SK-1 ,
S-WIE-B0O1A/57 Istn. KS WSM

Rura A-PS110 dwudzielna zabezpieczy¢ miedzy studniami

bez przecinania

DROGA ZBIORCZA OD UL. SIERADZKIEJ DO UL. 18-GO STYCZNIA
W WIELUNIU - Przebudowa kanalizacji przy skrzyzowaniu ul. P.O.W.
i Popietuszki w Wieluniu - schemat rozwiniety kanalizacji

Data
Temat

12.2015

Imie i Nazwisko Uprawnienia nr Data Podpis

Projektowat : Hanif Dabbous 1627/POOT/11 12.15

Opracowat :

ul.Sw. Barbary 26 NR RYS. 3
P' H ) U . MADA 98-300 WIELUN

llos¢ ark. Ark. nr
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