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Wieluń, dnia  12.04.2022 r.
ZP 271.2.10.2022

- Wykonawcy -

Zamawiający Gmina Wieluń zgodnie z art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytanie dotyczącego opublikowanego w dniu 22.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr 2022/S 057-148608  przetargu nieograniczonego na zadanie pn,: Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020- zadanie 4.1, zadanie 4.3

Pytanie 1
W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się do zamawiającego z oficjalnym zapytaniem dotyczącym & 7 pkt 5 umowy ,czyli „Całkowity czas jednorazowej naprawy wadliwej maszyny nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia wady. Po przekroczeniu tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany maszyny na nową w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia niemożności naprawy maszyny” 
Zwracamy się do zamawiającego aby w momencie dostarczenia maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach na czas naprawy ładowarki zawiesił naliczanie 45 dni potrzebnych do całkowitej naprawy wadliwej maszyny gdzie po przekroczeniu tego terminu wykonawca zobowiązany będzie do wymiany maszyny na nową. 
W sytuacji aktualnej pandemii COVID 19 oraz wojny na terenie Ukrainy przepływy transportowe podzespołów do maszyn są zakłócone jak również problemy z dostępnością stali oraz półprzewodników. 
Dostawca maszyny nie ma wpływu na przyspieszenie dostępności części potrzebnych do naprawy maszyny jeżeli fabryka nie posiada ich na magazynie lub ich dostawy są w znacznym stopniu opóźnione. 
Jednocześnie informujemy, że zawsze dokładamy wszelkich starań aby usunąć awarię jak najszybciej.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody, aby na czas naprawy ładowarki w przypadku dostarczenia maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach zawiesić termin naliczenia 45 dni potrzebnych do całkowitej naprawy wadliwej maszyny, gdzie po przekroczeniu tego terminu  Wykonawca zobowiązany jest do wymiany maszyny na nową w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia niemożności naprawy. Tym samym §7 pkt 5 umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
Dotyczy parametrów maszyny w punkcie 16 OPZ. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci suchych hamulców tarczowych. 

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego w postaci suchych hamulców tarczowych.
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